

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2023/06	SPŠEI Frenštát - Oprava havarijního stavu otopné soustavy Blok E
Objekt:	001	Otopná soustava
Rozpočet:	01	OS

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	VAE THERM, spol. s r.o. Kulturní 1785 756 61 Rožnov pod Radhoštěm	IČO: 61973815 DIČ: CZ61973815
-------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	50 301,72
PSV	445 221,28
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	3 000,00
Celkem	498 523,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	498 523,00 CZK
Základní DPH	21 %	104 690,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	603 213,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 197,50	0,4
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			744,00	0,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			4 868,00	1,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			13 394,50	2,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 152,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 596,00	4,5
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			4 007,24	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			235,57	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			2 589,44	0,5
733	Rozvod potrubí	PSV			406 464,80	81,5
734	Armatury	PSV			10 888,62	2,2
735	Otopná tělesa	PSV			640,77	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 570,25	3,1
775	Podlahy	PSV			247,20	0,0
781	Obklady keramické	PSV			1 500,00	0,3
783	Nátěry	PSV			5 444,70	1,1
784	Malby	PSV			1 875,50	0,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			106,91	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			3 000,00	0,6

Cena celkem					498 523,00	100,0
-------------	--	--	--	--	------------	-------