
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  
 
Fakultní nemocnice Olomouc 
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra 
zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 
se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 
IČO: 00098892 
DIČ:  CZ00098892 
zastoupená ve věcech smluvních:prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem  
kontakt pro věci technické: Zdeněk Kadlec, tel: 739212131, e-mail: zdenek.kadlec@fnol.cz 
bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710 
 
na straně jedné jako „objednatel“ 

 
a  
 
Vladimír Malych - Hydroizomat 
se sídlem: Dr. Clementisa 53, 909 01 Skalica 
IČ: 41208838 
DIČ: 1034123761 
zastoupená: Vladimír Malych 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedenémZápis v ŽR SR Obú Skalica 
bankovní spojení: Tatra Banka, a.s., SK95 1100 0000 0026 2675 0646 
 
na straně druhé jako „Zhotovitel“ 
 
(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního 
předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.) 
 
 
tuto 
 
 
 
 

 

Smlouvu o dílo  
dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku 

 
 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 
dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této 
smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na 
objednatele vlastnické právo k dílu.  

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené 
dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.  

 



2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení 
díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné „Stavební úpravy v 1.PP– budova 
Q3“(dále jen „Dílo“) identifikátor veřejné zakázky VZ-2023-00637. 
 
3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, 
nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.  
 
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 
objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 
 
5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a 
předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno 
statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom 
má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za 
to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 
 
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
 
7.  Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla.Zhotovitel bere na 
vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových 
vozidel do místa plnění. 
 
 

II. 
Termín plnění 

 
1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v termínu: 

Termín zahájení:    do 15 dnů od písemné výzvy objednatele na email zhotovitele 
hydroizomat@gmail.comTato výzva bude odeslána do 30 dnů od 
podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli 

konkrétní datum zahájení. 
Termín ukončení : do 15pracovníchdnů ode dne zahájení  
 

2. Termín plnění může být posunut pouze na straně objednatele, a to z provozních důvodů. 
Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou 
písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě. 
 
3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení 
termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, 
že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za 
provedené práce. 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 



1.  Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 
 
Celková cena díla bez DPH                    244 317,33Kč 
 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu 
provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí 
a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění 
díla vyskytnuvší.Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými 
technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.  
 
3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně 
doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena 
bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady 
faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost je 60 dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad (faktura) musí být doručen na adresu 
objednatele nebo zaslán elektronicky na email fin@fnol.cz nejpozději do tří pracovních dnů od 
uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá faktura musí být samostatným emailem ve 
formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard pro elektronickou 
fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může 
být přiložena i samostatně mimo PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší.Nezbytnou 
přílohou faktury bude kopie protokolu o předánía převzetí díla potvrzená objednatelem v souladu s 
příslušným ustanovením Smlouvy.Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního 
vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2023-000637. 
 
4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny 
v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
 
5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při 
provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě 
porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální 
provedení díla a nese veškeré případné sankce. 
 
6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla 
pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla. 
 
7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat    plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně 
uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA). 
 
8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými 
spolupracuje v rámci plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat 
po zhotoviteli prokázání splnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty 
tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního 
závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku 
konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena 
dle této smlouvy. 

 
 
 



IV. 
Provádění díla 

 
1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede 
zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a 
nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění 
díla. 
 
2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné 
předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy. 
 
3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí 
na provedení díla. 
 
4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami 
stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště 
zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování 
případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou 
výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.  
 
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a 
rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za 
dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá.Součástí závazku zhotovitele provést dílo je 
také: 
a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím 
související hradí zhotovitel; 
b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na 
staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé 
na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele; 
c)povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a 
v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců 
inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností 
doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod. 
d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce 
zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích 
i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných 
částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy; 
e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele tj. dalším osobám mimo 
subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Objednateli, 
to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající 
v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a dodávek, jež mají být 
v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat 
v rozporu s tímto ustanovením,  je povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, 
které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je Zhotovitel 



povinen na výzvu Objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není 
dostačující. 
 
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele. 
 
8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené 
či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel 
veškeré náklady a škody s tím spojené. 
 
9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči 
objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek 
vyplývajících ze zákona. 

V. 
Předání díla 

 
1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí 
objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených 
příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je 
uvedeno v čl. III. 
 
2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel 
písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. 
V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého 
budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména 
specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy 
oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
 
3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky. 
 

VI. 
Záruka, odpovědnost za vady 

 
1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení 
provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, 
že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši. 
 
2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 120 měsíců od 
protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za 
vady, které objednatel zjistil a reklamoval.Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel 
je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši. 
 
3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a 
uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem 
na:hydroizomat@gmail.com, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu. 
 
4.         Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na 
své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté 
lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. 



 
5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce 
doby od oznámení vady do odstranění vady. 

 
VII. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční 
výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena zhotoviteli. 
 
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany 
zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy 
v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. 
V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. 
Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající 
v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, 
materiály)v rozporu s právními předpisy. 
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, 
chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.  
4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především 
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného 
soudu ČR. 
5.  Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.  
6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné 
plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují.  
7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních 
stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.  
8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí 
změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této 
smlouvy nastat.  
9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 
1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. 
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním 
připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy: 
 
 -Příloha č.1 -Výkaz výměr 
 
 
 
 
V Skalici dne29.05.2023    V Olomouci dne…………………. 
 
 
 
…………………………………...    ……………………………………………. 
zhotovitel      objednatel 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 26. 5. 2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 41208838
Vladimír Malych - Hydroizomat IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

CZK 295 689,31

244 371,33 51 317,9821,00%

0,00 0,0015,00%

2023_S_314
MR 2023-26-4 - Stavební práce -úprava strojovny

244 371,33

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023_S_314

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

295 689,31244 371,3301 Stavební práce -úprava strojovny

244 371,33 295 689,31

MR 2023-26-4 - Stavební práce -úprava strojovny

26. 5. 2023

 

Vladimír Malych
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 26. 5. 2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 41208838

Vladimír Malych - Hydroizomat IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 244 371,33

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 244 371,33 21,00% 51 317,98

znížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 295 689,31

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MR 2023-26-4 - Stavební práce -úprava strojovny

01 - Stavební práce -úprava strojovny
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 26. 5. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [CZK]

Náklady z rozpočtu 244 371,33

HSV - Práce a dodávky HSV 227 299,66

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 198,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 118 740,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 141,99

    997 - Přesun sutě 26 439,78

    998 - Přesun hmot 60 778,42

PSV - Práce a dodávky PSV 17 071,67

    762 - Konstrukce tesařské 629,95

    766 - Konstrukce truhlářské 4 564,14

    783 - Dokončovací práce - nátěry 339,71

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 537,87

MR 2023-26-4 - Stavební práce -úprava strojovny

01 - Stavební práce -úprava strojovny
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 26. 5. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [CZK] Cena celkom [CZK]

Náklady z rozpočtu 244 371,33

D HSV Práce a dodávky HSV 227 299,66

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 198,60

1 K 310218811. Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihelného m3 1,858 3 874,38 7 198,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 118 740,87

2 K 611315403
Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 %

m2 21,442 163,77 3 511,56

3 K 612311141.
oprava vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 69,724 165,92 11 568,61

4 K 612315423
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 %

m2 55,860 249,94 13 961,65

5 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 150,000 75,41 11 311,50

6 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 1,500 338,20 507,30

7 K 629991011.
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch  přilepenou lepící 
páskou

m2 7,200 100,01 720,07

8 K 632451431
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl 
přes 20 do 30 mm

m2 3,502 298,00 1 043,60

9 K 634112117. Obvodová dilatace podlahovým páskem m v 200 mm m 21,410 228,71 4 896,68

10 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 57,750 20,15 1 163,66

11 M 78425-1 Kartonová podložka m2 71,390 13,27 947,35

12 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 3,216 3 762,47 12 100,10

13 K 631319021
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení 
s poprášením cementem

m3 3,216 1 367,42 4 397,62

14 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,241 43 222,78 10 416,69

15 K 635321211 Násyp pod podlahy z cihelného recyklátu se zhutněním m3 17,116 1 280,53 21 917,55

16 K 997006005,
Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene v 
místě bourání

t 12,683 378,25 4 797,34

17 M 58981126. recyklát cihelný -nákup t 19,939 607,43 12 111,55

18 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 1 759,99 1 759,99

19 M 55331443
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 1 608,05 1 608,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 141,99

20 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 21,442 221,52 4 749,83

21 K 952901111.
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

soub 1,000 124,92 124,92

22 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 7,046 727,63 5 126,88

23 K 965043321. Bourání podlah  betonových m3 0,382 4 410,71 1 684,89

24 K 977212121. Řezání , cihel nebo tvárnic-výře pro dveře m2 1,800 676,87 1 218,37

25 K 95-25-1 Maska proti jemnému prachu ks 10,000 123,71 1 237,10

MR 2023-26-4 - Stavební práce -úprava strojovny

01 - Stavební práce -úprava strojovny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [CZK] Cena celkom [CZK]

D 997 Přesun sutě 26 439,78

26 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 13,559 297,86 4 038,68

27 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot

t 189,826 12,09 2 295,00

28 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 30,890 361,19 11 157,16

29 K 997013120.
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 30 do 36 m (jen dovezený recyklát

t 13,559 660,00 8 948,94

D 998 Přesun hmot 60 778,42

30 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 68,743 399,49 27 462,14

31 K 9525-16 Ztížené dopravní podmínky -práce za provozu soub 1,000 13 052,78 13 052,78

32 K 9526-2
Práce ve zdraví škodlivém prostředí-
prašnost.nevětraná místnost

soub 1,000 20 263,50 20 263,50

D PSV Práce a dodávky PSV 17 071,67

D 762 Konstrukce tesařské 629,95

33 K R položka Demontáž obložení stěn  a zpětná montáž m2 1,000 629,95 629,95

D 766 Konstrukce truhlářské 4 564,14

34 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 568,56 568,56

35 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 

900x1970-2100mm
kus 1,000 3 995,58 3 995,58

D 783 Dokončovací práce - nátěry 339,71

36 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 3,546 95,80 339,71

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 537,87

37 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 92,362 31,95 2 950,97

38 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 92,362 63,11 5 828,97

39 K 784221153
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu v odstínu středně sytém

m2 92,362 29,86 2 757,93
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