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Společnost Jindřichohradecká stavební s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, 

vložka 14242 

   

      Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. 
      U Nemocnice 380/III 
      378 38 Jindřichův Hradec 
                                                                                                                     
                                                                                                                        v Jindřichově Hradci 09.06.2023 
  

  Věc: cenová nabídka na realizaci zakázky: 
 

,,Stavební úpravy pro instalaci RTG pracoviště na poliklinice  

- práce v 1. NP (mimo kancelář MUDr. Korandy ve 2. NP)" 
 

     Předkládáme Vám cenovou nabídku na realizaci výše uvedené akce. 

     Cenová nabídka je zpracována na rozsah prací domluvený pří prohlídce stavby při zapracování požadavků vyplývají-

cích z projektové dokumentace zpracované p. Pavlem Bednaříkem, Kánice 52, 664 01 Bílovice nad Svitavou pod zakáz-

kovým číslem 23 – 003/a (technologie) a dokumentace zpracované ing. Milanem Krechtem, ČKAIT 0011334 pod zakáz-

kovým číslem 2023 043 (statická část).   

Cenová nabídka: 

- Stavební práce  ……………………………………………...………. 1.127.200,00 Kč 

- DPH 21% ………………………………………………....……………    236.712,00 Kč 

- Celkem (včetně DPH) ……………..……....................................... 1.363.912,00 Kč  

                             

Upřesnění cenové nabídky:     

    Cenová nabídka rámcově obsahuje následující práce: 

- demontáž stávajícího PVC 

-  demontáž sádrokartonových podhledů  

- demontáž stávající vzduchotechniky 

- úprava instalačního kanálu dle požadavků technologie 

- demontáž vany včetně podezdívky v temné komoře 

- související zazdívky otvorů + omítky, v místnosti RTG barytové omítky 

- ocelovou konstrukci pod stropem pro montáž technologie 

- nová PVC podlaha v elektrostatické úpravě a to i v převlékacích boxech a v ovladovně (vč. vytahovaného 

fabionu) 

- nová PVC podlaha v kanceláři (soklová lišta) 

- nový kazetový podhled  

- nová svítidla 

- nová vzduchotechnika – výměna vzduchu, ohřev, chlazení 

- malířské práce 

- nátěry ocelových zárubní 

 

 Cenová nabídka neobsahuje: 

- dodávku elektrické energie a vody pro potřebu stavby 
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  Termín realizace: 

- zahájení dle dohody 

- dokončení do šesti týdnů od předání pracoviště, dodávka a zprovoznění VZT jednotky 8-10 týdnů od objednávky 
 

 
 Fakturace: 

- jediná, konečná, faktura po dokončení díla na základě skutečně provedených prací 

 

   Doufám, že Vás naše nabídka zaujala a budu se těšit na případnou spolupráci 

 

                  S pozdravem 

 

                                                                                                                                          ……………………….                                     
                                                                                                                                            ing. Miroslav Marek 
                                                                                                                                            jednatel společnosti    
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