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PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

Prikazce:

Mésto Novy Jicin
se sidlem:
Zastoupeno:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,pFikazce”)
a

Prikaznik:
D. P. R. Management s.r.o.

se sidlem:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

v platném znéni mezi:

. Smluvni strany

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Ing. arch. Jitkou Pospisilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Jigin

00298212

Komer¢ni banka, a.s., Novy Ji€in

326801/0100

Ing. arch. Jitka PospiSilova, vedouci Odboru

rrozvo;_gtz a |nvest|c Mestskeho ufadu Novy Ji€in

e wm ,?_ referentka Oddéleni investic Odboru

-\.-
-------

rozvole 3 Investic

Horni ToSanovice 28, 739 53 Horni ToSanovice
28612779

CZ28612779

Raiffeisenbank, a.s.

5077094001/5500

Renata Klodova

Renata Klodova

Zapsan v obchodnim rejstifiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé pod sp. zn. C34732

(dale jen ,pfikaznik®)

Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto zdvazkového vztahu, ktery se Fidi

zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, ve znéni pozdéjSich predpisu, zejména
ustanovenim § 2430 a nasledujicich tohoto zakoniku. Prava a povinnosti stran touto smlouvou

neupravena se rovnéz Fidi pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku, jakozZ i dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, které s pfedmétem této smlouvy souvisi.

2. Ugelem ¢innosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad véasnym a
kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno
v souladu s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organu souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem zhotovitele stavby, rozpo¢tovymi
naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy.



V 2023-0385/0ORiI

lil. Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,Stavebni Gpravy a
opravy stiresniho svétliku a VZT nad kuchyni Hotelu Praha“ (dale jen ,stavba®), spocivajici
v zajisténi technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS"), a to ve smyslu zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych inZzenyr a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich pfedpist a v souladu s ustanovenim § 153 odst. 3 a 4 zakona €. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisl, v pIném rozsahu a to
podle:

- projektové dokumentace zpracované spolecnosti ARCHITRAV s.r.o., Nerudova 275/28,
741 01 Novy Ji€in, ICO 25382951, dale jen (,projektova dokumentace®),

- smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
Smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Méstem Novy Ji¢in jako objednatelem a
zhotovitelem stavby spoleénosti NH stavby s.r.o0., Palkovice 158, 739 41 Palkovice, ICO
28980697, ve znéni pfipadnych dodatkl (dale jen ,smlouva o dilo®),

- predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél.
Bliz8i specifikace ¢innosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Pfikazce touto smlouvou zmocrnuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl
jednani a provadél ukony plynouci z prevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi
realizaci stavby.

3. Pfikaznik se dale zavazuje spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2
pism. e) a § 13 zakona o finan¢ni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o
dodavkach stavebnich praci, zbozZi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z verejné
finan¢ni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéreni pfisludné operace.

4. Prikaznik se zavazuje obstarat zaleZitost pfikazce a vyslovné prohlasuje, Ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon &innosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v odst. |. smlouvy.

5. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci
¢innosti TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zplUsobené prodleni v realizaci stavby a
pfipadné piekroCeni ceny stavby.

Iv. Misto a doba pInéni predmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat €innosti v rozsahu ¢l. VII. a Pfilohy &. 1 smlouvy po
dobu urcitou ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od podpisu smlouvy do pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby
(nejpozdéji 01. 07. 2023).

B. Realiza¢ni etapa: od prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokonené stavby
bez vad a nedodélku pfikazci (pfedpokladany termin dokonceni a pfedani dila do 3 mésicut od
pfedani stavenisté zhotovitelem).

2. Pfikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 3x
tydné a dale dle skutecné potfeby odvijejici se od pribéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problém( v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadfeni neprodlené po vyzveé pfikazce. Pfedpokladany rozsah vykonu technického dozoru je
stanoven na 54 hodin.

3. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol
stavby preda Prikazci nejpozdéji do 2 dnl poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena
kontrola, z niz byl zapis vyhotoven.
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4, Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu
¢l. VII. a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v&as splnit, a to svym spoluptisobenim.
5. Misto pInéni vykonu TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace a sidlo
pfikaznika.

V. Odmeéna
1. Za vykon &innosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou

odménu ve vysi 10.000 K¢ za €innost provedenou v Pfipravné etapé a odménu ve vysi 850 Ké
za 1 hodinu vykonu ¢innosti.

2. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekrocit jen za
podminek stanovenych ve smlouvé.

3. Odména obsahuje veskeré naklady nezbytné k Ffadnému a v€asnému plnéni za
dodrZzeni podminek nutnych ke splnéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veskeré
odborné péce védét mél nebo mohl, véetné nakladu na dopravu a souvisejicich nakladul (ztrata
Casu na cesté).

4, Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladd spojené s vyvojem cen
vstupnich nakladu, a to az do ukon&eni provadéni pinéni sjiednaného ve smlouvé.

5. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé rozsifeni pfedmétu pinéni podle €l. lll. smlouvy ze strany pfikazce.

6. Pokud rozsifeni pfedmétu plnéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je
pfikaznik povinen pfed zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smiouvou,
predlozit pfikazci ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce
k uzavieni dodatku ke smlouvé.

VL. Platebni podminky

1. Odménu za veskerou €innost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje
uhradit pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonceni této etapy. Nezbytnou
naleZitosti faktury je soupis praci provedenych za pfisludné fakturaéni obdobi s uvedenim ¢asu
a data jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.

2. Odménu za c&innost provedenou v Realizaéni etapé se pfikazce zavazuje hradit
pfikaznikovi pribézné na zakladé faktur vystavenych za kazdy mésic vykonu ¢innosti vzdy
nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou naleZitosti faktury je mésiéni hodinovy
vykaz vykonu technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obé&ma smluvnimi
stranami. Mési¢ni hodinovy vykaz vykonu je pfikaznik povinen predlozit prikazci
k odsouhlaseni nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury
se stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Pfikazce je opravnén pred uplynutim Ihdty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, v¢etné
vad vykazu vykonU. Ve vracené fakture musi vyznadit davod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti dafiovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni Ih(ta splatnosti. Cela Ihuta bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti prikaznika
1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce,

ve vécech TDS a odpovida za odbornou uroveri vykonu vybranych ¢innosti a dalSich
odbornych €innosti, pro které mu byla udélena autorizace.
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2. Pfikaznik se zavazuje akceptovat pozadavky na provadéni praci ze strany dotéenych
organl a organizaci.

3. Pfikazce pfeda pfikaznikovi podklady nezbytné k plnéni pfedmétu smlouvy, fj.
projektovou dokumentaci stavby (v tisténé a digitalni podobé) véetné kompletni dokladové
¢asti, vydana stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpocet stavby
(v tisténé a digitalni podobé), a to bezprostifedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani
téchto podkladll se uskute¢ni na zakladé prfedavaciho protokolu vyhotoveného prikazcem.

4, Prikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokyn(.

5. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrzenymi podklady a
s pokyny pfikazce. Od pokynU pfikazce se muze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé
nezbytné v zajmu pfikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.

6. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.

7. Obé strany se zavazuji provést mimofadné kontroly stavby na zakladé pozadavku
postupu praci nebo pozadavku zhotovitele.

8. Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zaleZitosti
a na vécech prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit
ani pfi vynalozeni odborné péce.

9. Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich pfedpist, pfedpist
stanovicich podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnancl, pfedpist vztahujicich se k
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich predpisl, hygienickych
pfedpisu, pfedpist k ochrané Zivotniho prostfedi vCetné pFedpisu upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomudckami.

10. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude
mit na vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim
osobam vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou
pojistnou smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a ucinnosti této smlouvy.
Pfikaznik je povinen pfedlozZit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VII. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajiStovani administrativnich ukonu v oblasti
vykonu TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v €l. |. smlouvy, jako
osoba opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Pfikazce se zavazuje pfedavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a
to na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb na strané pfikazce.
PFikazce umozni pfikaznikovi pFistup do v§ech objektl a provozu, véetné provadénych staveb,
v nichZz ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zalezitostech, které vznikaji vramci jeho ¢&innosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem prikaznika.

4, Pfikazce je povinen pfedat pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc, je-li to zapotfebi,
pro jednani nebo Fizeni pfed urady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za €innost a prace dle ¢lanku lll. a IV. smlouvy
zaplatit dohodnutou odménu dle Clanku V. smlouvy.
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VIll. Sankéni ujednani

1. V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami
uvedenymi v této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych divodu k navstévé stavby
nebo k jednani na vyzvu dle €l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu
ve vysSi 3.000KE za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného
poruseni téZe povinnosti ¢ini smluvni pokuta 6.000K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen
narok na nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v disledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny
stavby mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % z finanéni hodnoty zvySenych nakladd na realizaci stavby
vzniklych vadou pInéni podle této smlouvy. Tim neni dotéena odpovédnost pfikaznika za
zpusobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji Casti je povinen zaplatit pfikaznikovi
z nezaplacené &astky urok z prodleni ve vysi 0,5 % za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

4, Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
pfikaznikem, dojde ke zpusobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto 3kodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zplUsobenou porusenim povinnosti osobami, ktefi pro néj
¢innosti provadé;ji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvni strany na nahradu Skody
vzniklé porudenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splinit. Narok na
smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci v0éi prikaznikovi, je pfikazce opravnén
jednostranné zapocist vuci pohledavce na uhradu odmény za vykon €innosti dle této smlouvy
Ci jeji casti.

1X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

6. Tato smlouva se uzavira na dobu ur€itou po dobu realizace stavby dle &l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, ze doba vykonu ¢innosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

7. Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a¢ na to byl jiZ ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéZz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pFikazce
neposkytne pfikaznikovi soucinnost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatec¢né Ihité stanovené pfikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dnu.

8. Pfikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni Fadné
predmét pInéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodate¢né |haté stanovené
pfikazcem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dnu.

9. Pfikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ze z objektivnich
davodl nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. 1. odst. 2.

10. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

11. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen predat
pfikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho Cinnosti dle
této smlouvy.

12. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a
nahradu Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

13. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, ze ust.
§ 2440 a § 2443 ObcCanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.
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Zavérecéna ustanoveni

1. Smlouva se Ffidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi
Obcanskym zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatkd,
které budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Smluvni strany konstatuji, ze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobg,
pficemz obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dukaz této
skutecnosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. €.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uverejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnu od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po zneditelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
uverejnénim v registru smiuv.

Prilohy:
Pfiloha &. 1 — Specifikace Cinnosti pfikaznika

V Nové Ji¢iné, dne V Hornich ToSanovicich, dne
Za pfikazce: Za pfikaznika:
Digitalné
2 podepsal Renata
Renata Klodova
7 Datum:
KI Od OVa 2023.06.29
15:05:19 +02'00'
Ing. arch. Jitka PospiSilova Renata Klodova
vedouci Odboru rozvoje a investic jednatel spole¢nosti

Méstského ufadu Novy Ji€in

Digitalné podepsal Ing. arch. Jitka
PospiSilova
Datum: 22.06.2023 12:04:59 +02:00
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Pfiloha &. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych €innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto €innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich ¢astech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organd, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dalSimi stanovisky a vyjadfenimi dotéenych subjekta.

Pfedani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*) a zabezpeleni zapisu o
pfedani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vytyCovacich prvkl stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenidté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné. Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych ukonech, kontrolach ¢&i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 Stavebniho zakona.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpisll, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho ufadu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi pfedpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Péce o systematické doplhovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon¢enych asti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyzaduji vzdy schvaleni pfikazce.

Ovérovani spravnosti v8ech navrhi zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termin(, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k témto navrhim a
jejich predlozZeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o vS8ech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi u&astniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladu a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatk( ke smlouvé o dilo a jejich predkladani pfikazci k uhradé.

Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto ¢asti dodavek a pfed jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim pro jejich
navazujici ¢innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.
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Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledku — pfikaznik se ucastni provadénych zkousek, vyZzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladu, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobk( a materiald“ a
které prokazuji splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri vyrobkl a
materialu, a to nejpozdéji pfed jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestu
pfikaznik neumozni zhotoviteli zapoc€it s osazovanim pfislusnych vyrobk( a materiala do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denik( v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

Hlaseni archeologickych nalezi v souladu s §23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozornovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladd pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a
prfebird od zhotovitele stavby a nasledné predlozi pfikazci dokumentaci skuteéného
provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k pfejimce dokonéené stavby. Shodu
dokumentace skuteCného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

PFiprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O pfedani a pfevzeti dokon¢eného dila (Casti
dila) od zhotovitele sepie protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a Uplnosti dokladu, které dolozi zhotovitel k odevzdani a pfevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélku sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi splnéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
pfislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudacni souhlas, povoleni k pfed€asnému
uzivani stavby nebo jeji ¢asti), u€ast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Zabezpecleni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich &innosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby v€etné zpracovani zapisu z kontrolnich dnl. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v€etné popisu na nosici CD.

Spoluprace pfi reklamacénim fizeni se zhotovitelem dila (pInéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této Cinnosti bude sjednana ve vySi odmény
stanovené v &l. V. Smlouvy).





