Rámcová dohoda


[bookmark: _Hlk120703826]RÁMCOVÁ DOHODA 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „Dohoda“)

číslo smlouvy zhotovitele:	z39/23	
                                        	číslo smlouvy objednatele: 	755/2023	


[bookmark: _Hlk120703843]„Rámcová dohoda na potápěčské práce pro roky 2023 a 2024“

Tato dohoda byla uzavřena mezi:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán: 	 
oprávněn k podpisu dohody
a k jednání o věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
 
IČO:		70889988
DIČ:		CZ70889988
bankovní spojení: 		
číslo účtu: 		 
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

[bookmark: _Hlk104377895](dále jen „objednatel“) 

zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
sídlo:	Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu dohody:	
oprávněn jednat o věcech smluvních:		
oprávněn jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
	
		
IČO:	47285532
DIČ: 	CZ47285532
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 20037

(dále jen „zhotovitel“)

Strany Dohody berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz Dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění Dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto Dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato Dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.

I. ÚČEL DOHODY

1. [bookmark: _Hlk120781915]Dohoda upravuje podmínky pro zadávání jednotlivých veřejných zakázek na potápěčské práce a jejich plnění na základě opakujících se prováděcích smluv o dílo (dále „Smlouvy o dílo“ které tvoří přílohu č. 2 této Dohody) po dobu platnosti Dohody. Jedná se o rámcovou dohodu bez obnovení soutěže, tzn. že zadavatel oslovuje vybraného dodavatele napřímo k dílčímu plnění zakázky. Specifikace plnění je vymezena v příloze č. 1 – Ceník potápěčských prací.

2. Podkladem pro uzavření Dohody je nabídka zhotovitele, která byla v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na uzavření této Dohody vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.


II. [bookmark: _Hlk120258206][bookmark: _Hlk104382566]PŘEDMĚT DOHODY

1. [bookmark: _Hlk120781964]Předmětem plnění jsou potápěčské práce (průzkum a opravy) prováděné na vodních dílech (dále „VD“) ve správě Povodí Ohře, s. p., jejichž součástí je také provedení stavebních prací a případně dodávek, jež jsou nezbytné ke splnění předmětu díla. Přesné specifikace požadovaných potápěčských prací budou uvedeny v příslušných Smlouvách o dílo. 

2. Rámcový předmět plnění veřejných zakázek, které mají být zadány na základě Dohody je vymezen následovně:

•	Potápěčské práce prováděné nad hladinou – servisní
•	Potápěčské práce prováděné pod hladinou do 13 m
•	Potápěčské práce prováděné pod hladinou 13 - 40 m
•	Potápěčské práce prováděné pod hladinou nad 40 m
•	Zajištění speciální potápěčské techniky používané pod hladinou
[bookmark: _Hlk121137537]•	Další práce, služby a dodávky nezbytné pro provedení díla

Součástí předmětu plnění jsou vždy nezbytně nutné přepravy materiálu, hmot, osob a podobně spojené přímo s výkonem prací. Součástí prací je také vypracování nálezové zprávy (vč. fotodokumentace, příp. videodokumentace). 

3. [bookmark: _Ref473801748]Za součást díla dle každé Smlouvy o dílo je považováno rovněž:
[bookmark: _Ref473801759]vypracování nálezové zprávy, která bude vždy vypracována a předána postupně do 10 pracovních dnů po ukončení prací a kontrol na jednotlivých VD. Koncept nálezové zprávy je dodavatel povinen zaslat určenému zástupci zadavatele do 10 pracovních dnů od ukončení potápěčských prací na určeném vodním díle. Ke konceptu nálezové zprávy zašle zástupce zadavatele stanovisko do 14 dní od jeho obdržení. V případě, že zástupce zadavatele nebude mít k zaslanému konceptu připomínky, lze považovat zaslanou zprávu za finální. V případě připomínek zadavatele na úpravu závěrečné zprávy je povinen zhotovitel požadované úpravy do zprávy zapracovat a do 10 pracovních dnů a zaslat zpět zadavateli k finálnímu odsouhlasení. 
zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření skutečného provedení pokud je vyžadují obecně závazné předpisy (2 paré v listinné podobě, 3 v digitální podobě ve formátu.pdf a 1 v digitální podobě v editovatelných formátech .doc, .xls, .dwg apod.)
likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla (2 paré v listinné podobě), jako součást dokladové části stavby,
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, 
zajištění technického řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy
odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,
provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (2 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části stavby,
plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určeným objednatelem,
zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
nutná koordinace a součinnost zhotovitele i všech poddodavatelů s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, v případě, že bude určen objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb.,
zajištění staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
čerpání vody a další práce (např. hrázkování, jímkování, převádění, zajištění pracovní plošiny) nutné pro realizaci stavby  na vodním díle i v korytě toku,
[bookmark: _Hlk120782291]veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace a popsané v příslušné dokumentaci.

4. Dodavatel je povinen při realizaci zakázky dle každé Smlouvy o dílo respektovat veškeré závazné a platné české právní a technické normy a platné bezpečnostní předpisy.

5. Uzavřením této Dohody přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek dle každé Smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen vždy pro každé dílčí plnění obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele dílo (potápěčské práce) dále specifikované ve Smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje provedené, zcela dokončené dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla specifikovanou v příslušné Smlouvě o dílo.


III. [bookmark: _Hlk120782358]UZAVÍRÁNÍ SMLUV O DÍLO PRO PLNĚNÍ DLE DOHODY

1. V období platnosti Dohody bude zadavatel zasílat dodavateli elektronickou formou (e- mailem na kontaktní adresu uvedenou v Dohodě) písemné výzvy k výkonu potápěčských prací. 

2. Každá výzva bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména místo plnění, popis obsahu dílčího plnění (předmět plnění), termín dílčího plnění, cenu za dílčí plnění (pokud to charakter dílčího plnění umožní) a lhůtu pro akceptaci objednávky. Dodavatel bude povinen každou výzvu obratem nejpozději do 3 pracovních dnů elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. Na základě těchto potvrzení se smluvní strany zavazují uzavřít příslušné Smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami této Dohody.

3. Zaměstnanci oprávněni sjednávat příslušné Smlouvy o dílo dle této Dohody jsou stanoveni takto:
a) Objednatel pověřuje k jednání (vystavování objednávek či uzavírání smluv) se zhotovitelem tyto své zaměstnance: 


b) Zhotovitel pověřuje k jednání s objednatelem tyto své zaměstnance: 


Každá strana Dohody je oprávněna jednostranně změnit osoby, které pověřila jednáním svým jménem. Takovouto změnu je povinna oznámit druhé straně písemně.

4. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí svá práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této Dohody a příslušných Smluv o dílo uzavřených na základě této Dohody třetím osobám.


IV. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA DLE PROVÁDĚCÍCH SMLUV

0. Při provádění díla dle příslušných Smluv o dílo bude zhotovitel postupovat samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto Dohodou.

Zhotovitel je povinen dodržovat Havarijní plán schválený příslušným úřadem, který zhotovitel vypracoval. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu dodržování jeho podmínek.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

Jakoukoli změnu rozsahu díla sjednaného Smlouvou o dílo je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě písemného souhlasu objednatele formou číslovaného dodatku k příslušné Smlouvě o dílo. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele formou číslovaného dodatku k příslušné Smlouvě o dílo, je povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla dle každé příslušné Smlouvy o dílo uzavřené na podkladě této Dohody i tehdy, pokud by mu tato Dohoda jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.   

Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla dle každé  Smlouvy o dílo zhotovitel, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem Dohody. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.

Zhotovitel bude vést po celou dobu stavby dle každé Smlouvy o dílo stavební deník, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do stavebního deníku dle Dohody. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla a dalšími listinnými dokumenty při přejímacím řízení dle každé Smlouvy o dílo.

Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedeného poddodavatele nebo se nebude níže uvedený poddodavatel podílet na provádění díla v níže uvedeném rozsahu, bude toto jednání považováno za podstatné porušení Dohody s právem objednatele odstoupit od Dohody.

1. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Dále je povinen identifikovat poddodavatele v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z každé Smlouvy o dílo uzavřené na podkladě této Dohody. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Identifikační údaje všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace:

	název
	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	sídlo
	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	IČO
	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	DIČ
	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	zápis v obchodním rejstříku
	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	rozsah vykonávaných stavebních prací nebo služeb
	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]




Nedohodnou-li se smluvní strany této Dohody jinak, je zhotovitel povinen každý návrh soupisu prací dle skutečně provedených prací a každý návrh změny soupisu prací související s případnou změnou rozsahu díla každé Smlouvy o dílo uzavřené na podkladě této Dohody povinen předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických k odsouhlasení. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“). Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato Dohoda, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č.  541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.

Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to zejména vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést nápravu.

V. STAVENIŠTĚ

0. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a zahájit práce nejpozději do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti příslušné Smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.

[bookmark: OLE_LINK1]Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit je do  stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu. 

Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo, není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, do původního stavu a protokolárně je předá zpět vlastníkům.

Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 636 306.


VI. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

0. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu s Dohodou a příslušnou Smlouvou o dílo, případně projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví Dohody jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se strany Dohody nedohodnou jinak.

Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.
[bookmark: _Ref473801819]
Technický dozor objednatele je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení písemného  harmonogramu postupu provádění díla (dále jen „harmonogram“), zhotovitel je povinen od této výzvy   předat objednateli vypracovaný harmonogram  do 7 kalendářních dnů. Obdobně je technický dozor objednatele oprávněn požadovat vypracování revidovaného harmonogramu kdykoliv předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo jinými povinnostmi zhotovitele dle této Dohody a příslušné Smlouvy o dílo.

Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 7. tohoto článku může být provedena jakýmikoliv prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do stavebního deníku. Za předaný v souladu s odst. 7. tohoto článku se harmonogram považuje i v případě, že jej zhotovitel vložil na samostatný list stavebního deníku.


VII. TECHNICKÁ PŘEJÍMKA A PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

0. Předmět plnění – dílo specifikované příslušnou Smlouvou o dílo a touto Dohodou je po dokončení stavebních prací předmětem technické přejímky. Technická přejímka je proces technické kontroly díla nebo jeho částí po dokončení stavebních prací na díle nebo jeho části ve lhůtě dle příslušné Smlouvy o dílo. Při technické přejímce bude zejména provedena kontrola stavebních a montážních prací se zaměřením na úplnost a kvalitu za účelem zjištění, zda takové práce odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaných v této Dohodě a příslušné Smlouvě o dílo. V zápisu o technické přejímce dle odst. 9. tohoto článku bude potvrzena úplnost a kvalita dokončených stavebních a montážních prací.

[bookmark: _Ref473801647]Předání a převzetí dokončeného díla je předmětem přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho části ve lhůtě dle příslušné Smlouvy o dílo.

[bookmark: _Ref473801663]V době mezi technickou přejímkou a přejímacím řízením je zhotovitel povinen předat objednateli dokumenty dle čl. II. odst. 6. této Dohody. Objednatel v uvedené době provede kontrolu správnosti a úplnosti dokumentů předaných při technické přejímce. Strany Dohody jsou dále v uvedené době oprávněny uzavřít dodatek k této Dohodě na základě přehledu dodatečných prací předaného a odsouhlaseného dle čl. X. této Dohody.

Bude-li objednatelem zjištěn nedostatek při kontrole dokumentů dle odst. 3. tohoto článku, informuje o tom bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dní od předání dokumentů dle odst. 3. tohoto článku. Zhotovitel je povinen vytýkané nedostatky odstranit do předání a převzetí díla. Takovou výzvu je možné provést i zápisem ve stavebním deníku, za doručenou se výzva považuje provedením takového zápisu. Přejímací řízení dle odst. 2. tohoto článku nelze provést do odstranění vytýkaných nedostatků nebo zjištění, že objednatelem vytýkané nedostatky byly neoprávněné. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle čl. XII. odst. 1. písm. a) této Dohody, pokud přejímací řízení nebylo provedeno pro neodstranění vytýkaných vad, jež se ukázaly jako neoprávněné.

K provedení technické přejímky a přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 10 kalendářních dní před požadovaným termínem.

V případě, že po zahájení technické přejímky nebo přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily jejich dokončení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín. Nedojde-li k dohodě, je oprávněn termín stanovit objednatel. Prodloužení lhůty pro předání a převzetí díla dle příslušné Smlouvy o dílo dle tohoto odstavce může být provedeno jen v souladu s čl. XX. odst. 8. této Dohody.

Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době přejímacího řízení zjistitelné vady ani při vynaložení veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. Ukončení přejímacího řízení a tím i předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku.

Objednatel však může po zvážení okolností při přejímacím řízení převzít dílo vykazující vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle článku XII. odst. 1. písm. d) této Dohody.

[bookmark: _Ref473801677]Technická přejímka a přejímací řízení bude provedeno protokolárně, přičemž takový protokol může být označen též jako zápis o technické přejímce nebo zápis o předání a převzetí díla. Takový protokol musí být podepsán oprávněnými osobami objednatele a oprávněnými osobami zhotovitele.

Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to od samého počátku provádění díla.


VIII. PLATNOST DOHODY

0. [bookmark: _Hlk103245099]Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu stranami Dohody a uzavírá se na dobu 2 let.

0. Dohoda může být ukončena:
a) písemnou dohodou,
b) odstoupením od Dohody při podstatném porušení Dohody dle čl. XV. odst. 3 Dohody.






IX. DOBA A MÍSTO DÍLČÍHO PLNĚNÍ

0. Doba, termíny a místo jednotlivých dílčích plnění budou upraveny v příslušných Smlouvách  o dílo. Pro tyto účely se strany této Dohody zavazují písemně sjednat časový harmonogram plnění a v této souvislosti poskytnout navzájem potřebnou součinnost. 

0. Termíny dokončení díla mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran Dohody ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, a to o dobu trvání takových překážek.
 
X. CENA 

1. Smluvní cena za každé konkrétní plnění podle požadavků uvedených v příslušné Smlouvě o dílo bude stanovena na základě ceníku potápěčských prací uvedených v příloze č. 1 (Ceník potápěčských prací) této Dohody.

2. Rozpis ceny za vykonávané práce je uveden v příloze č. 1 (Ceník potápěčských prací), který tvoří nedílnou součást této Dohody. Sjednaná cena jednotlivých potápěčských prací je platná po celou dobu trvání této Dohody a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této Dohody spojené s provedením díla v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. K jejich posouzení budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené v nabídce. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. XX. odst. 8. této Dohody.

3. Předpokládaná hodnota plnění po dobu platnosti této Dohody činí 20 000 000,- Kč bez DPH.

4. Výše ceny díla může být v příslušné Smlouvě o dílo změněná jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku k příslušné Smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

5. Strany Dohody výslovně prohlašují, že sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

0. [bookmark: _Ref473801463]Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Dohodě případně v příslušné Smlouvě o dílo povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
[bookmark: _Ref473801468]při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v příslušné Smlouvě o dílo se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v příslušné Smlouvě o dílo za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla;
při nesplnění termínu pro převzetí staveniště a zahájení prací na realizaci díla sjednaného dle čl. V. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne splnění této povinnosti. 
při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu předepsaného projektem, resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu, podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu;
smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;
smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla činí 5.000,- Kč za každý případ;
smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, činí 5.000,- Kč za každý případ;
smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, činí 1.000,- Kč za každý případ.

11. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
12. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 
13. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

XII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

0. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této Dohody, příp. příslušné Smlouvy o dílo.
 
Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.

Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle § 2913 odst. 2 OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců na práce a výrobky technologického charakteru a 60 měsíců na stavební práce. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XII. odst. 1., písm. d) této Dohody.

V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění Dohody.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Dohodě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této Dohody a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů). 

XIII. NÁHRADA ŠKODY

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.


XIV. ZRUŠENÍ DOHODY A ODSTOUPENÍ OD DOHODY

0. [bookmark: _Ref473801611]Dohodu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.  

16. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od dohody v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od Dohody bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
17. Za podstatné porušení Dohody se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od Dohody zejména:
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele
b) [bookmark: _Hlk73707268][bookmark: _Hlk73707308]zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu dokončení prací na díle dle příslušné Smlouvy o dílo.
18. Pro případ odstoupení od Dohody je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této Dohody. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 9. této Dohody. Odpovědnost za vady dohodnutá v této Dohodě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této Dohodě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
19. Ukončení této Dohody nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení Dohody. 
20. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Dohody v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle Dohody a příslušné Smlouvy o dílo nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření této Dohody. Odstoupení od Dohody je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti Dohodou založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

XV. ŘEŠENÍ SPORŮ 

0. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této Dohody především vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této Dohody.
22. Všechny spory vznikající z této Dohody a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným soudem České republiky. 

XVI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že bude spolupracovat se zhotovitelem při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat objednatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění nebo mohly mít vliv na cenu díla.

3. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této Dohody nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu Dohody.

4. V případě, že se strany po uzavření Dohody písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této Dohodě.

5. Rozsah díla může být měněn pouze na základě oboustranné dohody vyjádřené formou písemného dodatku této Dohody.

6. Zhotovitel podpisem této Dohody přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.


XVII. COMPLIANCE DOLOŽKA

1. [bookmark: _Hlk104383478]Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Dohody a veškerých činností s ní souvisejících.

1. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Dohody zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


XVIII. [bookmark: _Hlk104383531][bookmark: _Hlk102993603]OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto Dohodou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na internetových stránkách státního podniku Povodí Ohře, konkrétně na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.


XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

0. Právní vztahy vzniklé z této Dohody nebo s touto Dohodou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

24. Splnění Dohody ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu Dohody, nebo se dohodnou na změně Dohody.
25. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
26. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto Dohodu a příslušnou Smlouvu o dílo nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této Dohodě či na základě této Dohody, ani postoupit či zastavit pohledávky z této Dohody.  
27. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah Dohody a příslušných Smluv o dílo nebo jejich části podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
28. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění Dohody a příslušných  Smluv o dílo v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.
29. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této Dohody, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
30. Případné změny nebo doplnění této Dohody mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této Dohody, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.
31. Práva a povinnosti smluvních stran z této Dohody přecházejí na jejich právní nástupce.
32. Tato Dohody spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
33. V případě, že se některé ustanovení Dohody stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného ustanovení.
34. Tato Dohody nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení Dohody nenabude později. Plnění předmětu této Dohody před účinností této Dohody se považuje za plnění podle této Dohody a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Dohodou.
35. Smluvní strany prohlašují, že Dohodu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 
36. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Dohody zvážil plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Dohody, jakož i okolností, které mohou po uzavření této Dohody nastat. Tuto Dohodu nelze v jeho prospěch měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.

37. [bookmark: _Hlk103340037]Nedílnou součástí Dohody je: 
Příloha č. 1: Ceník potápěčských prací
Příloha č. 2: Návrh Smlouvy o dílo
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