
 

  

 

 

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

IČO: 034 47 286 

DIČ: CZ03447286 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.  B 20059 

 

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele, v souladu s Maticí 

odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem, xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel 

investičního úseku. 

 

 („Objednatel”) 

 

a   

 

Společnost STRABAG – INPROS PRAHA – BESIP 

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, 

se sídlem: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice 

 

Společník 1 – STRABAG a.s. 

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

IČO: 608 38 744 

DIČ: CZ 60838744 

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 500088192/0800 

zastoupena: xxxxxxxxxxx, na základě plné moci 

 xxxxxxxxxx, na základě plné moci 

 xxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci 

 

Společník 2 – INPROS PRAHA a.s. 

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 

IČO: 471 14 444 

DIČ: CZ 47114444 

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20074 

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, členem správní rady 

 

(„Zhotovitel“)  

 

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

Smlouva o dílo 

(„Smlouva“) 

Číslo smlouvy Objednatele: 3/23/6100/040  PID: TSKAX0012UXC 

Číslo smlouvy Zhotovitele: SDI/2151-841/TC/21/20/19/MT_14 

Preambule 

 
Vzhledem k tomu, že 
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(A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné 

zakázky s názvem „Rámcová dohoda na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích 

na území hl. m. Prahy“ („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“); 

(B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli rámcovou 

dohodu na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích hl. m. Prahy, která nabyla 

účinnosti dne 22.10.2020 („Rámcová dohoda“); 

(C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Rámcová dohoda; 

(D) Objednatel postupem podle § 135 ZZVZ a podle Rámcové dohody vyhlásil soutěž 

(„Minitendr“) na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „PBB, DC Paprsek, Praha 14, 

č. akce 999 412/28 “ („Dílčí zakázka“); 

(E) na základě výsledků Minitendru Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli, 

uzavírají Smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a podle čl. 3 Rámcové dohody tuto Smlouvu: 

 

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ 

1.1 Veškeré pojmy v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim 

přisuzuje Rámcová dohoda, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.  

1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí  

se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Rámcovou dohodou, přičemž pro účely tohoto 

ustanovení se Objednatelem dle terminologie Rámcové dohody rozumí Zadavatel 

a Zhotovitelem pak příslušný Dodavatel. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést 

pro Objednatele stavební práce a související dodávky a služby, jejichž detailní specifikace je 

uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy („Dílo“), a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit 

Zhotoviteli Cenu (jak je tento pojem definován níže), a to vše podle podmínek sjednaných dále 

v této Smlouvě. 

2.2 Nedílnou součástí specifikace Díla uvedené v Příloze č. 1 je Dílčí ceník. 

2.3 Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním Objednatele, rozsahem 

a povahou Díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 

a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Místem plnění Díla je Hlavní město Praha, MČ Praha 14 („Místo plnění“).  

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo ve lhůtě dle harmonogramu (Příloha č. 3), v závislosti  

na vydaném DIR, maximálně do 31.10.2024 („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je 

oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve ke dni nabytí účinnosti Smlouvy (tj. zejména 

administrativních úkonů, které jsou součástí Díla) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne 

protokolárního předání staveniště ze strany Objednatele a zahájit provádění stavebních prací 

nejpozději ke dni uvedenému v DIR (jak je tento pojem definován níže a „Den zahájení“). 

4. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen 

 provádět Dílo na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí a za využití všech svých 

odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Dílo provedl v nejlepší možné kvalitě 

za sjednanou Cenu (jak je tento pojem definován níže) úplně a bez vad; 
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 provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, Rámcovou dohodou, Zadávací dokumentací, 

dopravně inženýrským rozhodnutím vydaným podle § 24 nebo § 25 Zákona o pozemních 

komunikacích, které nabylo právní moci („DIR“), právními předpisy platnými a účinnými 

ke dni provedení Díla, příslušnými technickými normami (ČSN) (závaznými 

i doporučenými), normami, stanovisky a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy; 

 prokazatelně seznámit příslušný odbor dopravy dotčené městské části hl. m. Prahy podle 

Místa plnění s rozsahem stavebních prací a dopravním omezením; 

 jednat vždy v souladu s pokyny Objednatele; Zhotovitel nemá právo se od těchto pokynů 

odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že Zhotovitel 

bude jednat podle vlastního uvážení, nebo pokud je takové odchýlení nutné v případě 

nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu 

Objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli 

budou nevhodné nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými 

požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel 

neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele, 

jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže 

i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel 

v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn 

provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu; 

 informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při provádění Díla dostal nebo by se 

mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu, 

zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty; 

 zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím prováděné Dílo neporuší 

práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví, přičemž 

uvedené se uplatní zejména ve vztahu k takovým částem Díla, která jsou předmětem práv 

duševního vlastnictví; 

 informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které 

Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během provádění Díla a které by mohly 

prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění 

své pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele; 

 předávat technickému dozoru Objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy 

dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých 

u jednotlivých výkazů v Nabídce pro minitendr; 

 zlikvidovat veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, v souladu se 

zákone č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a prokázat toto Objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem 

takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude Zhotovitel 

muset odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci 

a ve výkazu výměr, provede Zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle 

jednotkových cen použitých Nabídce pro minitendr.  

 vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka jednotlivých 

podkladních vrstev konstrukce komunikace, rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, 

veškeré izolace, injektáže, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně  

5 pracovních dnů předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací  

a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy 

o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení 

kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. 

Pokud se Objednatel nedostaví, pokračuje Zhotovitel v pracích na Díle a případné odkrytí 

provede na náklady Objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či 

konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí Zhotovitel. Před 

zakrytím či znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo 
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videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez 

zbytečného odkladu Objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých 

konstrukcí a všech zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem 

poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou 

normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí. 

4.2 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele  

dle této Smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění Díla udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti 

pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při provádění 

Díla v rozsahu dle čl. 9 Rámcové dohody. 

5. STAVENIŠTĚ 

5.1 Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro 

realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

5.2 Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí 

Zhotovitel jako součást Díla. 

5.3 Zařízení staveniště zabezpečuje a na svůj náklad zajišťuje Zhotovitel v souladu se svými 

potřebami, projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele, a to 

včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy 

stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby. Požadavky 

správců sítě bude Zhotovitel respektovat. 

5.4 Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 

dokumentaci. 

5.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Po předání staveniště 

odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích na staveništi 

a v jeho okolí Zhotovitel.  

5.6 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 

apod.  

5.7 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 

a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu  

na pracovišti. 

5.9 Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu používat zařízení Objednatele. 

5.10 V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam 

o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika 

Objednatele s výsledky šetření. 

5.11 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 

považuje za neplnění povinností Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu se Smlouvou. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 

než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo 

vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich 

zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel 

vyžaduje. 

5.13 Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti (5) dnů po předání a převzetí celého Díla Objednatelem, 

nebude-li písemně dohodnuto jinak. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů 
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a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou Stran, jinak 

do stavu původního. 

5.14 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 

přerušeny, zajistí Zhotovitel ochranu Díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že 

tyto škody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady. 

5.15 Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické 

WC a je povinen zajistit, aby jej používali. 

6. KONTROLA PRACÍ A VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

6.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou 

zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na 

jejich odstranění ve stanoveném termínu.  

6.2 Ode dne převzetí staveniště až do odstranění vad uvedených v Předávacím protokolu (jak je 

tento pojem uveden níže) je Zhotovitel povinen na stavbě vést stavební deník v souladu 

s platnými právními předpisy a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 

Smlouvy se zohledněním následujících požadavků: 

 Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou 

zapisovány denně. 

 Stavební deník musí být přístupný na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce 

Objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 

07:00 hodin do 16:00 hodin. 

 Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v 

zápisu na první straně stavebního deníku.  

 Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce 

a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, 

atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu. 

 Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být 

podepsány Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů od jejich zápisu.   

6.3 Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací a méněprací.  

6.4 V případě, že se tak Objednatel rozhodne, může jej na stavbě zastupovat technický dozor 

stavebníka.  

6.5 Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky 

Smlouvy. 

7. ZMĚNY DÍLA  

7.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, zejména, avšak nejen:  

 změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho části;  

 vypuštění některé části Díla;  

 doplnění nové části Díla; nebo  

 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla; 

(„Změna Díla“). 

7.2 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit 

Objednatel. Pokyn k provedení Změny Díla je Objednatel oprávněn učinit na e-mailovou adresu 

Zhotovitele uvedenou Příloze č. 2 bod 2. Oprávněná osoba k vydání pokynu k provedení Změny 

Díla za Objednatele je uvedena v Příloze č. 2 bod 1. 
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7.3 Zhotovitel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem zaslaného pokynu 

k provedení Změny Díla dle předcházejícího odstavce této Smlouvy, jinak není oprávněn se 

odchýlit od vymezení Díla v Příloze č. 1 této Smlouvy.   

7.4 Zhotovitel je oprávněn prostřednictvím e-mailu zaslaného kontaktní osobě Objednatele uvedené 

v Příloze č. 2 bod 1 této Smlouvy navrhnout Objednateli provedení Změny Díla, pokud 

v průběhu provádění Díla zjistí nutnost nebo vhodnost provedení takové změny. Zhotovitel 

neprovede Změnu Díla, pokud a dokud Objednatel jeho návrh neschválí. 

7.5 Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí příslušného Soupisu prací (jak je tento 

pojem vymezen níže) vydaného pro kalendářní měsíc, ve kterém ke Změně Díla došlo, 

a Předávacího protokolu, jak je tento pojem vymezen níže.  

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ 

8.1 Po dokončení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla a navrhne termín akceptační 

procedury. Termín akceptační procedury musí být Zhotovitelem navržen nejpozději 

do posledního dne Doby realizace a minimálně 3 pracovní dny před předpokládaným dnem 

akceptační procedury. Objednatel je oprávněn navrhnout jiný termín akceptační procedury, 

přičemž Objednatelem navržený termín může být i po uplynutí posledního dne Doby realizace.  

8.2 Během akceptační procedury Objednatel provede kontrolu provedení Díla dle podmínek 

sjednaných v této Smlouvě a Zhotovitel předá Objednateli následující doklady: 

 stavební deník 

 výsledky prováděných zkoušek předepsaných v projektové dokumentaci a příslušných 

ČSN či v technických předpisech objednatele (TP TSK)  

 atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě 

 dokumentaci skutečného provedení Díla v počtu třech vyhotovení 

 geometrické plány 

 zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na flash disku (1x pro IPR 

Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x 

pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS) 

 doklad o předání geodetického zaměření na IPR Praha 

 souhlasy vlastníků či správců inženýrských sítí se záhozem  

 vyúčtování likvidace vybouraného materiálu 

 hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů 

 vyjádření správců inženýrských sítí,  

 další doklady uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy nebo doklady, které bude v souvislosti 

s povolením užívání Díla (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie 

ČR, či jiný účastník příslušného správního řízení. 

8.3 Pokud Objednatel v den akceptační procedury shledá vady na předávaném Díle, které  

 nebrání obvyklému používání Díla, sepíší Smluvní strany protokol o předání Díla 

(„Předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků se 

lhůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí 

sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu. 

 brání obvyklému používání Díla, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady odstranit ve lhůtě 

dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm (7) 

pracovních dnů ode dne podpisu zápisu o kontrole Díla, aniž by tím byla dotčena Doba 

realizace. Po odstranění vady se Smluvní strany sejdou na výzvu Zhotovitele 

k opětovnému předání Díla. Čl. 8.3 písm. (a) se použije přiměřeně. 
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8.4 V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevezme, přejímku pouze zahájí 

a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

8.5 V případě, že součástí Díla je vyhotovení dokumentace je Zhotovitel povinen předat takovou 

dokumentaci v počtu třech listinných vyhotovení. Dokumentace dle věty předcházející bude 

zároveň předána Zhotovitelem v digitální formě na nosiči dat ve formátu [*.DOC nebo 

*.DOCX, tabulky ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, výkresová část v AUTOCAD formát 

*.DWG 2004 a současně kompletní dokumentaci ve formátu *. PDF]. 

9. POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY 

9.1 Zhotovitel je povinen nahradit jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení 

povinností Zhotovitele provést Dílo podle této Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech 

převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu realizace Díla, 

a zavazuje se nahradit Objednateli veškerou újmu, která v důsledku porušení povinností 

Zhotovitele dle této Smlouvy Objednateli vznikne. 

9.2 Smluvní strany si dále ujednávají, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy 

není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

10. ZÁRUKA 

10.1 Záruční doba Díla je dohodnuta na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předáním 

a převzetím Díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech. 

10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídají požadavkům ujednaným  

v této Smlouvě, Rámcové dohodě nebo stanoveným v příslušných normách ČSN, TKP nebo 

jiné dokumentaci, která se vztahuje k provedení Díla. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 

příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 

nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovních 

dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 

zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny Díla. 

10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící 

plynulému provozu započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od 

jejího oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované 

vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s Objednatelem. 

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady 

Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit 

Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že 

reklamaci neuznává. 

10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede 

Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné 

délce jako je uvedena v tomto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy 

potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení 

o předání a převzetí opravy. 

11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1 Cena Díla je určena na základě Nabídky pro minitendr, která je nedílnou součástí Přílohy č. 1 

této Smlouvy a činí: 

Cena bez DPH: 837 731,86 Kč („Cena“)  
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Vzhledem k tomu, že Dílo spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které 

odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA v platném znění, použije se režim 

přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH.   Zhotovitel je povinen uvést 

odpovídající kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře. 

 

11.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy, s výjimkami 

upravenými v Rámcové dohodě a této Smlouvě (zejména výhrada měření). Dojde-li v průběhu 

realizace Díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k Ceně 

připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění. 

11.3 Objednatel se zavazuje hradit Cenu Zhotoviteli průběžně na základě dílčích faktur (daňových 

dokladů) vystavených Zhotovitelem každý měsíc zpětně nejpozději do 7. dne následujícího 

kalendářního měsíce („Faktury“ nebo jednotlivě jako „Faktura“). Smluvní strany souhlasí  

s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má 

elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen 

„Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury  

v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní 

úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem 

na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxx. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem  

na jinou e-mailovou adresu, než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání 

Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele 

uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, 

budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným 

elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická 

faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li 

to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány 

Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická 

faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou 

elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona  

č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných 

poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným 

elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty 

nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být 

Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro 

tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura.  Elektronická faktura bude 

vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy  

v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická 

faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.  

Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti 

(5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. 

 

11.4 Nedílnou součástí každé Faktury je soupis prací Zhotovitele provedených v daném kalendářním 

měsíci odsouhlasený Objednatelem („Soupis prací“). Soupis prací je Zhotovitel povinen zaslat 

Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 1 Přílohy č. 2 této Smlouvy nejpozději do 2. 

dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel je oprávněn vznést námitky proti Soupisu 

prací do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Námitky je Objednatel povinen 

odůvodnit. Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací podle námitek Objednatele. 

Každá Faktura musí dále obsahovat číslo této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasílat 

Objednateli Soupis prací v elektronické podobě v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls 

programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Členění 
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Soupisu prací přiloženého k Faktuře musí odpovídat Nabídce pro minitendr, pokud se Smluvní 

strany nedohodnou jinak 

11.5 Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními 

předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů („Zákon o DPH“), a § 435 Občanského zákoníku. 

11.6 Splatnost Faktury vystavené na základě této Smlouvy je 30 kalendářních dnů ode dne jejího 

doručení Objednateli. 

11.7 Pokud Faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto 

údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou Fakturu Zhotoviteli 

ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se dostal do prodlení s úhradou Ceny. 

Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) Fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) 

kalendářních dnů ode dne doručení chybné Faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností 

se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit Fakturu ve lhůtě splatnosti 

uvedené na chybné Faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s chybnou Fakturou žádný 

nárok na úroky z prodlení. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené 

Faktury (daňového dokladu).  

11.8 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, za který se 

Faktura vystavuje 

11.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady Faktury vystavené Zhotovitelem je splněna 

okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele 

uvedeného na Faktuře. 

11.10 Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění 

přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů.  

11.11 Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Platba bude 

provedena na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 

11.12 Postoupení nebo zastavení pohledávek Zhotovitele za Objednatelem z této Smlouvy je možné 

jen na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinak je takové postoupení nebo 

zastavení pohledávky neúčinné. 

12. SMLUVNÍ SANKCE 

12.1 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost zahájit provádění Díla, včetně zahájení provádění 

stavebních prací, ve lhůtě dle čl. 3.2 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny za každý i započatý den prodlení.  

12.2 Pro případ, že by Zhotovitel zahájil provádění Díla před protokolárním předáním staveniště ze 

strany Objednatele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 75.000,- 

Kč.  

12.3 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost dokončit Dílo ve lhůtě dle čl. 3.2 této Smlouvy, zavazuje se 

Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny za každý i započatý den 

prodlení.  

12.4 Poruší-li Zhotovitel některou ze svých povinností dle čl. 4.1 této Smlouvy, zavazuje 

se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu 0,3 % Ceny za každý jednotlivý případ.  

12.5 Poruší-li Zhotovitel některou ze svých povinností dle čl. 4.3 této Smlouvy, zavazuje 

se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu 0,3 % Ceny za každý započatý den prodlení.  

12.6 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu Díla ve lhůtách dle čl. 8.3 této Smlouvy, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Ceny za každý 

i započatý den prodlení za každou vytčenou vadu. 
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12.7 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu vytčenou v průběhu záruční doby ve lhůtě 

a za podmínek dle čl. 10 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,3 % Ceny za každý i započatý den prodlení pro každou vytčenou vadu.  

12.8 Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu 

újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní 

pokutou. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednateli může porušením povinnosti Zhotovitele dle 

této Smlouvy vzniknout újma zejména v podobě nákladů na realizaci nového Minitendru 

v případě ukončení Smlouvy v důsledku porušení povinností Zhotovitele. 

12.9 Smluvní pokuta je splatná doručením písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Objednatel je 

oprávněn svou pohledávku za Dodavatelem z titulu vzniku jeho povinnosti započíst oproti 

pohledávce Zhotovitele na zaplacení Ceny. 

12.10 V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 

požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, a to pouze v případě, 

že Objednatel neuhradí Cenu ani po uplynutí dodatečné lhůty 7 pracovních dnů ode doručení 

druhé listinné výzvy Zhotovitele k uhrazení Ceny, kterou je Zhotovitel oprávněn zaslat nejdříve 

po uplynutí posledního dne lhůty 7 pracovních dnů poskytnuté Zhotovitelem na základě první 

listinné výzvy k úhradě Ceny. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1 Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:  

 výpovědí této Smlouvy Objednatelem, nebo  

 odstoupením Objednatele od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo 

Rámcové dohodě, nebo 

 odstoupením Zhotovitele v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou Ceny dle této 

Smlouvy trvajícím minimálně 90 dnů. 

13.2 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. 

Výpovědní doba činí 1 měsíc, přičemž počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém bude písemná výpověď doručena Zhotoviteli.  

13.3 Žádná Smluvní strana není oprávněna od této Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak 

jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven 

v tomto čl. 13 nebo v Rámcové dohodě. Veškerá dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku 

umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují. 

14. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

14.1 Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být podle této Smlouvy učiněn písemně, musí 

být, pokud Smlouva nestanoví jinak, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní 

zásilkou na kontaktní údaje druhé Smluvní strany a/nebo může být doručen e-mailem Smluvní 

straně, které má být doručen, stanoví-li tak tato Smlouva. Kontaktní údaje jsou uvedeny 

v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

14.2 Jinou komunikaci, než která je uvedena v předešlém čl. 14.1 této Smlouvy může kterákoli 

ze Smluvních stran, pokud Smlouva nestanoví jinak, provádět vůči druhé Smluvní straně 

prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na kontaktní údaje druhé Smluvní strany 

uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se má za to, že jakýkoliv 

dokument zaslaný Smluvní stranou druhé Smluvní straně elektronicky prostřednictvím e-mailu 

je doručen v den odeslání, a to i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí.  
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14.3 Každá Smluvní strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny 

kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy formou doporučeného dopisu, 

podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu uvedenou 

v Příloze č. 2 této Smlouvy (ve znění případných pozdějších řádných změn). Řádným 

doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Strany bez nutnosti uzavření 

dodatku k této Smlouvě. Ustanovení tohoto článku platí i pro změnu korespondenční adresy pro 

zasílání faktur.  

 

15. SOUHRNNÁ SMLUVNÍ DOLOŽKA UZAVŘENÁ NA ZÁKLADĚ COMPLIANCE 

PROGRAMU TSK 

15.1 Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro zhotovitele/obchodní partnery TSK, 

a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících 

povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak 

oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se 

k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti 

a dobrých mravů. 

15.2 Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné 

povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních 

sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje 

tyto povinnosti dodržovat.  

15.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK 

vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že 

proti němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat. 

15.4 Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 4 Souhrnná smluvní 

doložka, která tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů („Zákon o registru smluv“). Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv 

podle Zákona o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Objednatel 

Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo ke zveřejnění této Smlouvy 

v registru smluv. 

16.2 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v listinné formě, přičemž 

změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě, nebo ke dni 

podpisu dodatku oběma Smluvními stranami. 

16.3 Smluvní strany se dohodly, že: 

 tímto vylučují použití § 557, § 1740 odst. 3, § 1765 až § 1766, § 1792 odst. 2, § 1793 a 

2378 Občanského zákoníku; 

 obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která 

nemají donucující charakter. 

16.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným, zdánlivým 

nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost či neúčinnost 

ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) kalendářních 

dnů po doručení výzvy některé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné, zdánlivé nebo 

neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo 

obdobným právním a obchodním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu. 
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16.5 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) 

stejnopisy a 1(jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. V případě, že je Smlouva uzavírána 

elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, 

na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.    

16.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku  

 Příloha č. 2 – Kontaktní údaje 

 Příloha č. 3 – Harmonogram 

 Příloha č. 4 – Souhrnná smluvní doložka 

 

 

 

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, 

na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

V Praze dne 29.6.2023 V Praze dne  

Za Objednatele: 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  

 

 

 

 

_______________________ 

xxxxxxxxx ředitel investičního    

úseku, na základě pověření 

 

Za Zhotovitele: 

Společnost STRABAG – INPROS PRAHA: 

 

 

 

_______________________ 

xxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci 

 

 

 

________________________ 

xxxxxxxxxx, na základě plné moci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


