SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:  
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
165 00 Praha 6

   
IČO: 
67985858


DIČ: 
CZ67985858
   

Zastoupená: Ing. Michalem Šycem, Ph.D. - ředitelem
 Zhotovitel:   
T-bro CZ s.r.o., stavební a obchodní společnost 

                     
Hlavní 2728

                     
141 00  Praha 4

                      
Zastoupená: jednatelem společnosti Ing. Jakubem Janovským
                      
Registrace: obchodní rejstřík Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 85322

                      
IČO:    49060104

                      
DIČ:    CZ49060104

                      
Bankovní spojení: KB Praha 4, 

                      
Číslo účtu: 51-1421430257/0100

II. Předmět díla

II.l.   

     Zhotovitel se zavazuje k provedení díla, jehož předmětem je provedení stavebních

 prací na akci: Oprava vstupní rampy objektu C7b ÚCHP, Rozvojová 135/1.
Požadované práce jsou oceněny nabídkovým položkovým rozpočtem ze dne 6. 6. 2023. Nabídkový rozpočet byl zpracován v rozsahu požadavků objednatele a byl objednatelem odsouhlasen.

II.2.             

    Ukončené dílo bude odpovídat PD, technickým normám a smluvním ujednáním této              smlouvy.

III. Cena díla 

III.1.

     Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla dle § 548, odst.1 Obchodního zákoníku, ve výši:

                                    Celkem bez DPH      114.455,28,-Kč
                                    DPH 21 %                   24.035,61,- Kč

                                   Cena díla celkem      138.490,89,- Kč               

III.2 

      Cena dle odst. III.1 bude změněna pouze v těchto případech:

a) Při státem nařízených cenových změnách 

b) Při změně druhu a rozsahu prací, druhu materiálu a dodávek oproti údajům uvedeným     

v položkovém rozpočtu.

III.3

     Cenová nabídka je doložena rozpočtem. V případě změn oproti zadávací dokumentaci budou provedeny odpočty a přípočty v rozpočtu.

III.4.

     Na veškeré vícepráce po odsouhlasení rozsahu a ceny smluvní strany uzavřou písemný dodatek ke smlouvě.

IV.Čas plnění 

IV.1.Zahájení realizace díla je podmíněno včasným předáním staveniště, vyklizeného a       

      připraveného pro provádění prací. Staveniště si převezme zástupce zhotovitele.

IV.2.

      Zahájení:  1. 7. 2023
      Dokončení: do 20ti pracovních dní ode dne předání staveniště v závislosti na počasí.
V. Platební podmínky

V.1.

     Dílo bude financováno konečnou fakturou, vystavenou zhotovitelem na základě soupisu provedených prací po provedení celého díla, oceněné dle položkového rozpočtu.
V.2. 

     Právo vystavit konečnou fakturu vzniká zhotoviteli předáním díla objednateli. Objednatel má právo pozastavit z konečné faktury až 10 % z ceny díla na případné vady až do doby jejich odstranění – netýká se DPH.

V.3.

     Splatnost faktury je 14 dní.

V.4.

     V případě, že objednavatel neuzná fakturu, je povinen tento doklad vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením. Důvodem k vrácení může být, že nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo, že objednavatel neuzná rozsah provedených prací.

VI. Spolupůsobení objednatele

VI.1.

      Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provádění díla. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

      Zhotovitel není oprávněn převzít staveniště, které nebude v plném rozsahu připraveno pro provádění prací zhotovitele.

VI. 2.

      Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně plochy a další náležitosti zařízení staveniště.

 Dále bude zhotoviteli bezplatně umožněn odběr el. energie a vody, potřebný pro provádění 

prací.




VII. Záruční doba

VII.1.

        Záruční doba na provedené dílo je 36 měsíců. Záruční doba se počítá od předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. 

VII.2.

        Záruční doba strojů a zařízení, určená jejich výrobci, pokud je kratší než ta, kterou poskytuje zhotovitel, bude specifikována v rámci přejímacího řízení a dokladovaná záručními listy.

VII.3.

        Všechny případné vady, které budou zjištěny v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně ve lhůtě 30-ti dnů od uznání reklamace, pokud si smluvní strany z důvodu rozsahu vady popř. provozu objednatele nedohodnou jinou.

VII.4.

        Zhotovitel se k oprávněnosti reklamace musí vyjádřit do 7 dnů od písemného uplatnění reklamované vady.

VIII.Stavební deník

VIII.1.

        Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení stavby stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zápisy se provádí od počátku zahájení prací do doby odstranění vad z přejímacího řízení.

VIII.2.

         Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, souhlas, námitky apod. Deník bude trvale uložen u stavbyvedoucího zhotovitele a bude přístupný. Zápis objednatele může provádět pouze osoba k tomu určená touto smlouvou.

VIII.3 

        Jestliže smluvní strana nesouhlasí se zápisem ve stavebním deníku, je její zástupce povinen uvést do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

IX.Ostatní ujednání 

IX.1.

       Objednatel i zhotovitel se dohodli, že pro zajištění jednoznačné koordinovanosti postupu stavby, povede objednatel veškerá jednání pouze se zhotovitelem a nebude vstupovat do přímého jednání s jeho subdodavateli.

IX.2.

       Smluvní strany sjednaly tyto smluvní pokuty, při nichž náhrada škody zůstává i nadále v platnosti:

· v případě nedodržení termínu dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové fakturované částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

· v případě nedodržení splatnosti faktur uhradí objednatel zhotoviteli poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den.

IX.3.

        Smluvní pokuta nebude ze strany objednatele uplatněna, pokud zhotovitel prokáže, že příčina prodlení nebyla způsobena jeho zaviněním.

IX.4.

       Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů od přejímky díla.

IX.5.  Jestliže objednatel neuhradí fakturu do 5-ti dnů po dohodnutém termínu splatnosti, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy. Zhotovitel má v tomto případě nárok na náhradu vzniklých mu škod, včetně ušlého zisku a náhrady dosud vynaložených nákladů na provedení díla.

IX.6.  Dodání díla

      Dílo je dodáno jeho protokolárním předáním. Zhotovitel vyzve 3 dny před předpokládaným termínem dokončení objednatele k převzetí díla. Objednatel převezme dílo, jestliže bude provedené podle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že drobné vady a nedodělky nebránící užívání nebudou důvodem k nepřevzetí díla.

IX.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Registru smluv zřízeným dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

X. Závěrečné ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, pro každou smluvní stranu je určen jeden výtisk. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou dodatku, který musí být vyhotoven ve stejném počtu výtisků jako tato smlouva, musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, platí ustanovení Obchodního zákoníku.

Přílohy:
1) Nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu.
V Praze dne 28 .6. 2023
za objednatele:

            

za zhotovitele:
Ing. Michal Šyc, Ph.D.  



Ing. Jakub Janovský 
         ředitel  



                               jednatel  
