



# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:



NMNSML20230241

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900 zastoupené Bc. Jaroslavem Lemperou, místostarostou Bankovní spojení : 1224751/0100 Kontaktní osoba: Ing.Lubomír Kubík Tel.: +420 602 387 608 e-mail: <a href="mailto:lubomir.kubik@meu.nmnm.cz">lubomir.kubik@meu.nmnm.cz</a></p>	<p>ENVIGEST, s.r.o. Masarykova 305 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 49449362, DIČ: CZ49449362 zastoupený Ing. Jaroslavem Dufkem, jednatelem Bankovní spojení: 101500418/2250 Kontaktní osoba: Ing. Jan Červinka Tel.: +420 731 722 498 e-mail: <a href="mailto:envigest@envigest.cz">envigest@envigest.cz</a></p>

## 1. Specifikace zboží/služeb:

objednáváme u vás:

- vypracování projektové dokumentace stavby „**Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce**“ – nové řešení s chodníkem pro pěší po obou stranách mostu. PD bude sloužit pro povolení stavby stavebním úřadem a pro realizaci akce. Pro povolení stavby bude zpracována DUR/DSP, pro realizaci stavby bude zpracována DPS.
- provedení inženýrské činnosti – projednání a odsouhlasení nového řešení s účastníky řízení a dotčenými orgány, zajištění stanovisek a vyjádření pro vydání povolení stavby, zpracování žádosti o vydání příslušného rozhodnutí.
- zpracování položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu v souladu s platnými předpisy.
- zpracování plánu BOZP před realizací stavby.

Projektová dokumentace bude předána:

- v listinné podobě 3x PD pro povolení stavby, 6x PD pro realizaci stavby.
- v digitální formě ve formátech pdf, dgn/dwg, xls a doc.

## 2. Termín a místo dodání:

Termín dodání: DUR/DSP (bez dokladové části) ..... nejpozději do 29.09.2023

IČ (dokladová část, žádost o UR/SP) ..... dle dodání od dotčených subjektů (předpoklad do 60 dnů od podání žádosti)

DPS, výkazy výměr, rozpočty, plány BOZP ..... do 6 týdnů od nabytí PM stavebního povolení

Místo dodání: kancelář odboru INV MěÚ NMNM.

## 3. Cena:

cena: **84.000,- Kč bez DPH** (na základě cenové nabídky dodavatele, rozpis ceny viz kalkulace ceny projekčních a inženýrských prací z 25.05.2023)

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

V případě zastavení prací v průběhu zpracování díla bude fakturována poměrná část ceny dle skutečné zpracovanosti.

## 4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktury po dokončení a předání ucelených částí, splatnost faktur 30 dnů.

**5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):**

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,05% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.


Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

v Novém Městě na Moravě  
dne 28. 06. 2023

podpis objednatele:




.....  
Ing. Jaroslav Lempera, r

**Potvrzuji přijetí objednávky:**

v Novém Městě na Moravě  
dne 28. 06. 2023

podpis dodavatele:



.....  
Ing. Jaroslav Dufek, jednatel

# ENVIGEST s.r.o.

Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě

Název akce:

## Úpravy mostu Dukelská, NMNM - rozšíření zadání

### Kalkulace ceny projekčních a inženýrských prací

Stavba: **Úprava mostu**  
Ceník: UNIKA 2022  
Rozpočtové náklady: neuvedeno - uvažuje se nejnižší cena  
Kategorie: Inženýrské a vodní stavby

Pásmo: V. C 335 000,00 Kč

	Cena dle sazebníku	Navržená smluvní cena
<b>1. Územní a stavební řízení</b>		
projekční činnost 32 %	107 200,00 Kč	20 000,00 Kč
inženýrská činnost 5 %	16 750,00 Kč	14 000,00 Kč
<b>2. Dokumentace pro provedení stavby</b>		
projekční činnost 24 %	80 400,00 Kč	20 000,00 Kč
inženýrská činnost 2 %	6 700,00 Kč	2 000,00 Kč
<b>CENA ZA PROJEKT</b>	<b>211 050,00 Kč</b>	<b>56 000,00 Kč</b>
Úprava plánu BOZP		5 000,00 Kč
Ostatní náklady celkem		5 000,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>61 000,00 Kč</b>

Stavba: **Úprava chodníků**  
Ceník: UNIKA 2022  
Rozpočtové náklady: neuvedeno - uvažuje se nejnižší cena  
Kategorie: Inženýrské a vodní stavby

Pásmo: II. C 80 000,00 Kč

	Cena dle sazebníku	Navržená smluvní cena
<b>1. Územní a stavební řízení</b>		
projekční činnost 32 %	25 600,00 Kč	10 000,00 Kč
inženýrská činnost 5 %	4 000,00 Kč	2 000,00 Kč
<b>2. Dokumentace pro provedení stavby</b>		
projekční činnost 24 %	19 200,00 Kč	5 000,00 Kč
inženýrská činnost 2 %	1 600,00 Kč	1 000,00 Kč
<b>CENA ZA PROJEKT</b>	<b>50 400,00 Kč</b>	<b>18 000,00 Kč</b>
Úprava plánu BOZP		5 000,00 Kč
Ostatní náklady celkem		5 000,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>23 000,00 Kč</b>

Celková navržená smluvní cena:

**84.000,- Kč** bez DPH

V Novém Městě na Moravě  
25.05.2023