
Název Budoucí vlastník, 
správce/provozovatel KSO CZ-CPA

Položka 
rozpočtové 
skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení SMOL/OŠ 80131 41.00.48 6121 3 206 120,71 21 % 673 285,35 3 879 406,06

D.1.4 Technika prostředí staveb SMOL/OŠ 80131 41.00.48 6121 1 327 094,73 21 % 278 689,89 1 605 784,62

D.1.4.1 Vytápění SMOL/OŠ 80131 41.00.48 6121 136 647,61 21 % 28 696,00 165 343,61

D.1.4.2 Zdravotně technické instalace SMOL/OŠ 80131 41.00.48 6121 337 627,62 21 % 70 901,80 408 529,42

D.1.4.3 Elektroinstalace SMOL/OŠ 80131 41.00.48 6121 852 819,50 21 % 179 092,10 1 031 911,60

Vedlejší a ostatní náklady
VON Vedlejší rozpočtové náklady (spol. nákl.) 45 500,00 21 % 9 555,00 55 055,00

4 578 715,44 21 % 961 530,24 5 540 245,68
Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole
Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 
* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování
** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název:

Adresa:

Datum: Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 
cz-cc:       1263

"MŠ Husitská - rozšíření kapacity"

Číslo

CELKEM



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 31 CC-CZ: 1263
Místo: Datum: 3. 10. 2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,000,0015,00%

N22-103_exp31_ST

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které 
nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a 
případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

4 578 715,44

Výše daněZáklad daněSazba daně
961 530,244 578 715,4421,00%

5 540 245,68CZK
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N22-103_exp31_ST

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

D.1.1

D.1.4 1 605 784,621 327 094,73Technika prostředí staveb

3 206 120,71Architektonicko-stavební řešení 3 879 406,06

D.1.4.1 Vytápění

337 627,62D.1.4.2 Zdravotně technické instalace

D.1.4.3 852 819,50 1 031 911,60

55 055,00VON Vedlejší a ostatní náklady stavby 45 500,00

Elektroinstalace

136 647,61 165 343,61

408 529,42

5 540 245,684 578 715,44

3. 10. 2022

KANIA a.s.

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 206 120,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 206 120,71 21,00% 673 285,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 879 406,06

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení 

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které 
nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných 
zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na 
kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně 
upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 206 120,71

HSV - Práce a dodávky HSV 1 122 315,66

    1 - Zemní práce 33 677,02

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 20 143,92

    2 - Zakládání 32 220,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 115 783,62

    4 - Vodorovné konstrukce 2 227,20

    5 - Komunikace pozemní 3 850,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 390 917,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 196 651,34

    997 - Přesun sutě 255 543,20

    998 - Přesun hmot 91 445,19

PSV - Práce a dodávky PSV 1 994 323,96

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 001,77

    763 - Konstrukce suché výstavby 462 598,72

    765 - Krytina skládaná 4 982,15

    766 - Konstrukce truhlářské 178 066,56

    767 - Konstrukce zámečnické 766 722,55

    771 - Podlahy z dlaždic 65 804,20

    776 - Podlahy povlakové 241 614,89

    781 - Dokončovací práce - obklady 175 883,63

    783 - Dokončovací práce - nátěry 15 207,56

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 78 441,93

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení 

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE
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Ostatní - Ostatní 89 481,09

    OST01 - Ostatní výpisy prvků 83 668,91

    OST02 - Ostatní práce a konstrukce 5 812,18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 206 120,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 122 315,66

D 1 Zemní práce 33 677,02

1 K 122111101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 0,675 647,08 436,78 CS ÚRS 2022 02

VV "opravy a doplnění venkovních ploch" (2,7)*0,25 0,675
VV Součet 0,675

2 K 131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 6,498 1 116,81 7 257,03 CS ÚRS 2022 02

VV "rampa_SO 02, D.1.1_v.č. 12, D.1.2, TZ" 2*((0,5*2,37*0,3)+(0,5*0,5*0,9*10)+(1,1*1,95*0,3)) 6,498
VV Součet 6,498

3 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 6,498 44,41 288,58 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

-pro zpětné zásypy _ tam a zpět

VV 3,249*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,498

4 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,249 146,03 474,45 CS ÚRS 2022 02

VV (0,675+6,498)-3,924 3,249
VV Součet 3,249

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 3,924 309,45 1 214,28 CS ÚRS 2022 02

VV "opravy a doplnění venkovních ploch" (2,7)*0,25 0,675
VV "rampa_SO 02, D.1.1_v.č. 12, D.1.2, TZ" ((0,5*2,37*0,3)+(0,5*0,5*0,9*10)+(1,1*1,95*0,3)) 3,249
VV Součet 3,924

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 39,240 24,68 968,44 CS ÚRS 2022 02

VV 3,924*10 'Přepočtené koeficientem množství 39,240

7 K 17120123R Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné) m3 3,924 323,01 1 267,49 CS VLASTNÍ

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,924 21,41 84,01 CS ÚRS 2022 02

VV "opravy a doplnění venkovních ploch" (2,7)*0,25 0,675
VV "rampa_SO 02, D.1.1_v.č. 12, D.1.2, TZ" ((0,5*2,37*0,3)+(0,5*0,5*0,9*10)+(1,1*1,95*0,3)) 3,249
VV Součet 3,924

9 K 181911102 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně m2 8,530 41,06 350,24 CS ÚRS 2022 02

VV "opravy a doplnění venkovních ploch" (2,7) 2,700
VV "rampa_SO 02, D.1.1_v.č. 12, D.1.2, TZ" ((0,5*2,37)+(0,5*0,5*10)+(1,1*1,95)) 5,830
VV Součet 8,530

10 K 460371111 Naložení výkopku ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 3,249 366,82 1 191,80 CS ÚRS 2022 02

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 20 143,92

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 49,500 31,04 1 536,48 CS ÚRS 2022 02

VV "opravy a doplnění venkovních ploch_travnaté plochy" (49,5) 49,500
VV Součet 49,500

12 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 49,500 201,65 9 981,68 CS ÚRS 2022 02

VV "opravy a doplnění venkovních ploch_travnaté plochy" (49,5) 49,500
VV Součet 49,500

13 M 10364101R zemina pro terénní úpravy -  ornice m3 9,900 570,81 5 651,02 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Jednotková cena obsahuje veškeré potřebné přesuny.

VV 49,5*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,900

14 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 49,500 22,08 1 092,96 CS ÚRS 2022 02

VV "opravy a doplnění venkovních ploch_travnaté plochy" (49,5) 49,500
VV Součet 49,500

15 M 00572410R osivo směs travní _ složení a specifikace dle PD a TZ kg 1,485 285,86 424,50 CS VLASTNÍ

VV 49,5*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,485

16 K 181911101 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně m2 49,500 24,62 1 218,69 CS ÚRS 2022 02

VV "opravy a doplnění venkovních ploch_travnaté plochy" (49,5) 49,500
VV Součet 49,500

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 49,500 4,32 213,84 CS ÚRS 2022 02

VV "opravy a doplnění venkovních ploch_travnaté plochy" (49,5) 49,500
VV Součet 49,500

18 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 49,500 0,50 24,75 CS ÚRS 2022 02

VV "opravy a doplnění venkovních ploch_travnaté plochy" (49,5) 49,500
VV Součet 49,500

D 2 Zakládání 32 220,30

19 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 0,583 1 606,20 936,41 CS ÚRS 2022 02

VV "rampa_SO 02, D.1.1_v.č. 12, D.1.2, TZ" ((0,5*2,37*0,1)+(0,5*0,5*0,1*10)+(1,1*1,95*0,1)) 0,583
VV Součet 0,583

20 K 275321411 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,666 3 698,92 9 861,32 CS ÚRS 2022 02

VV "rampa_SO 02, D.1.1_v.č. 12, D.1.2, TZ" ((0,5*2,37*0,2)+(0,5*0,5*0,8*10)+(1,1*1,95*0,2)) 2,666
VV Součet 2,666

21 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 18,368 429,25 7 884,46 CS ÚRS 2022 02

VV "rampa_SO 02, D.1.1_v.č. 12, D.1.2, TZ" ((5,74*0,2)+(2,0*0,8*10)+(6,1*0,2)) 18,368
VV Součet 18,368

22 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 18,368 81,17 1 490,93 CS ÚRS 2022 02

23 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,200 60 235,88 12 047,18 CS ÚRS 2022 02

VV "rampa_SO 02, D.1.1_v.č. 12, D.1.2, TZ" ((0,5*2,37*0,2)+(0,5*0,5*0,8*10)+(1,1*1,95*0,2))*75/1000 0,200
VV (odsouhlasení v dílenské dokumentaci)
VV Součet 0,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 115 783,62

24 K 311236321
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu nebo pěnu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 

250 mm
m2 40,260 2 493,57 100 391,13 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na ukotvení zdiva ke stávajícím konstrukcím 

VV "NS_svislé konstrukce nosné_odměřeno elektronicky" (3,05*(13,2)) 40,260
VV Součet 40,260

25 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 9,000 693,58 6 242,22 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,065 69 632,25 4 526,10 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na vybourání souvisejících kapes + dodávka a provedení podkladních bloků

27 K 340271045 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 3,390 984,56 3 337,66 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na ukotvení zdiva ke stávajícím konstrukcím 

28 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků m2 1,500 857,67 1 286,51 CS ÚRS 2022 02

D 4 Vodorovné konstrukce 2 227,20

29 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 8,000 278,40 2 227,20 CS ÚRS 2022 02

D 5 Komunikace pozemní 3 850,05

30 K 566901121 Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. do 100 mm m2 2,700 134,32 362,66 CS ÚRS 2022 02

VV "opravy a doplnění venkovních ploch" (2,7) 2,700
VV Součet 2,700

31 K 566901132 Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 2,700 274,25 740,48 CS ÚRS 2022 02

VV "opravy a doplnění venkovních ploch" (2,7) 2,700
VV Součet 2,700

32 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 2,700 425,31 1 148,34 CS ÚRS 2022 02

VV "opravy a doplnění venkovních ploch" (2,7) 2,700
VV Součet 2,700

33 M 59245015R dlažba zámková betonová tl. 60mm m2 2,970 538,24 1 598,57 CS VLASTNÍ

VV 2,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,970

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 390 917,74

34 K 611325402 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 184,160 235,81 43 426,77 CS ÚRS 2022 02

35 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 293,258 95,14 27 900,57 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_povrchy stěn_odměřeno elektronicky" 
VV "zdivo + stávající konstrukce" (2*(40,26))+(1*(212,738)) 293,258
VV Součet 293,258

36 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 29,325 549,09 16 102,06 CS ÚRS 2022 02

37 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 36,656 264,62 9 699,91 CS ÚRS 2022 02

VV 29,325*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 36,656

38 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 293,258 385,04 112 916,06 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_povrchy stěn_odměřeno elektronicky" 
VV "zdivo + stávající konstrukce" (2*(40,26))+(1*(212,738)) 293,258
VV Součet 293,258

39 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 586,516 108,61 63 701,50 CS ÚRS 2022 02

VV 293,258*2 'Přepočtené koeficientem množství 586,516

40 K 6121430R0
Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz 

specifikace systému a TP výrobce, TZ
m2 293,258 108,56 31 836,09 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"
VV "dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ" 
VV "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" (293,258) 293,258
VV Součet 293,258

41 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 1,500 222,60 333,90 CS ÚRS 2022 02

42 K 63131113R Doplnění dosavadních mazanin betonem + sešití drážek ocelovými sponami m3 1,765 8 455,56 14 924,06 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 

příslušenství
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43 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 166,410 194,72 32 403,36 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_podlahové skladby_S7+S9_odměřeno elektronicky" (25,52+(118,0-50)+11,58+11,31)+(50,0) 166,410
VV Součet 166,410

44 K 632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm m2 95,830 254,52 24 390,65 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_podlahové skladby" (116,41+25,25+50,0)*0,5 95,830
VV (oprava stávajících podkladů_odsouhlasení v dílenské dokumentaci)
VV Součet 95,830

45 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 262,040 50,69 13 282,81 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_podlahové skladby_S7+S9_odměřeno elektronicky" (25,52+(118,0-50)+11,58+11,31)+(50,0) 166,410
VV Mezisoučet 166,410
VV "NS_podlahové skladby" (108,71+24,85+57,7)*0,5 95,630
VV (oprava stávajících podkladů_odsouhlasení v dílenské dokumentaci)
VV Mezisoučet 95,630
VV Součet 262,040

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 196 651,34

46 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 7,200 183,19 1 318,97 CS ÚRS 2022 02

VV "opravy a doplnění venkovních ploch" (1,5+2,0+0,6+2,5+0,6) 7,200
VV Součet 7,200

47 M 59217001R obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 8,280 112,46 931,17 CS VLASTNÍ

VV 7,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,280

48 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 375,820 60,50 22 737,11 CS ÚRS 2022 02

VV "lešení pomocné_BP_viz půdorysná plocha" 184,16 184,160
VV "lešení pomocné_NS_viz půdorysná plocha" 191,66 191,660
VV Součet 375,820

49 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 239,000 111,48 26 643,72 CS ÚRS 2022 02

50 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 191,660 4,12 789,64 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_podlahové skladby" (116,41+25,25+50,0) 191,660
VV Součet 191,660

51 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 235,003 121,67 28 592,82 CS ÚRS 2022 02

VV "BP_svislé stávající konstrukce" (3,05*(2,2+72,5+2,35)) 235,003
VV Součet 235,003

52 K 962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm m2 62,922 383,07 24 103,53 CS ÚRS 2022 02

VV "BP_svislé stávající konstrukce" (3,05*(20,63)) 62,922
VV Součet 62,922

53 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 114,860 76,13 8 744,29 CS ÚRS 2022 02

VV "BP_podlahová skladba_odměřeno elektronicky" 114,86 114,860
VV Součet 114,860

54 K 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 229,720 43,25 9 935,39 CS ÚRS 2022 02

VV 114,86*2 'Přepočtené koeficientem množství 229,720

55 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 114,860 81,94 9 411,63 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty , nad rámec ceníkového obsahu, také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.

VV "BP_podlahová skladba_odměřeno elektronicky" 114,86 114,860
VV Součet 114,860

56 K 968062R00 Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení m2 4,250 1 512,13 6 426,55 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek

Specifikace / rozsah JC:

-vyvěšení křídel (v případě otevíravých výplní)

-vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání)

--------------------------------------------------------

-vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení 

--------------------------------------------------------

-demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků

(parapety, garnyže, rolety, žaluzie, ocel. mříže, ostatní doplňky)

---------------------------------------------------------

-veškeré demontážní práce a přesuny jesou zahrnuty v jednotkové ceně
VV "BP_obvodové výplně" (1,0*2,15)+(1,0*2,1) 4,250
VV Součet 4,250

57 K 968072455 Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 34,000 367,89 12 508,26 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

JC obsahuje také náklady na vyvěšení křídel dveří 

58 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 2,000 165,97 331,94 CS ÚRS 2022 02

59 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 8,000 313,78 2 510,24 CS ÚRS 2022 02

60 K 978011141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % m2 184,160 38,87 7 158,30 CS ÚRS 2022 02

VV "oprava stávajících povrchů_vodorovné plochy" 184,16 184,160
VV Součet 184,160

61 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 212,738 105,16 22 371,53 CS ÚRS 2022 02

VV "BP_stávající konstrukce_svislé" (3,05*(69,75)) 212,738
VV Součet 212,738

62 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 104,677 115,94 12 136,25 CS ÚRS 2022 02

VV "BP_viz stávající plochy" (1,15*7,0)+(1,35*9,6)+(1,5*2,0)+(1,8*41,89)+(1,95*2,7) 104,677
VV Součet 104,677

D 997 Přesun sutě 255 543,20

63 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 78,439 925,79 72 618,04 CS ÚRS 2022 02

64 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 63,588 1 415,43 90 004,36 CS ÚRS 2022 02

65 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 

cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
t 11,138 1 449,09 16 139,96 CS ÚRS 2022 02

66 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,579 1 625,66 5 818,24 CS ÚRS 2022 02

67 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 0,134 2 754,35 369,08 CS ÚRS 2022 02

68 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 78,439 129,32 10 143,73 CS ÚRS 2022 02

69 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 1 568,780 30,16 47 314,40 CS ÚRS 2022 02

VV 78,439*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 568,780

70 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 78,439 167,46 13 135,39 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 91 445,19

71 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 56,377 1 622,03 91 445,19 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 994 323,96

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 001,77

72 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 3,000 230,98 692,94 CS ÚRS 2022 02
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73 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 6,000 156,74 940,44 CS ÚRS 2022 02

74 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 294,57 294,57 CS ÚRS 2022 02

75 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 163,94 163,94 CS ÚRS 2022 02

76 K 725310823 Demontáž dřez jednoduchý vestavěný bez výtokových armatur soubor 4,000 202,26 809,04 CS ÚRS 2022 02

77 K 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová soubor 3,000 251,22 753,66 CS ÚRS 2022 02

78 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 6,000 94,49 566,94 CS ÚRS 2022 02

79 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové soubor 8,000 97,53 780,24 CS ÚRS 2022 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 462 598,72

80 K 763111441 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB m2 13,268 1 705,68 22 630,96 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_svislé konstrukce nenosné_odměřeno elektronicky" (3,05*(2,15+2,2)) 13,268
VV Součet 13,268

81 K 763111447 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw 50 dB m2 80,703 1 793,08 144 706,94 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_svislé konstrukce nenosné_odměřeno elektronicky" (3,05*(30,81-2,15-2,2)) 80,703
VV Součet 80,703

82 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 93,971 71,27 6 697,31 CS ÚRS 2022 02

83 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 187,942 155,26 29 179,87 CS ÚRS 2022 02

VV 93,971*2 'Přepočtené koeficientem množství 187,942

84 K 763131471 SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 73,660 961,23 70 804,20 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_podhledové skladby_odměřeno elektronicky" (191,66)-118,0 73,660
VV Součet 73,660

85 K 76313147R SDK podhled deska 1xAKU perforovaný s minerální izolací tl. 40 mm na dvouvrstvé spodní kci m2 118,000 1 036,35 122 289,30 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 

příslušenství

VV "NS_podhledové skladby_odměřeno elektronicky_m.č. 105" 118,0 118,000
VV Součet 118,000

86 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 191,660 39,70 7 608,90 CS ÚRS 2022 02

87 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 191,660 87,39 16 749,17 CS ÚRS 2022 02

88 K 763755R01
Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, 

ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)
m2 379,602 103,43 39 262,23 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU)

(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" (187,942+73,66+118,0) 379,602
VV Součet 379,602

89 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 2 000,000 1,33 2 669,84 CS ÚRS 2022 02

D 765 Krytina skládaná 4 982,15

90 K 765192811 Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy kus 1,000 357,19 357,19 CS ÚRS 2022 02

91 K 998765201 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m % 1 000,000 4,62 4 624,96 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 178 066,56

92 K 766400C01 D-03 - D+M Vnitřní dveře dřevěné HPL, plné hladké, 800x1970mm ks 2,000 12 927,38 25 854,76 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.
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93 K 766400C02 D-04 - D+M Vnitřní dveře dřevěné HPL, plné hladké, 800x1970mm ks 3,000 9 629,33 28 887,99 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

94 K 766400C03 D-05 - D+M Vnitřní dveře dřevěné HPL, plné hladké, 800x1970mm ks 1,000 13 825,21 13 825,21 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

95 K 766400C04 D-06 - D+M Vnitřní dveře dřevěné HPL, plné hladké, 900x1970mm ks 1,000 9 271,92 9 271,92 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

96 K 766400C04.1 D-07 - D+M Vnitřní dveře dřevěné HPL, plné hladké, 700x1970mm ks 1,000 12 433,24 12 433,24 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

97 K 766400C04.2 D-08 - D+M Vnitřní dveře dřevěné HPL, plné hladké, 900x1970mm ks 1,000 12 446,47 12 446,47 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

98 K 766400C04.3 D-09 - D+M Vnitřní dveře dřevěné HPL, plné hladké, 700x1970mm ks 1,000 9 630,96 9 630,96 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

99 K 766400C05 T-01 - D+M Kuchyňská linka délky 2900mm, včetně všech spotřebičů a komponentů kpl 1,000 58 893,93 58 893,93 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis truhlářských výrobků.

100 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn m2 16,800 155,59 2 613,91 CS ÚRS 2022 02

VV "BP_viz stávající plochy" (1,2*(14,0)) 16,800
VV Součet 16,800

101 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 16,800 41,34 694,51 CS ÚRS 2022 02

102 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m % 5 000,000 0,70 3 513,66 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 766 722,55

103 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 1 399,734 157,85 220 948,01 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce:

Specifikace / rozsah provedení - JC _ viz TZ:

--------------------------------------------------------

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD

-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků

-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ

-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce

-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce

--------------------------------------------------------

-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu

-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení 

předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace

-veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "ztužující konstrukce_U 220" ((2*8,5)+(4*2*3,05))*29,4 1 217,160
VV "drobné související prvky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" ((0,15)*1217,16) 182,574
VV Součet 1 399,734

104 K 767015R02 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 1 942,500 155,29 301 650,83 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Specifikace / rozsah provedení - JC _ viz TZ:

--------------------------------------------------------

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD

-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků

-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ

-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce

-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce

-podlití kotevních prvků nesmrštitelnou hmotou

--------------------------------------------------------

-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu

-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení 

předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace

-veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "venkovní rampa_viz výkaz materiálů" (1850,0) 1 850,000
VV Mezisoučet 1 850,000
VV "související drobné prvky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*1850,0 92,500
VV Součet 1 942,500

105 K 767401C01 D-01 - D+M Vnější hliníkové únikové dveře, prosklené, otvor 1100x2100mm, s PO ks 1,000 85 405,95 85 405,95 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

106 K 767401C02 D-02 - D+M Vnější hliníkové únikové dveře, prosklené, otvor 1100x2150mm, s PO ks 1,000 88 778,61 88 778,61 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

107 K 767401C03 Z-01 - D+M Ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž do otvoru, 900x2000mm ks 1,000 4 832,36 4 832,36 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

108 K 767401C04 Z-02 - D+M Ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž do otvoru, 900x2050mm ks 1,000 4 744,08 4 744,08 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.
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109 K 767401C05 Z-03 - D+M Ocelová dvoudílná zárubeň pro lehké montované příčky, 800x1970mm ks 3,000 5 803,32 17 409,96 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

110 K 767401C06 Z-04 - D+M Ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva, 800x1970mm ks 2,000 4 941,26 9 882,52 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

111 K 767401C07 Z-05 - D+M Ocelová dvoudílná zárubeň pro zdění, 800x1970mm ks 1,000 4 744,33 4 744,33 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

112 K 767401C07.1 Z-06 - D+M Ocelová dvoudílná zárubeň pro zdění, 900x1970mm ks 1,000 4 972,21 4 972,21 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

113 K 767401C07.2 Z-07 - D+M Ocelová dvoudílná zárubeň pro lehké montované příčky, 700x1970mm ks 1,000 4 705,03 4 705,03 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

114 K 767401C07.3 Z-08 - D+M Ocelová dvoudílná zárubeň pro lehké montované příčky, 900x1970mm ks 1,000 4 820,42 4 820,42 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

115 K 767401C07.4 Z-09 - D+M Ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž do otvoru, 700x1970mm ks 1,000 4 842,90 4 842,90 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

116 K 767401C09
Z-10 - D+M Hliníkový podlahový poklop pro tvrdé povrchy s těžším zatížením, pod keram. dlažbu, otvor 

600x600mm
ks 1,000 8 332,18 8 332,18 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

117 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 500,000 1,31 653,16 CS ÚRS 2022 02

D 771 Podlahy z dlaždic 65 804,20

118 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 26,513 15,04 398,76 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_podlahové skladby_S8_odměřeno elektronicky" (13,51+3,44+3,52+2,65+2,13) 25,250
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*25,25 1,263
VV Součet 26,513

119 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 26,513 58,03 1 538,55 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_podlahové skladby_S8_odměřeno elektronicky" (13,51+3,44+3,52+2,65+2,13) 25,250
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*25,25 1,263
VV Součet 26,513

120 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 26,513 329,91 8 746,90 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_podlahové skladby_S8_odměřeno elektronicky" (13,51+3,44+3,52+2,65+2,13) 25,250
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*25,25 1,263
VV Součet 26,513
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121 K 771574266 Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 26,513 871,19 23 097,86 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + 

veškerých lišt a profilů

VV "NS_podlahové skladby_S8_odměřeno elektronicky" (13,51+3,44+3,52+2,65+2,13) 25,250
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*25,25 1,263
VV Součet 26,513

122 M 59761R30 dlaždice keramické protiskluzné m2 30,490 393,28 11 991,11 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)

--------------------------------------------------------------------------------

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

--------------------------------------------------------------------------------

PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 
VV 26,513*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 30,490

123 K 771577R04 Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 26,513 98,89 2 621,87 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb.

(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

124 K 77159111R Hydroizolace pod dlažbu stěrkou ve dvou vrstvách m2 26,513 460,51 12 209,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

-kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků

JC , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků

(flexidbilní 2_složkový hydroizolační stěrkový systém)

VV "NS_podlahové skladby_S8_odměřeno elektronicky" (13,51+3,44+3,52+2,65+2,13) 25,250
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*25,25 1,263
VV Součet 26,513

125 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 1 000,000 5,20 5 199,65 CS ÚRS 2022 02

D 776 Podlahy povlakové 241 614,89

126 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 44,700 48,75 2 179,13 CS ÚRS 2022 02

127 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 174,731 15,34 2 680,37 CS ÚRS 2022 02

128 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 174,731 42,55 7 434,80 CS ÚRS 2022 02

129 K 776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 174,731 215,97 37 736,65 CS ÚRS 2022 02

130 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 44,700 78,80 3 522,36 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.

VV "BP_podlahová skladba_odměřeno elektronicky" 44,7 44,700
VV Součet 44,700

131 K 776211211 Lepení textilních čtverců m2 52,500 141,34 7 420,35 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + 

veškerých lišt a profilů

VV "NS_podlahové skladby_S9_odměřeno elektronicky" (50,0) 50,000
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*50,0 2,500
VV Součet 52,500

132 M 69751R01 dodávka povlakové podlahové krytiny - koberce ve čtvercích m2 60,375 711,61 42 963,45 CS VLASTNÍ

Strana 17 z 44



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)

--------------------------------------------------------------------------------

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

--------------------------------------------------------------------------------

PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 
VV 52,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 60,375

133 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 122,231 176,24 21 541,99 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + 

veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním

VV "NS_podlahové skladby_S7_odměřeno elektronicky" (25,52+(118-50)+11,58+11,31) 116,410
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*116,41 5,821
VV Součet 122,231

134 M 28411R00 dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC m2 134,454 779,91 104 862,02 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)

--------------------------------------------------------------------------------

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

--------------------------------------------------------------------------------

PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 
VV 122,231*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 134,454

135 K 776923R11 Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním m2 122,231 77,33 9 452,12 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a 

příslušenství

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(naceněno dle technologických postupů a pravidel konkrétně vybraného dodavatele systémového řešení)

VV ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN
VV "NS_podlahové skladby_S7_odměřeno elektronicky" (25,52+(118-50)+11,58+11,31) 116,410
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*116,41 5,821
VV Součet 122,231

136 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 5 000,000 0,36 1 821,65 CS ÚRS 2022 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 175 883,63

137 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 88,960 59,83 5 322,48 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_povrchy stěn_odměřeno elektronicky" (2,1*(39,5))+(1,0*(5,01))+(1,0*1,0) 88,960
VV Součet 88,960

138 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 88,960 460,34 40 951,85 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

JC , nad rámec ceníkového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků

VV "NS_povrchy stěn_odměřeno elektronicky" (2,1*(39,5))+(1,0*(5,01))+(1,0*1,0) 88,960
VV Součet 88,960

139 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 45,510 187,55 8 535,40 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_povrchy stěn_odměřeno elektronicky" ((39,5))+((5,01))+(1,0) 45,510
VV Součet 45,510

140 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem m2 88,960 775,19 68 960,90 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ.

(listely, dekory - specifikované v PD) 

-------------------------------------------

VV "NS_povrchy stěn_odměřeno elektronicky" (2,1*(39,5))+(1,0*(5,01))+(1,0*1,0) 88,960
VV Součet 88,960

141 M 59761R00 obklad keramický hladký m2 97,856 376,89 36 880,95 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(listely, dekory - specifikované v PD) 

-------------------------------------------

-přesná specifikace _ viz PD a TZ

VV 88,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 97,856

142 K 781477R00 Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 88,960 97,51 8 674,49 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů.

(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

143 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 79,643 48,36 3 851,54 CS ÚRS 2022 02

VV 45,51*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 79,643

144 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 1 000,000 2,71 2 706,02 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 207,56

145 K 783923161 Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah m2 166,410 56,12 9 338,93 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_podlahové skladby_S7+S9_odměřeno elektronicky" (25,52+(118,0-50)+11,58+11,31)+(50,0) 166,410
VV Součet 166,410

146 K 783923171 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah m2 95,830 61,24 5 868,63 CS ÚRS 2022 02

VV "NS_podlahové skladby" (116,41+25,25+50,0)*0,5 95,830
VV (oprava stávajících podkladů_odsouhlasení v dílenské dokumentaci)
VV Součet 95,830

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 78 441,93

147 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 672,460 18,62 12 521,21 CS ÚRS 2022 02

148 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 672,460 42,10 28 310,57 CS ÚRS 2022 02

149 K POVR/01 Barevná výmalba + dekorativní malba (dle PD a TZ interiér) kpl. 1,000 37 610,15 37 610,15 CS VLASTNÍ

D Ostatní Ostatní 89 481,09

D OST01 Ostatní výpisy prvků 83 668,91

150 K 795403C01 OV-01 - D+M Doplnění oken o mléčné okenní samolepící fólie, prostup světla 50% m2 3,000 441,94 1 325,82 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

151 K 795403C02 OV-02 - D+M Vnější AL žaluzie s automatickým ovládáním, AL lamely tvaru "Z" š. 90mm m2 13,041 3 338,47 43 536,99 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

152 K 795403C03 OV-03 - D+M Dělící WC zástěna, vysokotlaký laminát tl. 12mm m2 4,800 3 567,15 17 122,32 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

153 K 795403C04 OV-04 - D+M Nástěnný ventilátor pro odvětrání místností prům. 125mm, potrubí délky 200mm ks 2,000 5 679,78 11 359,56 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

154 K 795403C05 OV-05 - D+M Nástěnný ventilátor pro odvětrání místností prům. 125mm, potrubí délky 4250mm ks 1,000 7 932,25 7 932,25 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

155 K 795403C06 Stávající dveře na "zadní terasu" _ výměna kování za panikovou kliku ks 1,000 2 391,97 2 391,97 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů 

dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících 

prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis výrobků.

D OST02 Ostatní práce a konstrukce 5 812,18

156 K OST02_R01
Vyřezání KZS v nadpraží výplní otvorů pro vložení předokenních žaluzíí a následné zapravení žaluziových 

kastlíků
m2 1,890 3 075,23 5 812,18 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a 

dodávek/doplňků/příslušenství

(JC dále obsahuje kompletní náklady na přesuny hmot, lešenovou techniku, přesuny a likvidace odpadů)

-jedná se o práce a dodávky neobsažené v OV02 !

VV "rozsah kompletně vztažen na plochu kastlíků" (1,8*0,35*3) 1,890
VV Součet 1,890
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Povel Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Daniel Strachota DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ján Dindoš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 647,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 136 647,61 21,00% 28 696,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 343,61

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.1 - Vytápění

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Povel Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Daniel Strachota

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ján Dindoš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 647,61

PSV - Práce a dodávky PSV 136 647,61

    713 - Izolace tepelné 43 452,12

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 28 350,66

    734 - Ústřední vytápění - armatury 17 187,81

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 47 657,02

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.1 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Povel Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Daniel Strachota

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ján Dindoš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 136 647,61

D PSV Práce a dodávky PSV 136 647,61

D 713 Izolace tepelné 43 452,12

1 K 713471211.R Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry m 164,000 83,73 13 731,72

2 M 63141792.R pouzdro  izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 30mm m2 21,000 216,00 4 536,00

3 M 63154410.R pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 10mm m 42,000 89,87 3 774,54

4 M 63154470.R pouzdro izolační potrubní z minerální vlny  50mm m 78,000 197,86 15 433,08

5 M 63154411.R pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 60 mm m 23,000 259,86 5 976,78

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 28 350,66

6 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 6,000 105,41 632,46

7 K 733122202.R Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné spojované lisováním D 15x1,2 mm m 62,000 374,39 23 212,18

8 K 733190217.R Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 15x1,2 m 62,000 24,73 1 533,26

9 K 733811231 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm m 42,000 70,78 2 972,76

D 734 Ústřední vytápění - armatury 17 187,81

10 K 734221682.R Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK Hermeier K kus 11,000 399,46 4 394,06

11 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 11,000 1 040,01 11 440,11

12 K 734292723 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 4,000 338,41 1 353,64

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 47 657,02

13 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 12,000 96,57 1 158,84

14 K 735152532.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 

400/500 mm výkon 608 W
kus 1,000 2 739,89 2 739,89

15 K 735152533.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 

400/600 mm výkon 730 W
kus 3,000 2 909,06 8 727,18

16 K 735159310 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm kus 4,000 1 300,17 5 200,68

17 M 48457312.R těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 400mm dl 600mm kus 2,000 3 648,60 7 297,20

18 M 48457314.R těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 400mm dl 1000mm kus 3,000 4 445,40 13 336,20

D.1.4.1 - Vytápění

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 735159330 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm kus 1,000 1 581,63 1 581,63

20 M 48457317.R těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 400mm dl 1600mm 2781W kus 1,000 5 647,80 5 647,80

21 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 11,000 73,01 803,11

22 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 4,500 36,51 164,30

23 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,290 3 448,92 1 000,19
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Povel Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Daniel Strachota DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ján Dindoš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 337 627,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 337 627,62 21,00% 70 901,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 408 529,42

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.2 - Zdravotně technické instalace

Vyplň údaj

Strana 26 z 44



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Povel Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Daniel Strachota

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ján Dindoš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 337 627,62

HSV - Práce a dodávky HSV 7 580,97

    8 - Trubní vedení 7 580,97

PSV - Práce a dodávky PSV 330 046,65

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 63 952,43

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 92 057,86

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 113 944,59

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 8 658,97

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 41 130,08

    763 - Konstrukce suché výstavby 10 302,72

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.2 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Povel Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Daniel Strachota

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ján Dindoš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 337 627,62

D HSV Práce a dodávky HSV 7 580,97

D 8 Trubní vedení 7 580,97

1 K 871181141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm m 9,000 455,30 4 097,70

2 M 28613172 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm m 9,135 381,31 3 483,27

D PSV Práce a dodávky PSV 330 046,65

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 63 952,43

3 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 12,000 678,35 8 140,20

4 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 2,000 1 396,49 2 792,98

5 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 33,000 97,75 3 225,75

6 K 721174004.OSM Potrubí kanalizační svodné Osma HT-Systém DN 75 m 7,000 536,44 3 755,08

7 K 721174005.OSM Potrubí kanalizační svodné Osma HT-Systém DN 110 m 35,000 638,62 22 351,70

8 K 721174025.OSM Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 110 m 15,000 638,62 9 579,30

9 K 721174026.OSM Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 125 m 1,000 702,83 702,83

10 K 721174043.OSM Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 50 m 7,500 506,88 3 801,60

11 K 721174045.OSM Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 110 m 2,500 638,62 1 596,55

12 K 721211421 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 1,000 1 658,50 1 658,50

13 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 3,000 1 183,48 3 550,44

14 K 721274121.HLE Přivzdušňovací ventil HL 903 vnitřní odpadních potrubí do DN 50 kus 1,000 668,26 668,26

15 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 36,000 53,30 1 918,80

16 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,124 1 697,10 210,44

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 92 057,86

17 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 30,000 203,74 6 112,20

18 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 30,000 240,24 7 207,20

19 K 722174002.WVN Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm m 64,000 358,70 22 956,80

D.1.4.2 - Zdravotně technické instalace

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 722174003.WVN Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm m 28,000 400,45 11 212,60

21 K 722174004.WVN Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm m 7,000 500,80 3 505,60

22 K 722181111 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm m 30,000 70,84 2 125,20

23 K 722181113 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm m 7,000 85,01 595,07

24 K 722181114 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm m 4,000 127,53 510,12

25 K 722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm m 28,000 115,52 3 234,56

26 K 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm m 24,000 138,63 3 327,12

27 K 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 8,000 518,53 4 148,24

28 K 722232063 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 3,000 668,26 2 004,78

29 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" kus 24,000 194,31 4 663,44

30 M NVS.CF300315 rohový ventil bez filtru 1/2"X 1/2" kus 24,000 109,37 2 624,88

31 M 55141002 ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem kus 3,000 772,00 2 316,00

32 M 55111982.R Kombinovaný rohový ventil + ventil s ochrannou jednotkou 3/8" x 1/2" x 3/4" kus 1,000 835,24 835,24

33 M 55128802.R Termostatický směšovací ventil Caleffi 521 kus 2,000 3 428,64 6 857,28

34 M 55111980.R Pojistný ventil se zpětnou klapkou DN 25 kus 1,000 1 003,60 1 003,60

35 K 722290226.R Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 90,000 51,08 4 597,20

36 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 90,000 22,21 1 998,90

37 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,145 1 529,85 221,83

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 113 944,59

38 K 725111132 Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený soubor 5,000 1 539,28 7 696,40

39 K 725112015.R Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním soubor 5,000 3 380,99 16 904,95

40 K 725119125.R Montáž klozetových mís závěsných kus 1,000 827,01 827,01

41 M 64236031 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm kus 1,000 2 359,76 2 359,76

42 M 64236032.R wc závěsné jika Deep ks 1,000 5 314,88 5 314,88

43 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 7,000 1 348,12 9 436,84

44 M
LFN.H81438200

01041
Umyvadlo       LYRA PLUS-55  bílá kus 2,000 931,73 1 863,46

45 M 64211005.R umyvadlo keramické závěsné bílé 500mm JIKA BABY kus 6,000 1 251,94 7 511,64

46 M 64211006.R Umyvadlo Jika mio 640 x 550 ks 1,000 1 871,10 1 871,10

47 M 64211007.R umyvadlo Jika Viva 500x430 ks 1,000 1 124,30 1 124,30

48 K 725241111 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm soubor 1,000 5 189,40 5 189,40

49 K 725244202 Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 800 mm soubor 2,000 7 104,00 14 208,00

50 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 1,000 1 735,91 1 735,91

51 M 54241402 myčka nádobí, 12 souprav, š 600mm kus 1,000 11 000,00 11 000,00

52 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000 5 409,05 5 409,05

53 K 725821329 Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou soubor 1,000 2 093,61 2 093,61

54 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 9,000 1 275,33 11 477,97
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55 K 725841351 Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem soubor 1,000 3 908,52 3 908,52

56 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 7,000 408,12 2 856,84

57 K 725862113 Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 1,000 156,00 156,00

58 K 725865312 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem kus 1,000 356,46 356,46

59 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,366 1 755,44 642,49

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 8 658,97

60 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 8 658,97 8 658,97

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 41 130,08

61 K 732211115.R Nepřímotopný  zásobníkový  ohřívač TUV  250 l , HEXONIC TX 250 B soubor 1,000 41 130,08 41 130,08

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 302,72

62 K 763172322 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny kus 3,000 322,00 966,00

63 M 59030711 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm kus 3,000 848,00 2 544,00

64 M 28615651 čistící kus kanalizační PP DN 110 kus 3,000 84,13 252,39

65 M
TWT.TWOP110

PVC
Odvětrání kanalizace TOPWET TWOP 110 PVC, DN 100 kus 3,000 2 121,90 6 365,70

66 M HLE.HL91 Přechod DN110 z plastových trub na litinové kus 3,000 58,21 174,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 852 819,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 852 819,50 21,00% 179 092,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 031 911,60

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.3 - Elektroinstalace

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 852 819,50

61 - Upravy povrchů vnitřní 40 800,00

D21 - Dodávka elektro 622 559,50

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech 47 425,00

M65 - Montáž elektroinstalace 108 775,00

VRN - Vedlejší náklady 33 260,00

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.3 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 852 819,50

D 61 Upravy povrchů vnitřní 40 800,00
1 K 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 30,000 55,00 1 650,00

2 K 974031134R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm m 20,000 70,00 1 400,00

3 K 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 10,000 95,00 950,00

4 K 973031614R00 Vysekání kapes KO68 kus 40,000 80,00 3 200,00

5 K 58541254R Sádra stavební bilá-30kg bal. bal. 4,000 320,00 1 280,00

6 K 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x20cm maltou, vč.omítky m 30,000 480,00 14 400,00

7 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,000 1 000,00 3 000,00

8 K 979990106R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky nad 30x30cm t 3,000 1 000,00 3 000,00

9 K 979-08999 Stavební přípomoce-průrazy, začištění hod. 4,000 480,00 1 920,00

10 K 979-0100500R Stavební úpravy-výklenek,dozdění, po osazení rozvaděče RP1 kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:

Dozdění, začištění rozvaděčů RP1.1, RP2.1, RP2.2, RH1

D D21 Dodávka elektro 622 559,50
11 K 3457114702R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063 m 40,000 30,00 1 200,00

12 K 34571051R Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm m 20,000 21,00 420,00

13 K 553473900R Kabelový žlab NKZI 50X50-2m, vč.konzol m 55,000 225,00 12 375,00

14 K 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 700,000 15,00 10 500,00

15 K 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 600,000 25,00 15 000,00

16 K 34111100R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 50,000 94,00 4 700,00

17 K 34111715101R Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V  2 x 1,5 mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene m 50,000 24,00 1 200,00

18 K 34142187R Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2/zž m 20,000 20,00 400,00

19 K 34142159R Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2/zž m 50,000 53,00 2 650,00

20 K 357123510R Skříň rozvaděčová RP1 dle, technického listu č.06 kus 1,000 46 138,00 46 138,00

D.1.4.3 - Elektroinstalace

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Velkoobsahové rozvodnice Xboard, řada BF-U

Plechová velkoobsahová rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Maximální proud 160A Včetně N/PE svorkovnice.

Pod omítku

DOPLNIT - EI 30 DP1-S

Počet řad 5. Počet modulů 120.

588 x 770 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka)

vč.výzbroje dle v.č.07

21 K 34535400R Strojek spínače 1pólového řaz.1 3558-A01340 kus 7,000 122,00 854,00

22 K 34535405R Strojek přepínače sériového, řaz.5     3558-A05340 kus 2,000 165,00 330,00

23 K 34535406R Strojek přepínače střídavého, řaz.6    3558-A06340 kus 4,000 132,00 528,00

24 K 34535407R Strojek přepínače křížového, řaz.7     3558-A07340 kus 1,000 188,00 188,00

25 K 35822002316R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 1,000 811,00 811,00

26 K 34536332R TOTÁL Stop tlačítko pod sklem kus 1,000 720,00 720,00

27 K 34536700R Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 kus 35,000 27,30 955,50

28 K 34536490R Kryt spínače Tango 3558A-A651 kus 12,000 43,00 516,00

29 K 34536494R Kryt spínače Tango 3558A-A653 kus 2,000 60,00 120,00

30 K 34551612R Zásuvka Tango 5518A-A2359 kus 26,000 145,00 3 770,00

31 K 34561404R Svorka WAGO 273-104 3x2,5 kus 50,000 4,70 235,00

32 K 345714252R Krabice elektroinstalační plastová 8106 kus 5,000 95,00 475,00

33 K 34571519R Krabice univerzální z PH  KU 68-1902 kus 40,000 15,00 600,00

34 K 34572304R Pásky stahovací SP 160 x 4,5 100 ks 2,000 90,00 180,00

35 K 348360113R "A"_LED panel přisazený 600x600x50mm, biodynamické svítidlo kus 30,000 16 458,00 493 740,00

P

Poznámka k položce:

LED stropní svítidla SUNTENSE ONE

Plnospektrální stropní LED svítidlo ONE čtvercové

Intuitivní ovládací aplikace umožňuje snadno nastavit

osvětlení pro každou minutu vašeho dne.

36 K 348360103R "B"_Svítidlo vstavné kruhové LED svítidlo kus 3,000 1 329,00 3 987,00

P

Poznámka k položce:

MODUS SPMN,Vestavné kruhové LED svítidlo.

1 x 28W, 2800lm, Ra80, pr.390mm, IP20

37 K 34828410R "NO1"_Svítidlo nouzové kus 2,000 1 459,00 2 918,00

P

Poznámka k položce:

MODUS-LOVATO P 3.0, Vestavné protipanické, LED svítidlo, polykarbonátové tělo

1 x LED, 1W, IP20-1hod.

38 K 34828420R "NO2"_Svítidlo nouzové kus 2,000 627,00 1 254,00

P

Poznámka k položce:

MODUS-EXIT, Přisazené/závěsné, LED svítidlo, polykarbonátový kryt

1 x LED, 1W, IP65-1hod

39 K 348-2850000 SUNGATE - komunikační gateway/interface , pro ovládání biodynamického osvětlení kus 1,000 15 795,00 15 795,00

D M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 47 425,00
40 K 341-118R Kontrola funkčnosti a kabeláže SLP rozvodů hod. 8,000 480,00 3 840,00

41 K 222260553R00 Trubka plast.ohebná do 29 pod omítku a do podhledu, DT a Dat.zásuvka m 70,000 10,00 700,00

42 K 220261664R00 Zazdění drážky m 10,000 320,00 3 200,00

43 K 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 10,000 320,00 3 200,00

44 K 222280215R00 Montáž kabel UTP kat.6 v trubkách m 100,000 28,00 2 800,00
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45 K 222290005R00 Montáž zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku kus 1,000 225,00 225,00

46 K 371201305R Kabel UTP Elite, Cat6, pro internet, a DT m 100,000 13,00 1 300,00

47 K 3851000 Vstupní videotablet pro jednoho účastníka kus 1,000 6 800,00 6 800,00

48 K 38510001 Videotelefon kus 1,000 5 120,00 5 120,00

49 K 385-10002 Autonomní čidlo kouře (bateriové) kus 10,000 1 104,00 11 040,00

P

Poznámka k položce:

CSEZ-01/19 Detektor kouře,

akustická a optická indikace, napájení 9 V

50 K 222264458 MTZ autonomního čidla kus 10,000 350,00 3 500,00

51 K 222264458.1 MTZ videotelefonu kus 1,000 750,00 750,00

52 K 222264458.2 MTZ vstupníhio tabla vč.zapojení kus 1,000 2 500,00 2 500,00

53 K 222288975 Dodávka a montáž zvonkového tlačítka , vč. dodávky signal.zvonku. kpl. 1,000 2 450,00 2 450,00

D M65 Montáž elektroinstalace 108 775,00
54 K 650710111R00 Demontáž elektroinstalace-stávající hod. 24,000 480,00 11 520,00

55 K 650010633R00 Montáž trubky ohebné plastové D 25 mm, ulož. volně m 20,000 34,00 680,00

56 K 650011111R00 Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm m 50,000 132,00 6 600,00

57 K 650020142R00 Vrt + osazení hmoždinky do stěn HM 8, vč.dodávky hmožninky kus 100,000 50,00 5 000,00

58 K 650012211R00 Montáž krabice čvercové kus 5,000 75,00 375,00

59 K 650012121R00 Uložení krabice kruhové pod omítku se zapojením kus 40,000 86,00 3 440,00

60 K 650124111R00 Uložení kabelu Cu 2 x 1,5 mm2 pevně, požárně odolý m 50,000 34,00 1 700,00

61 K 650124141R00 Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně m 700,000 34,00 23 800,00

62 K 650124143R00 Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pevně m 600,000 34,00 20 400,00

63 K 650124267R00 Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 pevně m 20,000 42,00 840,00

64 K 650121117R00 Uložení vodiče Cu 6 mm2 pevně m 20,000 34,00 680,00

65 K 650141111R00 Ukončení kabelu v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 45,000 95,00 4 275,00

66 K 650141113R00 Ukončení kabelu v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 5,000 95,00 475,00

67 K 650031625R00 Montáž osazení rozváděče do váhy 100 kg kus 1,000 2 950,00 2 950,00

68 K 650041112R00 Montáž svorkovnice ekvipotenciální kus 1,000 280,00 280,00

69 K 650041611R00 Montáž svorky uzemňovací kus 10,000 59,00 590,00

70 K 650051111R00 Montáž spínače nástěnného, řaz. 1 kus 7,000 130,00 910,00

71 K 650051131R00 Montáž spínače nástěnného, řaz. 5 kus 2,000 135,00 270,00

72 K 650051141R00 Montáž spínače nástěnného, řaz. 6 kus 4,000 135,00 540,00

73 K 650051161R00 Montáž spínače nástěnného, řaz. 7 kus 1,000 140,00 140,00

74 K 650052711R00 Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE kus 26,000 120,00 3 120,00

75 K 650101511R00 Montáž LED svítidla stropního vestavného kus 38,000 480,00 18 240,00

76 K 650101531R00 Montáž LED svítidla nouzového kus 4,000 400,00 1 600,00

77 K 6501016589 MTZ TOTÁL Stop tlačítko kus 1,000 350,00 350,00

D VRN Vedlejší náklady 33 260,00
78 K VN100 Nepředvídatelné práce v rámci montáží hod. 12,000 480,00 5 760,00
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79 K VN101 Dokumentace skutečného stavu kpl. 1,000 11 000,00 11 000,00

80 K VN102 Váchozí revize elektro, vč. vyhotovení zprávy hod. 12,000 750,00 9 000,00

81 K VN103 Mimostaveništní doprava kpl. 1,000 7 500,00 7 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 45 500,00 21,00% 9 555,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 055,00

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které 
nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných 
zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na 
kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně 
upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 45 500,00

VRN - VRN 45 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

    VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 16 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 8 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 6 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 500,00

D VRN VRN 45 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl. 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce:

-vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby

(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl. 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl. 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce:

-zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů

(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

4 K 013244000 Dokumentace dílenská pro realizaci stavby kpl. 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :

-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů

(v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných stavebních průzkumů)

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

6 K 020001000 Příprava staveniště kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce:

-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie

-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště

-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)

-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě

-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady

-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření

-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)

D VRN3 Zařízení staveniště 16 000,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM VNITŘNÍ DISPOZICE

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Náklady na zřízení / nájem ZS:

-kancelářské/skladovací/sociální objekty

-oplocení stavby, ostraha staveniště

-kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií

-poplatky spotřeby energií a médií 

(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)

8 K 035103001 Pronájem ploch kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

(plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatele)

9 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00

10 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl. 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce:

Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - 

(neuvedených v jednotlivých soupisech prací) 

11 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl. 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce:

-příprava předávací dokumentace dle ZD

-ostatní kompletační činnost

D VRN5 Finanční náklady 8 000,00

12 K 056002000 Bankovní záruka kpl. 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

13 K 071103000 Provoz investora kpl. 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce:

Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného 

nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)

(+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)

D VRN9 Ostatní náklady 6 000,00

14 K 090000000 Náklady na publicitu projektu SMOl - informační tabule kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:

Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 (šxv) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOl včetně jejich 

nosné konstrukce.

Náklad zahrnuje cenu za  dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci informační tabule.

15 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady :

-------------------------------------------------

-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby

-pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby 

-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu

-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí 

jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.

-----------------------------------------------

Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP:

Jedná se zejména o náklady:

- na sjednání bankovních záruk,

- na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-

montážní činnosti,

- na vypracování technologických postupů,

- na vypracování oznámení změn a změnových listů,

- spojené s převzetím staveniště,

- spojené s předáním díla, 

apod.

----------------------------------------------------------------------------

-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ
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27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43

D.1.1. Architektonicko-stavebně technické řešení

D.1.4.1 Vytápění

D.1.4.2 Zdravotechnické instalace

D.1.4.3. Elektroinstalace

1 300 000,00 778 715,44

HARMONOGRAM PRACÍ

Číslo

Název zhotovitele: WEISSTAW s.r.o.

Název akce: MŠ Husitská - rozšíření kapacit 

červenec srpenStavební objekty/provozní soubory

Rok

říjen

Finanční plnění bez DPH v Kč

2023

500 000,00 2 000 000,00

září
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Přehled zkratek

AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS Inženýrské sítě
MMOl Magistrát města Olomouce
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD Projektová dokumentace
SOD Smlouva o dílo
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS Technický dozor stavebníka
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
KHS Krajský hygienická stanice
HZS Hasičský záchranný sbor
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
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1. Obecná ustanovení
1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD. 

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou.

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny.

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít.

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.  

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá.

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem. 

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. 

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání. 

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD, položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají 

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně

následovně:

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh, 

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,

b) technické zprávy v PD,

c) průvodní zprávy v PD,

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,

e) výkresová část dokumentace stavby.

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto

upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní 

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku. 

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ. 

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla
2.1 Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.). 

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci. 

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla
(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD.

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_doklad
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště
2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít.

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu.

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD. 

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií.

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s

příslušnými platnými ČSN.

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu. 

2.3.4 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení. 

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení. 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. 

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál. 

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní. 

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště. 

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických

dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD. 

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla neprodleně po uzavření smlouvy. 

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod. 

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele 

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy. 

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod. 

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí Odboru městské zeleně a 

odpadového hospodářství MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
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institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
vyjádření a povolení stanou neplatnými.

(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 
s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů, 

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD, 

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli. 

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a podepsány osobou, která příslušný zápis 

učinila. 
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka,
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné.
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(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních lístků, které budou 

obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele 

(případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis 

oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.). 

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně,

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla. 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi
2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti

účastníků výstavby,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,

h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit
ochrannými pracovními pomůckami. 

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod. 
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(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.

2.13 Kontrolní činnost
2.13.1 Kontrola provádění díla 

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně. 

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.  

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným. 

2.13.3 Technický dozor stavebníka

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště

do okamžiku provedení díla.

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla, 

c) účastnit se kontrolních dnů,

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla

e) provádět zápisy do stavebního deníku,

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí,

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla,
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i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,

j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti, 

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,

h) účast při předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je,

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady.

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu. 

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),

c) popis kontroly,

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami,

zkouškami pevnosti atd.),

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.),

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),

k) termín/datum kontroly,

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže

jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu;

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně;

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);

d) provozní zkoušky ústředního vytápění;

e) zkoušky pevnosti betonu;

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;

g) kontroly základové spáry;

h) revizní zprávy elektroinstalací;

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);
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q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;

s) zkoušky betonu a izolace;

t) zkoušky dodávaných zdvihadel;

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit.

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem. 

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit.

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD. 

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis.

2.14.7 Zkušební provoz
(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.  

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD. 

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy
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(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 

„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny

apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha.
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c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně: 
 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 

dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací.

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky
4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“.

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP. 

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu 
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně. 

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury 
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(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele, 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací. 
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH.
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

(1)       Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno stavebně-montážní pojištění vč. 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění 
stavebně-montážní činnosti (dále jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí 
se tato část SOD tímto článkem VOP. 

(2)       Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k 
povaze díla nutné, následovně: 

-        dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na 
novou cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního 
pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění 
prvního rizika), 

-        limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč. 
-        pojistná smlouva musí obsahovat ujednání, že pojištěnými osobami jsou pojistník, 
zhotovitel, objednatel (investor) a subdodavatelé. 

(3)       Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 
objednatelem. 

(4)       Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD. 

(5)       Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 

(6)       V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 
styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy. 
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(7)       Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla. 

5.2 Práva a povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:

a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li součástí zadávacího 
řízení,

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li součástí zadávacího 
řízení,

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem.
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD.

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla. 

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno. 
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují.

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání
kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 
(10) Povinným obsahem Zápisu je:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.
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(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně.

6.1.1 Doklady k převzetí díla

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část – možno doložit samostatně s odkazem)

- složku/oddíl B - Geodetické zaměření stavby

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí)

- složku/oddíl C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ 

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

MMOl k plnění následné péče o zeleň)

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách)

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení 

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)

- složku/oddíl G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD)

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace 

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části

(rekapitulační list, kopie vážních lístků)

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán 

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)

- složku/oddíl  K – Provozní řády

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 
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změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava 

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla. 

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. 
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou.
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7.2 Vady, jež má dílo v době předání
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem.
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna. 

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem. 

7.3.1 Reklamace
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu. 

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak. 

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
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(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení. 

8. Zánik smlouvy
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD.

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.
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