
Smlouva o dílo
vyhotovená dle 5 2586 zákona č. 89/2012 Sb. — občanský zákoník

v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. S~2_/1 7-RM ze dne 8.6.2017

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava

Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA — náměstkem primátora

iČo: 00286010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s. pobočka Jihlava

Číslo účtu: 20028-1466072369/0800

1.2. Zhotovitel:

1.3. Kontaktní

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o., Pávovská 91 3/1 2a, 58601 Jihlava

Zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně

Oddíl C, vložka 1417

IČO: 181 98074

DIČ: CZ18198074

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, as., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 520001 3773/5500

osoba ve věcech technických za objednatele: Bc. Ondřej Stránský

za zhotovitele: Ing. Stanislav Uchytil

II. PŘEDMĚT DÍLA
11.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních

hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:

r

„Horácký zimní stadion, Jihlava — Upravy areálu
pro splnění Licenčního řádu pro účast v Extralize

ledního hokeje“

11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

a) Technickou specifikací a soupisem úprav ze dne 26.4.2017

b) Podmínkami výzvy ze dne 26.4.2015

c) Nabídkou zhotovitele ze dne 25.5.2017

d) Touto smlouvou o dílo.

Magistrát města JiNavy
smlouva zaevidována
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e) Právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele,
platnými v době provádění díla.

f) Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy.

g) Zhotovitel je povinen do 7 dnů od podpisu smlouvy předložit harmonogram prací
včetně zapracování kontrolních dnů.

11.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předáni
předmětu díla (např. vytýčeni stáv.siti a zabezpečení jejich ochrany před narušením,
zajištění skládky vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu
na skládku s předložením ‚Základního popisu odpadu“ dle přílohy č.1 vyhlášky
č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky apod.). Poplatky související
s realizací díla hradí zhotovitel.

11.4. Stavba bude realizována za omezeného provozu objektu HZS a standartního provozu
Veřejného sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova. Veškeré stavební a montážní
práce budou předem konzultovány se zástupcem nájemce s provozovatele — HC Dukla
Jihlava, s.r.o. p. Martin Tobola, tel.: 724 583 899. Zhotovitel je povinen zabezpečit
provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození stávajících budov a jejich
vybavení. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady
úklid prostor znečistěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho
subdodavatelů.

11.5. Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem
odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve
Po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich
úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Cena za rozšíření předmětu
díla se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně provedených prací odsouhlasených
objednatelem. Případné rozšíření předmětu díla nebude mít vliv na termín dokončeni
díla podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepřesáhne sjednanou cenu díla o více
než 10%, což posoudí technický dozor objednatele (dále jen „TD“) .

11.6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít
a zaplatit za něj cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

11.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost
ve sjednané době. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací
a podklady pro zhotoveni dila, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které
by bránily provést dilo podle závazků zhotovitele dle či. fl. této smlouvy. Na případné
vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele před
zahájením stavebních prací. Zjistí-li zhotovitel tyto vady až v průběhu prováděni díla,
odpovídá za vady díla způsobené vadnou (nevhodnou) technickou specifikací.

11.8. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

Hi. TERMÍN PLNĚNI

111.1. Práce budou zahájeny: po předání staveniště — předpoklad červen 2016

111.2. Předmět díla bude dokončen: max do 25. 8. 2017

111.3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (čI. 11.2 a násl. této smlouvy) vyžádaná
objednatelem nebo vynucená skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu
provádění prací na díle a zhotovitelem nezaviněná, nebo přerušením prací na díle
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na zakladě pozadavku objednatele bude duvodem pro přimeřene prodlouženi terminu
k dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci díla. Toto musí být řešeno písemným
dodatkem ke smlouvě o dílo.

111.4. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před
dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dilo převzít i v dříve nabízeném
terminu.

111.5. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném
v Čl. Ill. 2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1 % z ceny díla za každý započatý týden prodleni.

111.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude
zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla, má objednatel kromě
práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo
dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci
dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně
zabudovaného materiálu. V případě nezahájení, přerušení nebo zastaveni práce z viny
objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.

111.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně tři dny před započetím prací tak,
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v zadávací
dokumentaci a v podmínkách výzvy.

111.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu
a pořádek po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro zařízení staveniště a realizaci
díla si zajistí zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se
týká poplatků za skládku, záborů veřejného prostranství, případně dalších služeb
souvisejících s realizací předmětu díla. Zhotovitel ručí za škody způsobené
na staveništi do doby předáni a převzetí dila — tj. do vyklizení staveniště.

111.9. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření
na staveništi předepsaná platnými předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.10. Podle-zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve zněni pozdějších zákonů jsou stanoveny
základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze
nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel
při přejímce staveniště předloží doklady prokazující způsob naloženi se stavebním
odpadem na dané zakázce.

llI.11.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště a zabezpečí vybaveni pracovníků ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky
ochrany životního prostředí.

lll.12.Zhotovitel odstraní neprodleně škody způsobené jeho činností a veškerá znečištěni
a poškození komunikací a chodníků, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

111.13. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím
díla. V případě nesplněni tohoto termínu není objednatel povinen dílo převzít.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávaci dokumentaci
a touto smlouvou jako cena maximální, platná Po celou dobu výstavby + DPH
s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických
jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členěni směrných cen URS Praha ) a jsou
v ni zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.
Vyčísleni ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena díla celkem bez DPH : 3.102.000,- Kč
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Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace
stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.
V případě poskytnuti plnění dle ~ 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení
daňové povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH.

Cenová nabídka je zpracována na rozsah předané zadávací dokumentace (výkazu
výměr), podmínek výzvy a návrhu smlouvy o dílo.

V.2. Případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu dila, které nebyly uvedeny
v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových
cen jako rozpočet pro předmět díla předložený v nabídce. Položky neobsažené
v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných URS Praha
platných v době uzavřeni smlouvy ponížených o 5% .

IV.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla
a budou odečteny z ceny dodávky.

IV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezi nebo jinak změní
(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční
náklady (tj. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady
spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě,
že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel.
Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným pracím odsouhlasených technickým
dozorem objednatele v protokolu dílčího plnění a přiloženého soupisu provedených
prací.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury,
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné
majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel
může fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje.
V takovém případě se přeruší plynuti lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.4. Veškeré provedení rozšířeni předmětu díla případně neprovedené práce budou při
fakturaci podloženy položkovým soupisem prací, který bude odsouhlasen TD
objednatele. Ocenění bude provedeno dle či, lV.2. a lV.3. této smlouvy. Cena
za rozšíření bude uplatněna na základě písemného dodatku ke smlouvě, vyúčtování
proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčíslení
a vyúčtování neprovedených prací oproti zadávací dokumentaci.

V.5. Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě převzetí díla s vadami
a nedodělky. Právo na zaplaceni pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne
dnem odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději
do patnácti dnů po sepsání zápisu o jejich odstranění.

V.6. Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla
a v ní bude vyrovnána případná poskytnutá záloha.
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V 7 Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich doruceni
objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky
za každý den prodlení.

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě
objednatelem vystavené faktury).

V.10.Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastaveni všech činnosti
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančnich prostředků. Zhotovitel
má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých
a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven dodatkem ke smlouvě.
Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plněni se prodlužuje o stejnou dobu,
Po kterou trvalo zastavení prací.

Vi. PŘEDANÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Vl.1. Předání a převzetí předmětu dila bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným
~ 2628 občanského zákoníku a touto smlouvou.

Vl.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem objednatele k převzetí
kompletně dokončeného předmětu dila.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předloženi veškerých atestů,
revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy,
prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na
výrobky ve znění pozdějšich předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se
st.?novi technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve zněni pozdějších
předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po
dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotovení technické specifikace
skutečného stavu předmětu díla ve 2 vyhotoveních s uvedením všech odchylek
proti zadávací technické specifikaci. Případné nepředání této technické specifikace
a dokladů bude považováno za vadu díla.

d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání
předmětu díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně
dohodnutém.

e) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis
o předáni a převzetí díla, v němž budou určeny lhůty k odstraněni vad
a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí
vzniku škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání
a převzetí díla, stanovené pro odstranění vad a nedodělků je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení do doby jejich
odstranění.

Vl.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizení a uvolnění staveniště.

Vii. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VIli. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájení a realizaci
díla.
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Vll.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkon technického dozoru (dále jen
TD) objednatele bude provádět technický dozor investora, který je oprávněn :

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, zadávací
dokumentací, příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastaveni prací v případě, že zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné
vážné škody

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků

- TD objednatele bude mít pro výkon své funkce přistup na všechna pracoviště zhotovitele,
kde je zpracováván a realizován předmět díla

- nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele
k pozastavení stavby do doby sjednání nápravy, pozastaveni stavby musí být provedeno
písemně zápisem do stavebního deníku, v případě opakovaného nerespektování je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Vll.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole
prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatřeni k odstranění
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
a včasné plnění smlouvy.

Vll.4. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník.

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
do tří prac. dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého
termínu.

c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis jmenovaní pracovníci
TD a projektant.

d) K-zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit
nejpozději do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku
ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel
informovat TD objednatele ihned po učiněném zápisu.

Vll.5. Zhotovitel nese do předání a převzetí předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech
určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož
i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Vll.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících
ze zákona, z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li
to možné, tak finančně uhradit, Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel,

Vll.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit
u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání
předložit objednateli.

Vll.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

Vll.9. Záruky: Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek
smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými
právními předpisy a normami.

6



a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně
u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstraněni reklamované
vady, nejpozději však do deseti dnů od uplatněni oprávněné reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Současně zhotovitel musí
odstranit případnou Škodu, která touto závadou vznikne. Pokud zhotovitel
nezahájí odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den, o který nastoupí později
nebo nesplní dohodnutý termín odstraněni vad. Objednatel má i přes sjednanou
smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady nejpozději do jednoho měsíce od doručení
reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad nebo
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho
neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce
provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla, Takto vzniklé
náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnů od doručení
faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná
nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem
na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu
převzata, přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou

~k odstranění vady.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně
u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže,
že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby,

VlilO. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na pozemek, pokud je to potřebné
pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků.

VlIli. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky
od zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla,
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního
deníku.

Vll.12. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý
zisk.

Vll.13. Pro vady díla platí ustanovení ~ 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.

VlI.14. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, pokud tak stanoví zákon
a dále pokud zhotovitel:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti
o úpadku neboje-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo Po jeho
upozornění zápisem ve stavebním deníku
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c) zhotovitel nezahájí; přeruší nebo zastaví práce ze své viny; nebo bude zřejmé
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu po dobu delší než 14 dnů1
nedodrží termín dokončeni a předání předmětu díla.

d) v případě zastavení prací ze strany obiednatele za podmínek stanovených v čI. Vll.2.
této smlouvy.

Odstoupeni Od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž
účinky odstoupeni nastávají dnem doručeni písemného oznámeni. Strany výslovně
sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou
do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů
vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem včetně poskytnuti nezbytně nutných činností pro plynulé pokračováni
zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly

Vlil. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

VlIli. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

Vlll.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku.
Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně
dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb. — občanský
zákoník.

Vlll.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

VlIl.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejněni této
smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí
s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

Vlll.5. Nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy tvoři technická specifikace a soupis úprav ze dne
26.4.2017.
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