
SMLOUVA O DÍLO

č, zhotovitele;
č. objednatele: CES 2023/0919

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph D., primátorkou
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojeni: Komerční banka, a,s,

č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel, 495 707 838; 725 644 264
- e-mail: michai.jandik@mmhk.cz

Ing, Monika Palkosková - investiční technik
- tel. 495 707 692; 725 644 282
- e-mail: monika.palkoskova@mmhk.cz

dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel: REDOMO a.s.
Sídlo: Vážni 1064, Slezské Pfedměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Jiřím Klimentem, předsedou představenstva
IČO: 25937499
DIČ: CZ25937499
Spisová značka: B 2062 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 1,5,2000
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s,

Č. účtu; 27-2037470267/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") s názvem:

„Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové
- terénní úpravy a oprava oplocení11

(.
Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy
příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávněni potřebná k provedeni díla dle této
smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy,

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem provedení terénních úprav a opravy stávajícího oplocení související
s novou stavbou Kanoistické loděnice na Orlici v Hradci Králové.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady zakázky, s rozsahem a povahou
předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
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znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plněni této smlouvy v dohodnutých terminech a
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

5. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2023/681 ze dne
23.5,2023.

6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v
souladu se zásadami odpovědného zadáváni veřejných zakázek. Zhotovitel se v této souvislosti
zavazuje zajistit po celou dobu trvání této smlouvy:
a) plněni veškerých povinností vyplývajících z právních předpisu České republiky, zejména pak

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při
práci, a to vůči všem osobám, které se na plněni díla podílejí, plněni těchto povinností zajisti
zhotovitel i u svých poddodavatelů;

b) sjednáni a dodržováni smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami
sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené
smluvní podmínky se považuji za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby
shodná s touto smlouvou;

c) řádné a včasné plněni finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plněni se
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plněni díla, a to
vždy do 15 pracovních dnů od obdrženi platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění (viz čl. Vlil
odst. 26 této smlouvy).

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
„Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové

- terénní úpravy a oprava oplocení"

(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném touto smlouvou a dokumentací pro provedení stavby vypracovanou projekční
kancelář 3Q PROJECT, a.s., projekční a inženýrská kancelář, Eliščino nábřeží 304, 500 03 Hradec
Králové, ze dne 05/2023 a nabídkou zhotovitele z 04/2023, která je přílohou č. 1 a nedílnou součásti této
smlouvy.
Stavba nové loděnice je objektem občanské vybavenosti, ve kterém sídli kanoistický oddíl, a v okolí nové
stavby je nutné provést terénní úpravy a opravu oplocení.

2 Dílo sestává z realizace:

• Provedení terénních úprav spočívající ve vysvahováni terénu, v části před skladem lodí budou
položeny betonové zatravňovací tvárnice a v části vstupů a příjezdu budou plastové zatravňovaci
tvárnice.

• Opravy stávajícího oplocení a vstupní brány.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, dále se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a
v ujednaném čase. Součásti předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádné dokončit, přlp, užívat.
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu dila.

4. Zhotovitel se v průběhu realizace díla zavazuje dodržet následující:
a) Stavba bude provedena podle zadávací dokumentace vypracované 3Q PROJECT, a.s,, projekční a

inženýrská kancelář, Eliščino nábřeží 304, 500 03 Hradec Králové, ze dne 04/2023 (dále též jen
„projektová dokumentace11).

b) Při stavbě budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu vyplývající z vyhl. č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užíváni staveb, vše v platném znění.
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c) Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající
se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o
bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále
vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982
Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

d) Způsob nakládání se všemi odpady, které vzniknou při stavbě a jejím provozu (shromažďování,
zneškodňování, popřípadě jejich využití — zneškodnění), je nutno doložit smluvním vztahem s
oprávněným příjemcem odpadu před užíváním stavby.

e) Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám
nebo pozemkům.

f) Stavbou narušeně pozemky, dotčené chodníky a vozovky je třeba uvést do původního stavu, rovněž
stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena do provozuschopného stavu a
předána jejich provozovatelům a správcům.

g) Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,

h) Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami 2ásad organizace výstavby.
i) Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a

výškové vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přistup, a budou dodrženy podmínky jejich
ochranných pásem, Veškeré sítě, které budou během stavebních prací odkrytý, budou geometricky
zaměřeny (výškopisně i polohopisné) a budou zaneseny do technické mapy zadavatele.

j) O odborném provedeni stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími
výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidací odpadů vzniklých pří stavbě v souladu se
zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech.

k) podmínky dle stanoviska silničního správního úřadu na úseku pozemních komunikaci (Magistrátu
města Hradec Králové - odboru dopravy), o které si zhotovitel stavby předem požádá.pro stavbu
mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilostí stavby pro navržený účel zaručuji, že stavba při správném provedeni a běžné údržbě
po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání
stavby včetně bezbariérového užívání stavby.

l) Při stavebních pracích musí být učiněna opatřeni, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.
Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty
stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a
vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a
požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.

m) Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid,
5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné

dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

6, Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením dlfa a zavazuje se, že nebude žádat jakékoliv
plnění v průběhu provádění díla.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

a) dokumentace a výkaz výměr zpracované projekční kanceláří 3Q PROJECT.a.s,, projekční a
inženýrská kancelář, Eliščino nábřeží 304, 500 03 Hradec Králové, ze dne 05/2023, č.j. 1329/2023
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6, Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením dlfa a zavazuje se, že nebude žádat jakékoliv
plnění v průběhu provádění díla.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

a) dokumentace a výkaz výměr zpracované projekční kanceláří 3Q PROJECT.a.s,, projekční a 
inženýrská kancelář, Eliščino nábřeží 304, 500 03 Hradec Králové, ze dne 05/2023, č.j. 1329/2023
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b) Nabídka zhotovitele ze dne 9.5.2023

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů v odst. 1 tohoto článku mu byly předány (nebo je již
má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu smlouvy.

3, Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plněni této smlouvy dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba a místo plnění

1. Termíny plnění
Termín zahájeni stavby: do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti
(termín předáni staveniště) smlouvy

Termín ukončení stavby: do 1 měsíce od zahájení stavby
(včetně vyklizení staveniště)

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinnosti je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čí. XI. této smlouvy.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a
navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli oznámit délku
pravděpodobného zdržení a jeho příčinu.

4. Místem plněni je Hradec Králově, pare. č. dotčených pozemků st. 1554, 1994, parcela č 155/2, 155/4,
154/2, 154/4, katastrální územ! Hradec Králové, obec Hradec Králové.

V.
Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:
Celková cena za dílo bez DPH 1.629.863,60 Kč

(slovy: jedenmilionšestsetdvacetdevěttisícosmsetšedesáttřikorunšedesáthaléřů)

Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH Daň z přidané hodnoty z důvodu použiti režimu
přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty (dále jen „zákon o DPH"), odvede příjemce plnění, tj. objednatel. Objednatel ve vztahu k danému
plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

2. Cena za předmět plnění dohodnutá v ČI. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele související s provedením díla, jehož rozsah je blíže specifikován v čl. II, Předmět
díla.

3. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě
podepsaného zástupci obou smluvních stran.

4. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani

objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;
d) při realizaci díla se zjisti skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem,
jako např. neodpovídající geologické údaje apod.

5. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke
smlouvě se použiji jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka
zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle
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aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřená
tato smlouvy, platné ke dni pořízeni změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací
provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová
soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního
předmětu plněni neobsahuji, použiji se ceny v místě a čase obvyklé.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dilo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to takto:
Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká podpisem předávacího protokolu zástupci obou
smluvních stran, resp. po odstranění všech vad a nedodělků díla.

2. Zhotovitel bude dilo fakturovat dle požadavků objednatele, Specifikace výdajů bude upřesněna
objednatelem před fakturací.

3. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"). Smluvní strany se
dohodly, že cena bude fakturována bez DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo
jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo IČO a DIČ objednatele, název,
sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den vystavení faktury, označeni peněžního ústavu a účtu, na který má být
placeno, vyznačeni dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, identifikátor veřejné zakázky Z2021-
042083 a další náležitosti v souladu se zákonem o DPH, s požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Přílohou faktury bude soupis skutečně
provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce
zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.

4. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a
pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické
podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele neplatná.
Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů
ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis schválí a podepíší, je
zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Datem uskutečnění zdanitelného
plněni je poslední den příslušného měsíce (tj. měsíce, v němž byly fakturované práce a dodávky
provedeny). Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel
opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů od zástupce objednatele a/nebo
TDS.

5. Zhotovitel v případě potřeby poskytne součinnost při zpracování podkladů, fakturace a zodpovídání
dotazů ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fázi kontroly během realizace i ukončení
projektu, případné i v době udržitelnosti, tj. 5 let po dokončení díla.

6. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se doručuje elektronicky
prostřednictvím datové schránky, případně prostřednictvím emailu na adresu epodatelna@mmhk.cz,
nemá-li zhotovitel zřízenou datovou schránku.

7. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
8. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 3. a 4, tohoto článku (případně bude

obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn
takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli.
Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou
fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti,
není objednatel v prodleni s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21
dnů od jejího doručení objednateli.

9. Dojde-li po uzavřeni smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové
správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.
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Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis schválí a podepíší, je 
zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Datem uskutečnění zdanitelného 
plněni je poslední den příslušného měsíce (tj. měsíce, v němž byly fakturované práce a dodávky 
provedeny). Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel 
opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů od zástupce objednatele a/nebo 
TDS.

5. Zhotovitel v případě potřeby poskytne součinnost při zpracování podkladů, fakturace a zodpovídání 
dotazů ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fázi kontroly během realizace i ukončení 
projektu, případné i v době udržitelnosti, tj. 5 let po dokončení díla.

6. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se doručuje elektronicky 
prostřednictvím datové schránky, případně prostřednictvím emailu na adresu epodatelna@mmhk.cz, 
nemá-li zhotovitel zřízenou datovou schránku.

7. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

8. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 3. a 4, tohoto článku (případně bude 
obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn 
takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. 
Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou 
fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, 
není objednatel v prodleni s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 
dnů od jejího doručení objednateli.

9. Dojde-li po uzavřeni smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové 
správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.
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VII.
Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno k datu dohodnutému v čl. IV. odst, 1. této smlouvy. O předání 
staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel 
nepředá staveniště ve sjednaném terminu, bude termín plněni zhotovitele prodloužen o dobu prodleni 
objednatele s předáním staveniště, nevyužije-li objednatel svého vyhrazeného práva na odstoupeni od 
smlouvy.

2. Před započetím díla zhotovitel projedná a odsouhlasí s TDS a AD situační schéma zařízeni staveniště.

3. Vyklizení staveniště jak u výstavby nové kanoistické loděnice, tak u demolice staré loděnice bude 
provedeno zhotovitelem do Ihúty stanovené smlouvou o dílo v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Nedodržení 
těchto lhůt je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XV. odst. 1. plsm. f) této 
smlouvy. Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízeni ponechaná na staveništi 
pro odstranění vad a dokončováni nedodělku. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou 
odklizeny do čtrnácti dnů po odstraněni vad a nedodělků, nedodrženi této Ihúty je důvodem vyúčtování 
smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 1. plsm. g) této smlouvy.

4. Zdroje energii potřebných pro provedení stavby a s ní související práce a zařízení staveniště si zajisti 
zhotovitel na své náklady.

5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavbou vč, jejich 
uložení na skládku, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zhotovitel je povinen 
udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé 
při prováděni díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízeni staveniště a deponie materiálu je 
zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích. Zhotovitel je 
povinen zajistit si místo pro uloženi přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodařeni 
s odpady, Doklad o jejich uloženi doloží objednateli při předáni díla,

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště a zabezpečit důkladné 
zakryti všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškozeni.

7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi 
obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení 
vzniku jakýchkoli škod na zdrávi a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví 
či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti 
podle předchozí věty.

Vlil.

Práva a povinnosti stran při provádění díla
1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních:   
      

Ve věcech technických (osoba stavbyvedoucího z nabídky zhotovitele):

 

      

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Monika Palkosková
tel: 495 707 692; 725 644 282, e-mail: monika.palkoskova@mmhk.cz

2. Kontaktní osoby objednatele a kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních mohou být změněny 
písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. 
Kontaktní osoba zhotovitele na pozici stavbyvedoucího může být změněna pouze ve výjimečných 
případech a pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen prokázat, že nahrazující osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném 
odstavcem 4.1.3, zadávacích podmínek objednatele. V případě, že objednatel změněnou osobu 
stavbyvedoucího zhotovitele písemné odsouhlasí, je taková změna účinná dnem takového 
odsouhlaseni. O změnách kontaktních osob dle této smlouvy není třeba vyhotovit písemný dodatek.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez
vad.

4. Zhotovitel postupuje při prováděni díla samostatně při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích,

- předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných
pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zrněné a doplnění
některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, v platném znění,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
- ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele,
ustanoveni § 2594 zákona tím není dotčeno.

5. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedených v této smlouvě, dokumentech, pokynech a příkazech
uvedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy,

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly k dispozici všechny doklady týkající
se prováděné stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být k dispozicí zápis, např. ve
stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály,

7. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí a kolaudací, pronájmem silničního pozemku,
popřípadě dalším záborem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby
zajišťuje zhotovitel na své náklady.

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci
ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedeni díla, je povinen tuto skutečnost
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn
prováděni díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla.
K takovému posunuti termínu dokončeni díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

9. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví
osob, nebo bezpečnost stavby.

10. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích).

11. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí
obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí
umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na
své náklady rovněž zhotovitel Zhotovitel odpovídá za správné umístěni, přemísťování a údržbu
dopravních značek v průběhu provádění díla.

12. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně
jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle
postupu prací zhotovitel

13. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních
předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a přípravných
prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou
na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím
nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.

14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže
objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími
orgánů státní správy, obecné závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat,
aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.

15. Zhotovitel je povinen umožnit přistup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností
v investiční výstavbě ve fázi práci spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím autorský
dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami
spolupracovat,

16. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však
jednou týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny
předem a telefonicky, Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci
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obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel zajisti účast projektanta stavby,
vykonavatele AD a TDS na kontrolních dnech stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího
na kontrolních dnech stavby,

17, Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:
? stavební denik,
• zaměřeni skutečného provedeni + technická zpráva;
? dokumentace skutečného provedení stavby;
? uživatelskou dokumentaci;
? protokoly a zprávy o provedených zkouškách a revizích;
• prohlášení zhotovitele (o shodě o technických požadavcích na výrobky);
? čestné prohlášeni zhotovitele o nakládání s odpady;
• vytyčovací protokol stavby;
? fotodokumentaci průběhu prací;
? identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace + denní záznamy stavby;

18 Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel
povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené Ihútě odstranit.
V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám
nebo prostřednictvím třetí osoby.

19. Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude zasahovat do jiných pozemků,
než je v dokumentaci terénních úprav, vypořádání s majitelem provede zhotovitel na své náklady.

20. Zhotovitel se zavazuje, že bude mlt uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 2 mil.
Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše
plnění pod uvedenou hranici v průběhu plněni smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušeni
smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel předloží objednateli potvrzeni o pojištění před podpisem této smlouvy.
Náklady na pojištěni odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy.

21. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor ani se nebude účastnit zadávacího řízení
na technický dozor investora, jehož předmětem bude dozor nad prováděním stavebních prací, které
realizuje dle této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajisti, aby výkon technického dozoru
investora neprováděla u téže stavby ani osoba s ním propojená.

22. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po
provedeni prací uvedeny zhotovitele do původního stavu, v připadě zničeni budou dodavatelem na jeho
náklad nahrazeny novými, zhotovitel zajisti, aby bylo po ukončeni stavby uvedeno staveniště zpět do
původního stavu.

23. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plněni finančních závazků s veškerými případnými poddodavateli a za
jejich práci ponese záruku v plném rozsahu. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit řádné a včasné
plnění finančních závazků svým potenciálním poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plněni se
považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a
doručených faktur za plněni předmětu této smlouvy, a to do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze
strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovni dodavatelského
řetězce a zavázat své poddodavatele k plněni a Siřeni této povinnosti též do nižších úrovni
dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předloženi smlouvy uzavřené mezi
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

24. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 plsm. e) zákona č, 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout
subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

25. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší,
musí ji zhotovitel použít.
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci.

26. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet případné požadavky na publicitu v rámci
dotačního programu, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízeni či
postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách, dodatcích a dalších dokumentech
týkajících se dané zakázky (výstupy projektu, předávací protokoly, zápisy z kontrolních dnů, změnových
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listů, atp ). Publicita musí být v souladu s dokumenty platnými pro tento dotační program, Zhotovitel je
povinen výše uvedené respektovat a dodržet případné požadavky na publicitu.

IX.
Stavební deník

1. Stavební deník bude veden dle zákona č, 183/2006 Sb,, stavební zákon.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební denik sloužicf jako doklad o průběhu

prováděni díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků
uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolnf prohlídce stavby a v předávacím
protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užíváni na
základě oznámeni o záměru užívat stavbu), případně po odstraněni posledních vad a nedodělků
uvedených v zápise o předáni a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani
kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane později.

3. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

4. Do deníku se zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací
a jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro
posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu, V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě
trvale přístupný.

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisuji čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím popř.
jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený
pracovník objednatele a jiní k tomu zmocněni zástupci objednatele, dále stavební úřad, popř, jiné
příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí
nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádřeni,
jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

X.
Přerušení a zastaveni provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění dila, jestliže:

- prováděni díla bráni vyšší moc,
- při výskytu vážných skrytých překážek bránicích řádnému prováděni díla, o nichž zhotovitel nevěděl,
nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být
přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu
stavebních prací a jejich překládka);

- dojde k zastavení prováděni díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu)
nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením
dotčené.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění dila. Zjistl-li
objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a
prováděl dílo řádným způsobem. Neučínl-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni prováděni díla na nezbytně nutnou dobu a v
nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

- pracovnici zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
- vadný postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušeni smlouvy,
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné
hospodářské škody.

Přerušení prováděni díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních Ihút tímto
přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vlcenákladú vyvolaných přerušením.
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A, Při každém přerušení prováděni díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného
díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

5, Náklady na přerušení provádění díla z důvodu výlučně na straně objednatele, se zavazuje uhradit
objednatel.

XI.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou
nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. nepřízeň počasí, války, revoluce, požáry,
záplavy, zemětřesení, epidemie (vyjma onemocnění covíd 19) nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není
nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině
a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění
smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení,
má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

A, V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a
hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.
Předčasné užívání stavebního díla

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseků díla
objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, a to
za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné, a že toto užívání nebude v rozporu s právními
a provozními předpisy.

2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a převzato,
Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá zhotovitel za vady,
popř. škody, které tímto užíváním vznikly.

3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným užíváním.

XIII.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním, zajištěním vydání
kolaudačního souhlasu (rozhodnuti) a protokolárním předáním pozemku po ukončeni demolice. Dílo se
pokládá za řádné ukončené, jestliže nebude mít žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému
účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat
takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžuji užívání díla objednatelem
ani nebrání řádnému užíváni díla.

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla.
Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno považovat
za provedené dle bodu 1 tohoto článku, zavazuje se jej převzít. O převzetí stavby bude pořízen zápis do
stavebního deníku.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení díla tyto doklady 2x v písemné a 1x v
elektronické podobě:

- listiny a doklady dle článku Vlil. odst 18 této smlouvy o dílo;

- stejnopis stavebního deníku;
- originál bankovní záruky dle čl. XVI této smlouvy, a to k přejímacímu řízení výstavby nové kanoistické
loděnice,

4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci
obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakostí dila (případně
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jeho části), identifikační údaje o dile i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část
přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním
řízení. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel,

5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu uvedeném v či.
IV. odst. 1. této smlouvy převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.

6. V připadá, že objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízeni zápisem ve
stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízeni přerušeno a jaký bude
další postup.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 méslců od protokolárního předání a převzetí díla,
ustanovení § 2605 odst, 2 zákona se nepoužije.

XIV.
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho
provedení a na staveništi.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však objednatel
převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad
uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání
a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem, Ustanovení platí pro realizací stavby loděnice i pro
demolici.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména
projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahuji k materiálům a pracím
prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke
smluvenému, jinak obvyklému účelu.

4. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly
dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku, Tyto odchylky
je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby.

5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční doba
začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. XIII. této smlouvy,

6. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemné (reklamační protokol). Pokud bude
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady.
V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozdéji do 10
dnů od nahlášeni. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá,
ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnuti o reklamaci. Nebude-li možno konkrétní
vadu ve lhůtě 10 dnů odstranit, ať už z technických nebo technologických důvodů, případně z důvodu
delších dodacích Ihút jednotlivých komponentů, mohou smluvní strany na základě písemné dohody tuto
lhůtu prodloužit o přiměřenou dobu, nutnou k odstraněni takové vady.

7 V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené dle
odst. 6. tohoto článkuje objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob,
a to na náklady zhotovitele.

8. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede
přibližnou specifikaci závady.

XV.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech;
a) v případě porušeni závazků uvedených v Čl. I odst. 7 této smlouvy zavazuje se zhotovitel zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušeni;
b) v případě prodleni se zahájením provádění díla v termínu dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy se zavazuje
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení;
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c) v případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu dle čí. IV. odst. 1. této smlouvy se
zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den
prodlení;

d) v případě, že zhotovitel nedodrž! termín odstranění vad a/nebo nedodělku dohodnutý v protokole o
předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu nebo
nedodělek a den prodlení;

e) v případě, že zhotovitel neposkytne součinnost dle čl. VI. odst. 5. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neposkytnutou součinnost;

f) za nesplnění termínu vyklízení staveniště dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy se zavazuje zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodleni;

g) za nesplněni termínu k odklizení strojů a zařízení, ponechaných na staveništi pro odstraněni vad a
nedodělků ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3, této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení;

h) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, přestože byl
objednatelem k účasti předem vyzván, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000
Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy;

i) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad díla v záruční době dle čl. XIV, odst. 6. této
smlouvy zavazuje se objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i

započatý den prodlení.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,035 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní
povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této
faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

6. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

XVI.
Odstoupení

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní
stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.

2. Za podstatné porušeni smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. Vlil. této smlouvy; nebo
b) prodleni zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 15 dnu;

c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14
dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo

d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjisti, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky
uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení
insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace,

4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury za
dokončené dílo vystavené řádně v souladu s touto smlouvou po dobu delší než 21 dní po splatnosti.

5. Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
6. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné

vypořádáni.
7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, řešeni

sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
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XVII.
Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanoveni § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, §
2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

2. Změna Ihůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena
předem vzájemnou dohodou bez uplatňováni sankci. Určeni podstatných překážek bude provedeno na
statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.

3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svoleni k jejich užití a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který mé zřízenou datovou
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel se
zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 48 hodin,

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in

Identifikátor datové schránky zhotovitele: mwifzad

XVIII,
Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazuji
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. Uvedené
plat! obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv, Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2. Uzavřeni smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2023/681 ze dne
23.5,2023.

3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které
jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v
registru smluv,

6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídl ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

7 Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany
vylučuji.

8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).
Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Dle § 5 odst, 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašuji, že uvedený rozsah metadat
- Identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
DS: bebb2in
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KhUOlVIU a.s.
Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Krí 
IČO: 25937499 |_ I :T~

REDOMO a.s.

DS: mwifzad
- vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - Kanoistícká loděnice na Orlici v HK - terénní úpravy a

oprava oplocení
1.629.863,60 bez DPH- cena:

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plné odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru 
smluv.

11. Smlouva je vyhotovena ve šesti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 
po třech výtiscích.

12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou 
její význam, což stvrzuji svými podpisy.

V Hradci Králové dne.......
29. 06. 202o

za objednr
Mgr. et Mg , rová, Ph.D.
primátorka města
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