
                                           

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany 

Objednatel:    Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo:     Dobrovského 1278/25, Praha 7 

zastoupena:    Ing. Zdeněk Novotný,  

     ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni 

IČO:     72496991 

kontaktní a fakturační adresa: ÚP ČR – Krajská pobočka v Plzni,  

     Kaplířova 2731/7, 305 88 Plzeň 

bankovní spojení:    Česká národní banka 

číslo účtu:     37828311/0710 

ID datové schránky:   6gyzph2 

(dále jen „Objednatel“)  
 

a 

 

Zhotovitel:    SU Project s.r.o. 

sídlo:      Plachého 35, 301 00 Plzeň 

zastoupena:    

IČO:      07156898 

kontaktní a fakturační adresa: Plachého 35, 301 00 Plzeň 

bankovní spojení:    Komerční banka 

číslo účtu:    115–7451280277/0100 

ID datové schránky:   4zt9wjb 

(dále jen „Zhotovitel“)  
 

Výše uvedený Objednatel a Zhotovitel uzavírají společně tuto Smlouvu: 
 

Článek I. 
Předmět této Smlouvy 

1.1 Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na 

služby s názvem  „Zpracování projektové dokumentace pro investiční akci: ÚP ČR – 

Plzeň – rekonstrukce objektu na základě výsledku PENB, Kaplířova 2731/7“ (opakování) 
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systémové číslo N006/23/V00015695 ze dne 2.6.2023 a v souladu s nabídkou 

Zhotovitele a rozhodnutím Objednatele jako zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  

1.2 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a 

nebezpečí, s potřebnou péčí a v čase sjednaném v článku II. této Smlouvy dílo 

vymezené níže v tomto článku (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně 

provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 

sjednaných v článku III. této Smlouvy. 

1.3 Předmětem této Smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace a dalších dokumentů 

nutných k realizaci investiční akce Objednatele: „ÚP ČR – Plzeň – Rekonstrukce objektu 

na základě výsledku PENB, Kaplířova 2731/7“, včetně související inženýrské činnosti a 

činnosti autorského dozoru. Předmětem rekonstrukce bude zejména zateplení střech  

a obvodového pláště budovy, výměna oken a dveří a další opatření vedoucí primárně ke 

snížení energetické náročnosti budovy. Podrobnější popis navrhovaných opatření 

obsahuje příloha č. 1 Stav budovy a požadovaná opatření.  

1.4 Objednatel na rekonstrukci budovy předpokládá spolufinancování z dotačního programu 

Národní plán obnovy (dále taky „NPO“) Ministerstva průmyslu a obchodu, výzva č. NPO 

2/2022 s názvem „Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu.“ 

Projekt a projektová dokumentace proto musí splňovat obecná i specifická kritéria 

přijatelnosti výzvy č. NPO 2/2022.  

1.5 Na tuto rekonstrukci je požadováno stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

1.6 Objednatel požaduje:  

a) Provedení stavebně technického průzkumu budovy a zabezpečení vstupních 
podkladů v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace, za účelem 

zjištění stavu budovy a případných vad či poruch konstrukce, tedy zhodnocení stavu 

stavby podle příslušných norem, s důrazem na statické ověření nosné konstrukce 

střechy (pro případné umístění fotovoltaického systému). Součástí zabezpečení 

vstupních podkladů jsou návrhy řešení vycházející z tohoto průzkumu, z návrhů podle 

přílohy č. 1 Stav budovy a požadovaná opatření a z kritérií pro splnění energetických 

úspor podle bodu 1.4 této Smlouvy, kdy výsledný souhrn řešení zvolený do 

zpracovávané projektové dokumentace musí mít Zhotovitel písemně schválený 

Objednatelem – tato řešení, byť i ve variantní podobě jsou v ceně díla. Součástí 

zabezpečení vstupních podkladů je dále také: 

- převod původní tištěné projektové dokumentace do elektronické podoby, a to 

v úrovni potřebné pro jednotlivé stupně projektových dokumentací k realizaci 

akce, 
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- ověření nezbytnosti projednání změn stavby s původním projektantem 

(architektem) díla (stavby) ve smyslu autorského zákona, pokud by navrhované 

změny díla měly měnit jeho architektonickou hodnotu. 

b) Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v souladu 

s právními předpisy účinnými v době odpovídající podání žádosti o stavební povolení. 

Tato projektová dokumentace bude vycházet ze zpracovaných zjištění a prohlídky 

budovy, bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky 

Objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí a také s ohledem 

na efektivitu a realizovatelnost navržených stavebních prací. Dokladová část 

projektové dokumentace bude obsahovat všechna potřebná vyjádření, rozhodnutí a 

stanoviska potřebná pro vydání stavebního povolení. DSP bude zpracována i jako 

podklad pro podání žádosti o dotaci v rámci aktuální výzvy č. NPO 2/2022 – Snížení 

energetické náročnosti budov organizačních složek státu – komponenty 2.2.1. NPO, 

včetně orientačních nákladů stavby. Tento stupeň projektu bude zahrnovat projekty 

všech potřebných profesí souvisejících s architektonicko-stavební částí (například 

PBŘ, statika, elektroinstalace, VZT, chlazení atd.).  

c) Vyhotovení: 
ca) Energetického posudku zpracovaného dle zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a podle prováděcích předpisů. 

Energetický posudek musí obsahovat stanovisko energetického specialisty, že 

projekt splňuje technická kritéria výzvy dle bodu 1.4 Smlouvy, zejména minimální 
úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši 30%; podstatné bude 

vypracování výpočtu energetických úspor, kterých bude dosaženo realizací návrhů 

obsažených v projektové dokumentaci. Přílohou energetického posudku musí být 

platné oprávnění k výkonu energetického specialisty.  

cb) Průkazu energetické náročnosti (PENB) dle zákona č. 406/2000 Sb.,                        

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a podle prováděcích předpisů, 

pro stav před realizací projektu i pro stav po realizaci projektu, s tím, že musí být 

zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny.   

d) Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění pravomocného stavebního 
povolení a současně spočívající v součinnosti pro podání žádosti o dotaci: 
- zastupování Objednatele v celém rozsahu (na základě plné moci) či jednání se 

stavebním úřadem v řízení o vydání stavebního povolení až do právní moci;  

- zastupování Objednatele při získání veškerých potřebných stanovisek, rozhodnutí, 

souhlasů, vyjádření, dokladů či podkladů příslušných orgánů a stanovisek 

vlastníků okolních pozemků či infrastruktury; 
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- předání příslušných rozhodnutí, povolení, stanovisek a dalších podstatných 

dokladů Objednateli; 

- vedení odborných jednání s třetími subjekty a vyhotovení zápisů z nich a jejich 

předání Objednateli do 5 pracovních dnů, pokud to bude potřebné pro úspěšné 

plnění díla a získání potřebných rozhodnutí, povolení, souhlasů; 

- po předání DSP je součástí inženýrské činnosti vedle podání na stavební úřad i 

příprava a kompletace podkladů (které byly předmětem tohoto díla) pro včasné 

podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. NPO 2/2022 – Snížení energetické 

náročnosti budov organizačních složek státu – komponenty 2.2.1. NPO a případně 

i jakékoliv doplnění těchto podkladů podle požadavku poskytovatele dotace. 

e) Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu 

s právními předpisy účinnými v době odpovídající vyhotovení této dokumentace; tato 

dokumentace bude rovněž podkladem pro výběr zhotovitele stavby, resp. pro zadání 

stavebních prací, tedy bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně položkového soupisu prací, dodávek a služeb a neoceněného i 
oceněného výkazu výměr dle platného ceníku (UNICA, URS) a vč. kalkulace ceny 

projektu skutečného provedení. Soupis musí též zahrnovat případnou koordinační a 

kompletační činnost dodavatele, náklady na dopravu a uložení veškerých odpadů, a 

všechny další položky, které je nutné provést v rámci realizace stavebních prací. 

Výkaz výměr nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, 

pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle 

jednotlivých komponentů, ze kterých jsou složeny. Také tento stupeň projektu bude 

zahrnovat projekty všech profesí souvisejících s architektonicko-stavební částí (viz 

písm. b). Do této části jsou zahrnuty všechny související inženýrské činnosti potřebné 

nad rámec inženýrské činnosti podle písm. d) výše. DPS bude navazovat na již 

vytvořenou DSP. V tomto stupni bude také vypracován Plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi – dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). Součástí 

projektové dokumentace pro provádění stavby bude návrh optimálního 

harmonogramu prací, vč. soupisu časového odhadu (náročnosti) postupných činností  
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tak, aby na něj zhotovitel stavby mohl navázat zpracováním plánu organizace 

výstavby.  

f) Spolupráce s Objednatelem příp. administrátorem veřejných zakázek 
a  s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP v rámci zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby, a to v rozsahu: 

- součinnost při zpracování zadávacích podmínek (zejm. technických podmínek); 

- součinnost při zpracování písemných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace (např. dotaz k projektové dokumentaci, energetickému posudku); 

- součinnost při kontrole a vyhodnocení podaných nabídek po odborné stránce, 

zejména dodržení projektové dokumentace, včetně výkazu výměr a stavebního 

povolení, a to i v případě, že se zadávací řízení na zhotovitele stavby bude konat 

opakovaně. 

g) Autorský dozor projektanta v průběhu realizace stavby: 

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby; 

- účast na kontrolních dnech po celou dobu realizace stavby a spolupráce s 

ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě; 

- sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním 

povolením a stanovisky dotčených účastníků stavby, která jsou ve stavebním 

povolení stanovena jako závazná; 

- dohled nad dodržením projektu, postupem stavebních prací z hlediska 

technického i časového plánu a poskytování vysvětlení pro plynulost stavby; 

- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technickoekonomických 

parametrů stavby; 

- vyjádření k požadavkům na menší nebo větší množství výrobků a výkonů oproti 

schválené projektové dokumentaci a výkazu výměr (souhlasné stanovisko 

projektanta k podkladům pro méněpráce nebo vícepráce vč. změn ceny stavby v 

dodatku ke smlouvě); 

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části a spolupráce až do vydání 

kolaudačního rozhodnutí; 

- spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu stavby  

včetně vyjádření k případným výhradám z kontrol nebo uloženým sankcím, a to, 

pokud se týkají předmětu plnění podle této Smlouvy. 

h) Součinnost na vypořádání akce i po skončení realizace stavby, která zejména 

zahrnuje: 



 

                                              
 

5 
 

- spolupráci při zajišťování požadavků poskytovatele dotace po skončení realizace 

rekonstrukce (po kolaudaci) pro potřeby závěrečného hodnocení akce v souladu 

s energetickým auditem, včetně vyjádření k případným výhradám z kontrol nebo 

uloženým sankcím, a to, pokud se týkají předmětu plnění podle této Smlouvy. 

1.7 Zhotovitel zpracuje projektové dokumentace všech stupňů dle v době provádění díla 

účinných právních předpisů a příslušných platných ČSN pro výše uvedený druh stavby. 

Všechna vyhotovení projektu budou ověřena způsobilou a autorizovanou osobou. 

1.8 Požárně-bezpečnostní řešení projektové dokumentace ve všech stupních (v potřebném 

rozsahu) bude zpracováno v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu 

se zákonem o požární ochraně, s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

1.9 Součástí projektové dokumentace ve všech stupních (v potřebném rozsahu) bude návrh 

nezbytných dopravně inženýrských opatření v souvislosti s rekonstrukcí budovy a ve 

vztahu k dopravní situaci kolem budovy, včetně parkování.  

1.10 V projektové dokumentaci není přípustné uvádět požadavky nebo odkazy na obchodní 

společnosti, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí 

pro určitou osobu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. 

Pokud jsou takové odkazy použity, musí být v projektové dokumentaci uvedeno, že 

pouze popisují požadovaný standard. 

1.11 Veškeré projektové dokumentace budou Objednateli odevzdány ve třech tištěných 

vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení, a to i dokladové a přílohové části (na  

elektronickém nosiči dat), výkresy budou zpracovány ve formátu *.dwg, *.dwf a *.pdf a 

texty ve formátu *.doc(x), *.pdf, příp. *.xls(x), vč. výkazu výměr). 

1.12 Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, 

které jsou ujednány touto Smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje 

dostatečnou kvalifikací pro řádné provedení díla.  

1.13 Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými touto Smlouvou 

a dále případnými pokyny Objednatele udělenými při provádění díla. Dále je povinen při 

provádění díla respektovat parametry, kritéria a limity uvedené v dokumentaci programu 

Národního plánu obnovy, Výzva č. NPO 2/22 s názvem „Snížení energetické náročnosti 

budov organizačních složek státu.“  

1.14 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění díla komunikovat s Objednatelem v 

maximálním možném rozsahu odpovídajícímu obvyklému plnění takové smlouvy, 

zejména mu pak poskytne veškeré potřebné odborné informace a vysvětlení. 
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1.15 Závazek provést dílo dle této Smlouvy zahrnuje rovněž jakékoliv opravy a doplnění 

projektových dokumentací požadované Objednatelem nebo schvalovatelem akce 

(MPSV) včetně odstranění zjištěných vad díla.  

1.16 Součástí díla dle této Smlouvy jsou i další činnosti v této Smlouvě výslovně neuvedené, 

jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací 

předaných Objednatelem Zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich 

provedení Zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které Objednatel spravedlivě 

očekává nebo očekávat může.  

1.17 V době provádění díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do 

úplného a kompletního předání zhotoveného díla bez zjevných vad a nedodělků 

Objednateli.  

 

Článek II. 
Doba a místo plnění 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

Smlouvou bez zjevných vad a nedodělků v následujících termínech:  

a) do 20 týdnů od podpisu Smlouvy vypracovat a předat Objednateli kompletní 

projektovou dokumentaci pro stavební povolení a další dokumenty dle bodu 1.6 písm. 

a) až c) této Smlouvy; 

b) do 2 měsíců od předání dokumentů dle bodu 1.6 písm. a) až c) této Smlouvy požádat 

o stavební povolení se všemi náležitostmi dle stavebního zákona na příslušném 

stavebním úřadu (činnosti dle bodu 1.6 písm. d) této Smlouvy); 

c) nejpozději do 30.11.2023 předat všechny podklady, které má zpracovat Zhotovitel 

podle této Smlouvy a které jsou nezbytnou náležitostí pro podání žádosti do výzvy 

podle bodu 1.4 této Smlouvy, pokud již nebyly předány podle předchozích ustanovení 

tohoto bodu a dále spolupracovat na podání žádosti o dotaci do dne 31.12.2023 

(činnosti dle bodu 1.6 písm. d) této Smlouvy); 

d) do 1 měsíce od vydání stavebního povolení vypracovat a předat Objednateli 

kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby v úrovni pro výběr 

dodavatele stavebních prací a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, dle bodu 1. 6 písm. e) této Smlouvy; 

e) spolupráce dle bodu 1.6 písm. f) této Smlouvy při výběru zhotovitele stavby; 

f) provádění autorského dozoru do doby vydání kolaudačního rozhodnutí dle bodu 1.6 

písm. g) této Smlouvy; 

g) součinnost na vypořádání akce (činnost dle bodu 1.6 písm. h) této Smlouvy).  
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2.2 Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo 

na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho 

části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele. 

2.3 Do lhůty podle bodu 2.1 písm. a) a b) této Smlouvy se nezapočítává doba, po kterou 

orgány veřejné moci nebo jiné třetí osoby, jejichž stanoviska či vyjádření jsou podle 

právních předpisů nezbytná pro dokončení projektové dokumentace či pro ohlášení 

stavby, tato stanoviska či vyjádření nevydaly, ač měly. Podmínkou nezapočítání je, že 

Zhotovitel tyto orgány či osoby řádně a včas o stanoviska či vyjádření požádal. Zhotovitel 

tuto dobu musí Objednateli řádně prokázat.  

2.4 Místem plnění je administrativní budova Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni na adrese 

Kaplířova 2731/7, 305 88 Plzeň. Budova stojí na pozemku p. č. 8289/72 v katastrálním 

území Plzeň a je ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodaření pro Úřad 

práce ČR. Rovněž všechny bezprostředně související okolní pozemky (p. č. 8289/34 a 

p. č. 8289/94) jsou v příslušnosti hospodaření Úřadu práce ČR. 
 

Článek III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

3.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za činnost dle této Smlouvy sjednanou 

celkovou cenu ve výši: 1 364 000 Kč bez DPH, tj. 1 650 440 Kč s DPH. 

Tato cena se skládá z ceny: 

3.1.1 Za provedení stavebně technického průzkumu dle bodu 1.6 písm. a) této Smlouvy 

a související činnosti a vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení dle 

bodu 1.6 písm. b) této Smlouvy a vyhotovení energetického posudku a PENB dle bodu 

1.6 písm. c) této Smlouvy dohromady 50 procent z celkové ceny: 

682 000 Kč bez DPH, tj. 825 220 Kč s DPH. 

3.1.2 Za výkon inženýrské činnosti a další činnosti dle bodu 1.6 písm. d) této Smlouvy   

20 procent z celkové ceny:  

272 800 Kč bez DPH, tj. 330 088 Kč s DPH. 

3.1.3 Za vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. kalkulace cen 

projekčních prací dle bodu 1.6 písm. e) této Smlouvy 20 procent z celkové ceny: 

272 800 Kč bez DPH, tj. 330 088 Kč s DPH. 

3.1.4 Za spolupráci na výběru zhotovitele stavby dle bodu 1.6 písm. f) této Smlouvy a za 

autorský dozor dle bodu 1.6 písm. g) této Smlouvy dohromady 10 procent z celkové 

ceny:  

136 400 Kč bez DPH, tj. 165 044 Kč s DPH. 

3.2 Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v bodě 3.1 této Smlouvy, je 
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sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 

spojených se zhotovením a předáním díla dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v 

ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této 

Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží včetně nákladů výslovně neuvedených, jejichž 

vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě 

zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, 

doprava a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této 

Smlouvy.  

3.3 Objednatel upozorňuje na skutečnost, že je dle § 8 odst. 1. písmeno a) zákona č. 

634/2004 Sb. osvobozen od platby správního poplatku za vydání stavebního povolení. 

3.4 Cena za dílo bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena v české měně na základě 

daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude Zhotovitelem fakturována ve 4 dílčích 

platbách, a to takto:  

3.4.1 cena dle bodu 3.1.1. této Smlouvy po předání všech požadovaných dokumentů,  

zejména DSP, energetického posudku a PENB Objednateli; 

3.4.2 cena dle bodu 3.1.2 této Smlouvy po podání žádosti o dotaci a po předání 

pravomocného stavebního povolení Objednateli; 

3.4.3 cena dle bodu 3.1.3 této Smlouvy po předání DPS Objednateli; 

3.4.4 cena dle bodu 3.1.4 po předání zhotovené stavby Objednateli a po vydání 

kolaudačního rozhodnutí; 

3.5 Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do 10 dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 

kterého je oprávněn fakturovat dílčí cenu díla dle této Smlouvy. Splatnost daňových 

dokladů je smluvními stranami sjednána na 30 kalendářních dnů ode dne předání 

daňového dokladu Zhotovitelem Objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu 

ceny díla.  

3.6 Faktury bude Zhotovitel zasílat na e-mailovou adresu: prijem.faktur.pm@uradprace.cz 

3.7 V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, 

je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti Zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. 

Lhůta splatnosti začíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově 

vystaveného daňového dokladu Objednateli. 

3.8 Objednatel je oprávněn započíst proti fakturované ceně za dílo jakoukoli smluvní pokutu, 

kterou je Zhotovitel povinen uhradit na základě této Smlouvy. 

3.9 Zhotovitel je povinen spolupracovat při případném rozdělování výdajů akce rekonstrukce 

budovy na způsobilé a nezpůsobilé výdaje v rámci podmínek dotace. Uznatelné náklady 

podle podmínek dotace z investiční akce jsou uplatnitelné nejpozději do 31.12.2025. 
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Článek IV. 
Předání a převzetí díla či jeho části 

4.1 Předmět díla (či jeho část) zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto 

Smlouvou je předán včas, pokud bude Objednateli Zhotovitelem předán nejpozději 

poslední den dílčích lhůt pro plnění uvedených v článku II. této Smlouvy, a to v místě 

plnění. Dílo je tedy předáváno po částech. 

4.2 O převzetí díla nebo jeho části se vyhotoví předávací protokol, který bude datován a 

podepsán osobami oprávněnými zastupovat Objednatele i Zhotovitele.   

         

         

4.3 Dílo je plně dokončeno, je-li způsobilé pro svůj účel. Objednatel převezme dílo s 

výhradami, nebo bez výhrad nebo jej nepřevezme. Dílo je Objednatel povinen převzít s 

výhradami, pokud bude vykazovat pouze drobné a ojedinělé vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebudou (do okamžiku odstranění těchto vad) bránit užívání díla 

k účelu patrnému ze smlouvy, resp. k účelu obvyklému. Naopak není povinen dílo 

převzít, jde-li o vady zcela zjevné a rozpoznatelné po přiměřeném vyhodnocení 

předaného díla Objednatelem jako neodborníkem (např. zcela chybějící části nebo 

zjevné zásadní rozpory v dokumentaci). Za jiné vady projektant odpovídá, i pokud 

existovaly v době předání, ale projevily se později (viz čl. VII této Smlouvy).   

 

Článek V. 
Obecné podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, ČSN či jinými 

normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.  

5.2 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této Smlouvy podle pokynů 

Objednatele a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného 

odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by 

mohly ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele. 

5.3 Jsou-li pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými 

normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle 

této Smlouvy postupoval, je povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně poučit. 
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5.4 Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl 

schopen závazky dle této Smlouvy řádně a včas plnit. 

5.5 Je-li Zhotovitel povinen dle této Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, 

nelze z jeho schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a 

včasné provedení díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.  

5.6 Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich provedení, 

informovat Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele. 

5.7 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy 

Objednatele vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat na 

organizovaných schůzkách prostřednictvím osoby Objednatele podle bodu 4.2 této 

Smlouvy nebo jejího zástupce a dílo provést tak, aby projektová dokumentace v nejvyšší 

možné míře upřesňujícím požadavkům a představám Objednatele odpovídala.  

5.8 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným  

způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však 

nebude delší než tři pracovní dny, jedná se o porušení této Smlouvy.  

5.9 Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci Objednateli ke kontrole, a to do 

tří dnů ode dne doručení písemné (i e-mailové) výzvy Objednatele k jejímu předložení v 

jakékoliv fázi rozpracovanosti. 

5.10 Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s osobou 

Objednatele podle bodu 4.2 této Smlouvy nebo jejím zástupcem. 

5.11 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a 

povahou díla, správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, 

které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy a řádně 

prověřil místní podmínky pro provedení díla.  
 

Článek VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje použít podklady a informace získané od Objednatele pouze ke 

sjednanému účelu a dodržovat mlčenlivost o údajích v nich obsažených. 

6.2 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o všech rozhodujících jednáních v 

souvislosti s dílem. 

6.3 Zhotovitel je zejména povinen a zavazuje se: 

a) účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla a řídit se při provádění jeho pokyny, 
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b) neposkytnout jakékoliv informace, které se dozvěděl při plnění předmětu této 

Smlouvy, nebo jsou v předmětu této Smlouvy obsaženy, bez souhlasu Objednatele 

třetí osobě s výjimkou, kdy to vyžaduje právní předpis, 

c) informovat Objednatele průběžně o postupu díla, písemně nebo elektronickou cestou. 

6.4 Objednatel si vyhrazuje právo zúčastnit se se svými zástupci všech komisí, řízení a 

ostatních důležitých jednání a porad. 

6.5 Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli písemnou plnou moc prokazující oprávnění 

zhotovitele k právnímu jednání dle této Smlouvy za Objednatele. 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 

osobě ve výši min. 5 milionů Kč platnou na území České republiky a vztahující se rovněž 

na předmět díla. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje, že se nebude sám účastnit ani osoba s ním jinak propojená 

veřejné zakázky na výběr vlastního dodavatele stavebních prací, a to ani jako 

poddodavatel. 

 

Článek VII. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

7.1 Zhotovitel je za provedení díla odpovědný dle ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2 Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání příslušné kompletní projektové 

dokumentace Objednateli a končí dnem řádného dokončení realizace stavby. Tím není 

dotčen § 2630 občanského zákoníku.  

7.3 Zhotovitel odpovídá za to, že Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání 

záruky za jakost. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této Smlouvě, tedy jeho provedení 

neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě, příslušným právním předpisům, 

normám nebo jiné dokumentaci, vztahujícím se k provedení díla v době převzetí díla 

Objednatelem. 

7.4 Zhotovitel  odpovídá za vady, které má jeho dílo při předání, a to i v případě, že se tyto 

vady projevily až později. Jde-li o skrytou vadu, může ji objednatel uplatnit do 5 let od 

předání stavby dodavatelem stavby Objednateli.  

7.5 Objednatel má právo: 

a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  

b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  

c) na přiměřenou slevu z ceny díla,  

d) na odstoupení od této Smlouvy, 
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e) na uplatnění práva vyplývajícího z vady stavby způsobené vadou díla podle § 2630 

občanského zákoníku, nebo 

f) na náhradu škody způsobené vadou díla.  

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 

případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

7.6 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle 

projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, 

pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

7.7 Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni 

jeho převzetí Objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, chybí-li v 

ujednání takové vlastnosti, které Objednatel popsal nebo očekával s ohledem na povahu 

projektové dokumentace, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným,  

uznávaným, obvykle používaným standardům či vlastnosti stanovené technickými 

předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá zejména z článku I. této Smlouvy. 

7.8 Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 

reklamací doručenou Zhotoviteli. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 

občanského zákoníku a § 2618 občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci 

Objednatel uvede alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje 

a jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. Neuvede-li Objednatel, jaká práva v 

souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději do pěti pracovních dní ode dne 

jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v 

uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného 

plnění uspokojí.  

7.10 Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým 

posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým 

posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení 

znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení 

reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 

uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

7.11 Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 

pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se Zhotovitel vadu odstranit 

nejpozději do 2 pracovních dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro 

odstranění vad platí, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V 
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souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících závazků smluvní strany postupují 

obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 

7.12 Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím 

uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech 

Objednatele ze záruky, nechat je odstranit třetí osobou na účet Zhotovitele. V takovém 

případě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli skutečné náklady vynaložené na 

odstranění vad a současně platí, že takový postup Objednatele nemá vliv na trvání 

záruky z této Smlouvy. Tímto postupem nejsou porušena práva podle čl. IX Smlouvy. 

7.13 Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na případnou smluvní pokutu 

sjednanou touto Smlouvou a náhradu škody. 

7.14 Provedenou opravu vady díla Zhotovitel Objednateli předá písemným protokolem 

odsouhlaseným Objednatelem. 

 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

8.1 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 

díla za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a 

lhůtách uvedených v bodě 2.1 písm. a), b), d) této Smlouvy. 

8.2 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny 

díla za nesplnění lhůty uvedené v bodě 2.1 písm. c) této Smlouvy, pokud neprokáže, že 

k nesplnění došlo zaviněním, které spočívá v nesplnění zákonné (nikoliv smluvní) 

povinnosti jiného subjektu (např. vydání příslušného stanoviska či vyjádření) a je zde 

příčinná souvislost s nemožností splnit povinnost Objednatele v uvedené lhůtě. 

8.3 V případě, že Zhotovitel neplní činnosti uvedené v bodě 2.1 písm. e), f) a g) této Smlouvy 

ani po výzvě Objednatele k plnění Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10 000 Kč, a to i opakovaně.  

8.4 Zhotovitel se zavazuje ke smluvní pokutě za závažné porušení povinností vyplývajících 

ze smlouvy ve výši 10 % z celkové ceny díla. Závažným porušením povinností 

vyplývajících ze Smlouvy se rozumí absolutní neprovádění plnění dle této Smlouvy, tj. 

situace, kdy Zhotovitel bez účinnosti řádného ukončení Smlouvy zcela přestane 

zajišťovat plnění požadované Smlouvou. 

8.5 Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každou 

reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den 

prodlení. 
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8.6 V případě opožděné úhrady faktury zaplatí strana, která je v prodlení, úrok ve výši 0,1 

% z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. 

8.7 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této Smlouvy.  

8.8 Tímto smluvní strany pro vztah touto Smlouvou založený výslovně sjednávají odchylnou 

úpravu od § 2050 občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká 

nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči Zhotoviteli je Objednatel 

oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky Zhotovitele. To platí 

i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 

Článek IX. 
Autorské právo 

9.1 Všechna práva k řešení jsou vyhrazena podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 

ve znění pozdějších předpisů. 

9.2 Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro účely 

této Smlouvy se řídí jakožto autorské dílo následujícími pravidly: 

a) originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací)  

jsou a zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, 

provedeno či nikoli. Objednatel si bude moci ponechat řádně autorizované kopie 

projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 

grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k 

vlastnímu užívání díla; 

b) plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová určení (specifikace) nemohou být 

použity bez výslovného svolení Zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které 

byly zpracovány a Objednateli dodány; 

c) předkládání či rozšiřování Zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 

a textových určení (specifikací) v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení 

příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení Zhotovitelových 

autorských práv ve smyslu publikace díla. 

9.3 Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas s užitím předmětného díla pro potřeby provedení 

veřejné zakázky na zhotovitele stavby. 

9.4 Zhotovitel uděluje Objednateli výhradní a plný souhlas s užitím autorského díla – 

projektových dokumentací zpracovaných na základě této Smlouvy pro účely provedení 

vlastní stavby, jakož i jejího dalšího užívání, včetně údržby změn, úprav a oprav, a to na 

dobu neurčitou a včetně souhlasu s vytvářením kopií, užíváním a zpřístupněním třetím 

osobám, pokud to souvisí s dílem a stavbou.  

9.5 Objednatel splněním této Smlouvy nabývá plné vlastnické právo bez ohledu na autorské 
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právo k těm projektovým dokumentacím nebo jejich částem, které by nepožívaly ochrany 

autorského práva, jejich řádným předáním ze strany Zhotovitele dle této Smlouvy. 

9.6 K těm částem díla, které jsou autorským dílem Zhotovitele ve smyslu § 2634 občanského 

zákoníku, poskytuje Zhotovitel Objednateli ke dni vzniku takového autorského díla 

oprávnění jej užít – licenci. Licence je poskytována jako výhradní, neodvolatelná, 

umožňující všechny způsoby užití autorského díla potřebné pro naplnění účelu této 

Smlouvy a pokračování plnění navazujících na tuto Smlouvu. Pro vyloučení pochybností 

platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě této Smlouvy je již zahrnuta v 

ceně díla. 
 

Článek X. 
Ukončení Smlouvy 

10.1 Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit:  

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, 

b) odstoupením od  této Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy druhou 

smluvní stranou. Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí na straně 

Zhotovitele: 

- prodlení Zhotovitele s provedením částí díla zpracování projektové dokumentace 

pro stavební povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

či vypracování a zajištění dokumentů předkládaných k podání žádosti o poskytnutí 

dotace delší než 15 kalendářních dnů; 

- prodlení Zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas 

odstranit Objednatelem řádně uplatněné vady; 

- nezahájení prací na díle do 3 týdnů od podpisu Smlouvy; 

- neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle; 

- porušení povinnosti Zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 

činnosti dle této Smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, 

ke kterému poskytl licenci Objednateli, nebo poskytnutí licence obsahem či 

rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě; 

- v případě, že dílo prováděné na základě této Smlouvy bude vykazovat vady v 

nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl 

Zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a neprovedl příslušnou nápravu; 

- v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; 

a na straně Objednatele: 



 

                                              
 

16 
 

- v případě prodlení Objednatele s placením faktur delším než 30 dní ode dne 

splatnosti. 

10.2 Smluvní strany sjednávají, že za porušení této Smlouvy se rovněž považuje takové 

porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření této Smlouvy věděla nebo 

musela vědět, že by druhá smluvní strana tuto Smlouvu neuzavřela, pokud by toto 

porušení předvídala. 

10.3 Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

- nebudou ze strany schvalovatele poskytnuty finanční prostředky nebo nebude 

investiční akce schválena nebo 

- nebude poskytnuta dotace z Výzvy podle bodu 1.4 Smlouvy ani nebudou zajištěny 

prostředky jiným způsobem. 

10.4 Odstoupení od této Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 

od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této  

Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od této Smlouvy nezanikají povinnosti 

nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní pokuty sjednané pro případ porušení této 

Smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které vznikly před odstoupením od této 

Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

10.5 Závazky, u kterých z této Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by 

měly trvat i po zániku této Smlouvy, trvají i přes zánik této Smlouvy.  

10.6 Zhotovitel je ve lhůtě deseti dnů po ukončení této Smlouvy odstoupením z této Smlouvy 

povinen předat Objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové dokumentace, 

které do té doby Objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení 

vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout Zhotoviteli 

přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, 

s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li 

Objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský 

význam, tedy zejména že by nebyl dokončen příslušný stupeň projektové dokumentace 

a nebyl by jako celek použitelný pro další účely. V takovém případě je však povinen 

předané projektové dokumentace Zhotoviteli vrátit. 

10.7 Objednatel není po ukončení této Smlouvy odstoupením z této Smlouvy povinen uhradit 

Zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové dokumentace, které 

Objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, 

nebo za tu část díla, o které Objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam 

bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen předané projektové 

dokumentace Zhotoviteli vrátit.  
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Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, není-li 

v této Smlouvě výslovně dohodnuto jinak. 

11.2 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků, výslovně prohlášených za dodatky k této Smlouvě a podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.3 Pokud pozbude některé ustanovení této Smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost této 

Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým 

platným, které se bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran 

a účelem této Smlouvy. 

11.4 Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné omezení nebo pozastavení účinnosti této  

Smlouvy v případě přerušení realizace stavby v jakékoliv fázi úměrně délce omezení 

nebo přerušení stavební činnosti. 

11.5 Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této Smlouvy, a to jak 

vůči sobě navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet se 

takového jednání, které by mohlo být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující 

proti smyslu a účelu této Smlouvy. 

11.6 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy, týkající se 

licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků 

ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti této Smlouvy, ani další 

ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této 

Smlouvy. 

11.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

11.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a její autentičnost stvrzují jejich oprávnění 

zástupci svými podpisy. 
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Přílohy:  

č. 1 Stav budovy a požadovaná opatření 

č. 2   Výzva č. NPO 2/2022 k podávání žádostí o podporu Snížení energetické náročnosti 

budov organizačních složek státu 

č. 3 Podmínky čerpání investiční podpory  

 

……………………………………….    

Zhotovitel       Objednatel 

MUDr. Jindřich Sitta      Ing. Zdeněk Novotný 

jednatel společnosti      ředitel krajské pobočky 



 

 
Příloha č. 1 

 

STAV BUDOVY A POŽADOVANÁ OPATŘENÍ  
 

ÚP ČR – PLZEŇ – REKONSTRUKCE OBJEKTU NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ 
PENB, KAPLÍŘOVA 2731/7 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

 

1) POPIS SOUČASNÉHO STAVU BUDOVY 

 

o Administrativní budova na ulici Kaplířova 2731/7 v Plzni stojí na pozemku p. č. 
8289/72 v katastrálním území Plzeň [721981], je ve vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodaření pro Úřad práce ČR.  
o Budova slouží k zajištění agendy Krajské pobočky ÚP ČR a Kontaktních pracovišť 

Plzeň – město, Plzeň - jih a Plzeň - sever. Po navrhované rekonstrukci se podstata 
dnešního využití objektu nezmění. 

o Zastavěná plocha částečně podsklepené budovy je 1 635 m2, obestavěný prostor 
budovy je dle 22 542 m3, podlahová plocha budovy činí 7 084 m2. 

o Původní budovu převzal Úřad práce jako rozestavěnou nedokončenou stavbu 
vojenské ubytovny po změně charakteru využívání původních kasáren z vojenského 
na civilní sektor na počátku 90. let. V letech 1994-5 byla provedena kompletní 
rekonstrukce s částečnými bouracími pracemi a následnou nástavbou a přístavbou 

nových částí. Od té doby budova neprošla po stavební stránce žádnou zásadní 
stavební úpravou, byla prováděna jen dílčí údržba a výměny. Dle Průkazu 
energetické náročnosti budovy z roku 2014 (viz příloha č. 3) je budova jako celek 

nehospodárná (stupeň E), obálka budovy je mimořádně nehospodárná (poslední 
stupeň G) a celkově již nesplňuje v současnosti požadované tepelně izolační 
standardy. Zamýšlenými stavebními úpravami budou současné nedostatky a 

nevyhovující stav odstraněny a budou tak splněny požadavky na snížení energetické 
náročnosti objektu a zároveň požadavky na vyhovující pracovní prostředí a hygienu 
práce. 

o Stávající budova se skládá ze tří k sobě přilehlých hmot. Hlavní hmotu tvoří objekt 
s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími, je zastřešen plochou střechou a 

střechu nahrazujícími pochozími terasami. Objekt je tvořen železobetonovou 

montovanou konstrukcí s prefabrikovanými sloupy, obvodový plášť je 

z keramzitbetonových panelů. Na východním štítu je ke hmotě objektu přes čtyři 
nadzemní podlaží připojeno z větší části prosklené únikové schodiště. Nastavované 
páté nadzemní podlaží tvoří ocelové sloupy kotvené do stropu a ocelové průvlaky, 
obvodový plášť je tvořen sendvičem – zdivo z pórobetonových tvárnic a izolační 
desky SOD s pletivem a tepelně izolační omítkou.  

o Doplňkovou hmotu tvoří dvě přístavby. První k čelní (severní) straně hlavní budovy 

má 3 nadzemní podlaží s plochou střechou, není podsklepená. Součástí přístavby je 
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mimo kancelářské prostory předsazený prosklený vstupní prostor do budovy 

s bezbariérovým hlavním vstupem pro klienty a bočním vstupem pro zaměstnance a 

velká zasedací místnost s prosklenou obloukovou stěnou se vstupy na pochozí 
terasu. Druhá přístavba k zadní (jižní) straně budovy je se suterénem, ve kterém je 
umístěna garáž, a pěti nadzemními podlažími, krytými plochou střechou. Tyto části 
budovy jsou s monolitickými sloupy, obvodové zdivo je vyzdívané z pórobetonových 
tvárnic. 

o Technický stav již nevyhovuje současným standardům na budovy tohoto typu. 
Stávajícími okny profukuje, okna nedoléhají, netěsní, místy se objevují mezery mezi 
rámem okna a zdí. Kolem některých parapetů zatéká, často jsou do fasády 
instalovány ve špatném sklonu. Skleněné výplně nesplňují současné požadavky na 
tepelnou propustnost. Stávající venkovní žaluzie jsou v mnoha případech poškozeny, 
ovládání většiny z nich je obtížné, mnohdy nemožné z důvodů častých poruch, 

příčinou je zastaralé ruční ovládací zařízení. 
o Stávající obvodový plášť z různých vyzdívek vykazuje vysoké tepelné ztráty a 

nesplňuje současné tepelně-izolační požadavky na tyto konstrukce. V několika 
částech suterénu se objevuje vlhkost, zatím je řešeno sanační omítkou. Střecha a 
střechu nahrazující terasy vykazují v zimě velké úniky tepla a v současných horkých 
létech se přehřívají, tyto výkyvy v některých místnostech způsobují praskání 
stropních konstrukcí. 

o Nedostatečně zateplený obvodový plášť budovy (včetně ploché střechy) spolu 

s netěsnícími okny je primární příčinou vysokých provozních nákladů na vytápění 
objektu. Fasáda objektu z omítky ve světle šedé barvě je na několika místech 
poškozena. 

o Na budově jsou instalovány prvky ochrany proti holubům – sítě přes některá okna a 
střechy a trny nalepené na venkovních parapetech a zábradlích. 

o Na střeše a fasádě budovy jsou umístěny technologie firem Cetin, T-mobile, Zařízení 
služeb MV apod. 

 

2) ZADAVATELEM NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ  
Nezbytná opatření 

o výměna všech plastových oken včetně parapetů (preference Al parapetů), vstupních 
plastových dveří a garážových vrat 

o výměna skel v kovových prosklených konstrukcích (únikové schodiště na východní 
straně, hlavní vstup do budovy, schodiště nad vstupem a vstup na terasu ve druhém 
patře na severní straně budovy) 

o výměna venkovních žaluzií za žaluzie s elektrickým ovládáním, případně jiné řešení 
(slunolamy) 

o zateplení pláště budovy - nutná demontáž/montáž kamerového systému, světel a 

technologií nájemců (Cetin, T-mobile atd.) 



 

 
Příloha č. 1 

 

o zateplení střech a teras nahrazujících střechy - nutná demontáž/montáž technologií 
nájemců (Cetin, T-mobile atd.) 

o demontáž/montáž prvků ochrany proti holubům 

o výměna klempířských prvků fasády a hromosvodů 

o oprava a nátěr (příp. výměna) kovových prvků – zábradlí a traverzy 

o odizolování, odvětrání a odvlhčení suterénu, ve kterém se nachází archivy 

o výměna dvou původních zásobníků na teplou vodu o objemu 420 l z plynové kotelny, 

které jsou nyní součástí výměníkové stanice 

o vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu 

o instalace klimatizace v horkem nejvíce zatížených místnostech s  úpravou související 
elektroinstalace 

o instalace odvětrávaní v prostorách čekáren v přízemí a haly prvotní evidence 

o rekonstrukce ventilace – odvětrání soc. zařízení, kuchyněk, čekáren v přízemí budovy 

o návrh řešení fotovoltaického systému s umístěním na střešní konstrukci 
o odstranění venkovních komínů z původní plynové kotelny 

Další případná opatření 
o instalace tepelně – izolačních okenních fólií 
o instalace solárně – termických kolektorů 

o instalace enviromentálních prvků pro střechu a pro pochozí terasy budovy z hlediska 

zvážení umístění zeleně (tzv. zelená střecha), vč. problematiky zavlažování a údržby 

(zadržení dešťové vody, snížení teploty, úspora energie) 
o výměna částí vnitřního osvětlení za energeticky úsporné 

o aj. 

 

Rozsah všech úprav bude upřesněn po konzultaci s projektantem. 

Projekt bude zahrnovat rovněž provedení všech souvisejících prací s výše uvedenými 
pracemi a další práce neuvedené, které je však nezbytné provést k odstranění 
nevyhovujícího stavu. 

Projekt a projektová dokumentace musí zejména splňovat obecná i specifická kritéria 
přijatelnosti dotačního programu Národní plán obnovy (dále taky „NPO“) Ministerstva 
průmyslu a obchodu, výzva č. NPO 2/22 s názvem „Snížení energetické náročnosti budov 
organizačních složek státu.“  
 

3) PODKLADY 

Zadavatel má k dispozici: 

o Projektovou dokumentaci pro realizaci stavby z roku 1994, podle které byla v 
minulosti budova rekonstruována. Tato dokumentace je pouze v tištěné podobě.  

o Digitální zaměření půdorysů jednotlivých podlaží – zaměření skutečného stavu budov 
z roku 2015. 

o Průkaz energetické náročnosti budovy z roku 2014 
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Výzva č. NPO 2/2022 k podávání žádostí o podporu 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU 

 

Začátek podávání žádostí: 16. 11. 2022 Ukončení podávání žádostí: 31. 12. 2023 

 

Aktivita KOMPONENTA 2.2.1. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

Předmět podpory Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních 
složek státu 

Typ žadatele Organizační složka státu 

Alokace finančních 
prostředků na danou výzvu 2 893 000 000 Kč 

Maximální výše podpory 

Podpora bude poskytována formou dotace až do výše 100 % 
celkových způsobilých výdajů s maximální hranicí způsobilých výdajů 
ve výši 16 500 Kč/GJ úspory primární energie z neobnovitelných 
zdrojů. 

Typ podpory Investiční dotace 

Forma podpory Ex ante (tedy předem) 

Na období 
Realizace investiční akce nejpozději do 31. 12. 2025 

Parametry výzvy Průběžná výzva – K financování budou postoupeny žádosti splňující 
požadavky formální kontroly a kritérií přijatelnosti  

Způsob podávání 
elektronické žádostí 

Žádosti se podávají online prostřednictvím portálu AIS MPO. 

Cíl podpory Podpora je určena na komplexní podporu revitalizace budov 
organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a 
dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve 
výši 30 %. 

a) Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke 
zlepšení tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí budovy;  

b) Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé 
užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou 
energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná 
čerpadla, nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a 
tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje; 

c) Realizace systémů využívajících odpadní teplo; 

dasa.janosikova
Textový rámeček
Příloha č.2 
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d) Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního 
tepla; 

e) Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace 
elektrické energie;  

f) Instalace solárně-termických kolektorů; 

g) Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou 
náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí 
např.: 

- rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení,  

- opatření zlepšující prostorovou akustiku,  

- opatření zabraňující letnímu přehřívání,  

- zavádění efektivních systémů hospodaření s energií 
a technologií s vazbou na aktivní energetický 
management,  

- rekonstrukce předávacích stanic tepla.  

Způsobilé výdaje 

Jedná se o takové náklady projektu, které zakládají nárok na čerpání 
podpory, tj. mohou být spolufinancovány v rámci této výzvy. 
Způsobilými jsou pouze výdaje bez daně z přidané hodnoty (bez 
DPH). Způsobilým výdajem je z časového pohledu náklad, který vznikl 
příjemci dotace a byl uhrazen příjemcem dotace, nejdříve 1. ledna 
2022. Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, 
dodávky a služby bezprostředně související s předmětem dotace, 
zejména pak: 

 stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním 
energetických vlastností obálky budov, 

 stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,  

 stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje 
energie,  

 stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací 
fotovoltaických systémů, včetně akumulace elektrické 
energie, 

 stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací solárních 
termických systémů, 

 stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů 
využívajících odpadní teplo, 

 stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou 
a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy,  

 stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími 
opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou 
náročnost budovy,  
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 stavební práce, dodávky a služby spojené se zaváděním 
efektivních systémů hospodaření s energií a technologií 
s vazbou na aktivní energetický management,  

 náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy 
dle vyhlášky č. 264/2020 o energické náročnosti budov, ve 
znění pozdějších předpisů, 

 náklady na zavedení Informačního modelování staveb (BIM), 
 v případě realizace projektu v režimu Design & Build 

(& Operate) lze do přímých realizačních nákladů zahrnout 
např. náklady na související projektovou dokumentaci, 

 náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku 
do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění 
technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace 
(uvedení do trvalého provozu), 

 náklady na propagační opatření do výše 12 000 Kč, které byly 
vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s 
požadavky na zajištění propagace, které jsou stanoveny jako 
povinné dle Grafického manuálu, 

 náklady na činnost odborného technického nebo autorského 
dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor 
BOZP), které lze považovat za způsobilé maximálně do výše 3 
% z celkových způsobilých přímých realizačních nákladů 
projektů. 

Přílohy k předložení               Pouze prostřednictvím portálu AIS MPO 

K žádosti o podporu 
 

1 Plná moc, kterou je určena osoba pověřená jednáním 
s poskytovatelem dotace. Plná moc bude podepsána 
elektronickým nebo ručním podpisem, a to jak zmocnitelem, 
tak zmocněncem. 

2 Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného 
vzoru) nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební 
povolení (u relevantních projektů), případně dokumentace 
pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu, nebo v 
případě uplatnění podmínek FIDIC P&DB (Žlutá kniha) 
technická zpráva s technickým popisem a rámcový rozpočet – 
v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření 
a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, 
průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického 
a ekologického hlediska, pokud je pro daný projekt 
relevantní. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat 
(pokud to předkládaný stupeň technické dokumentace 
dovoluje) běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na 
stavební objekty a provozní soubory dle textové části 
projektové dokumentace (studie). 

3 Energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a 
podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a 
údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, 
ve znění pozdějších předpisů. Energetický posudek musí 
obsahovat stanovisko energetického specialisty, že projekt 
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splňuje technická kritéria výzvy, zejména minimální úspory 
primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši 30 %.  

4 Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 
č. 264/2020 o energické náročnosti budov, v platném znění, 
pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které 
energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem 
řešeny. Žadatel předloží také průkaz pro stav před realizací 
projektu, který byl zpracován dle zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

5 Stanovisko příslušného orgánu památkové péče 
(u relevantních projektů), že se jedná o budovu definovanou 
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění jako kulturní památka nebo budovu, která není kulturní 
památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v 
památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní 
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové 
rezervace nebo památkové zóny nebo, že se jedná o budovu 
architektonicky cennou. Stanovisko musí obsahovat 
posouzení navržených opatření projektu z pohledu 
památkové péče a jednoznačnou definici případných 
omezení v realizaci opatření (např. zachování špaletových 
oken, konkrétní požadavky na materiály, nemožnost 
zateplení vybraných konstrukcí budov apod.).  

6 Odborný posudek, zpracovaný v souladu s „Metodikou 
posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště 
chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně 
způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů 
na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu, pokud je pro 
daný projekt relevantní. V případě, že není vhodná doba 
průzkum provést, stačí toto doložit stanoviskem odborně 
způsobilé osoby. 

7 Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, 
dotčených realizací projektu – v případě, kdy není žadatel 
vlastníkem nemovitostí, tj. pozemků a staveb ve/na kterých 
je akce realizována, předloží dokument dokládající uvedený 
právní vztah k těmto nemovitostem, ze kterého bude patrné 
trvání vztahu minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

Podklady nutné pro vydání 
Stanovení výdajů 

 

8 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek/zpráva 
o hodnocení nabídek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva, 
příp. přílohy musí obsahovat jednoznačné určení 
vysoutěžené částky v Kč bez DPH a s DPH za projekt nebo 
předmětnou část projektu, včetně vyčíslení částek, ze kterých 
se vysoutěžená částka skládá a rozdělení na způsobilé a 
nezpůsobilé výdaje v tabulce.  

9 Doklad o technickém a autorském dozoru, pokud jde o 
stavbu – doložení oprávnění/kvalifikace fyzické osoby 
provádějící odborný dozor nad realizací stavby.  
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10 Veškeré smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu 
a finančního harmonogramu, kupní smlouvy, smluvní doklady 
o autorském a technickém dozoru (pokud žadatel žádá o 
podporu na technický nebo autorský dozor), případně 
doklady potvrzující náklady na pořízení průkazu energetické 
náročnosti budovy dle vyhlášky č. 264/2020 o energické 
náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. 

Informace k avízu výzvy Administrátorem výzvy je Státní fond životního prostředí ČR. 
 
Ing. Martina Macourková 
projektový manažer 
Oddělení OZE v energetice  
Odbor realizace velkých projektů 
Státní fond životního prostředí ČR 
Olbrachtova 2006/9,  
140 00 Praha 4 
E-mail: martina.macourkova@sfzp.cz 
 
Ing. Tomáš Marek 
projektový manažer 
Oddělení veřejné energetiky I. 
Odbor realizace velkých projektů 
Státní fond životního prostředí ČR 
Olbrachtova 2006/9,  
140 00 Praha 4 
E-mail: tomas.marek@sfzp.cz 
 
Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 

Obecné informace: Dnem podání žádosti o dotaci v elektronické podobě je zahájeno 
správní řízení dle správního řádu. O výsledku hodnocení žádosti 
o dotaci je žadatel informován. 

1 Kritéria přijatelnosti 
 

Kritéria přijatelnosti projektů jsou rozdělena na obecná a specifická. Obecná kritéria musí splnit 
všechny podané žádosti, bez ohledu na oblast podpory. Specifická kritéria se pro různé typy projektů 
mohou lišit. Je možno uplatnit výjimku s ohledem na stanovisko příslušného orgánu památkové péče. 
U architektonicky cenných budov bude doloženo také stanovisko Národního památkového ústavu. 

1.1 Obecná kritéria přijatelnosti 

 Soulad žádosti s aktuální výzvou.  

 Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako 
přílohy k žádosti.  
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 Žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory, příp. jej má předán k hospodaření, a zároveň 
musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemkům, na kterých je projekt realizován. Toto musí 
být zajištěno minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

 Nebudou podporovány projekty již schválené k podpoře z Operačního programu Životní 
prostředí 2014-2020. 

 Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. 
Omezení se netýká změn dokončených budov, u kterých se zvětší energeticky vztažná plocha 
na nejvýše 1,4násobek původní energeticky vztažné plochy.    

 Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v 
Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi 
je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 
Splnění dokládá žadatel k závěrečnému vyhodnocení akce, a to Stanoviskem TDI. V případě 
kontroly musí být žadatel schopen předložit (po dobu udržitelnosti projektu) relevantní 
doklady. 

 Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti 
definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento 
požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a architektonicky cenných budov.  

 Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů 
oproti původnímu stavu.1  

 V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá 
účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308.  

 Po realizaci bude v rekonstruovaných budovách zajištěn tepelný komfort. 

 Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí budovy, musí být na objektu proveden zoologický průzkum a na jeho základě 
zpracovaný odborný posudek k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů 
živočichů. Pokud je výskyt synantropních zvláště chráněných druhů živočichů prokázán, je 
nezbytné jejich sídla (hnízdiště, sezónní úkryty atp.) zachovat v původní nebo modifikované 
podobě, případně, pokud charakter stavebních úprav jejich zachování vylučuje, zajistit 
v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a obecně postupovat v souladu 
s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních 
druhů živočichů“. 

 Nebude podporována výměna zdroje vytápění na nový zdroj využívající zemní plyn.  

 Po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá 
fosilní paliva.  

                                                           
1 Do výpočtu je zahrnuta pouze energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, úpravu vlhkosti, větrání a osvětlení budovy. 
Energetická bilance a porovnání stavu před a po realizaci opatření bude zpracováno dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o 
energetickém posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů, s použitím 
faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů energie dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve 
znění pozdějších předpisů.  
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 V případě náhrady stávajícího zdroje tepla, musí být nový zdroj tepla zařazen do dvou 
nejvyšších dostupných tříd energetické účinnosti pro daný typ výrobku stanovených podle 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 811/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se 
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby 
energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných 
ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty 
a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty 
a solárního zařízení. 

 Nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení od 
soustavy zásobování dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „SZTE“). V případě 
částečné náhrady dodávek energií ze SZTE, je možno projekt podpořit pouze se souhlasem 
vlastníka či provozovatele SZTE.2  

 V rámci projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického 
managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení 
energetického managementu“. 

 Soulad projektu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 
2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.   

 

1.2 Specifická kritéria přijatelnosti  
 Projekty musí splnit minimální technické požadavky uvedené v těchto požadavcích 
odpovídajících typu budovy a realizovaným opatřením. 

 

1.2.1 Minimální technické požadavky na renovace 
1.2.1.1 Běžné objekty 
 

Sledovaný parametr Minimální požadované hodnoty 

Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů ≥ 30 %  

Dosažená hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů 
pro stav po realizaci navržených opatření  

0,70 x referenční hodnota pro renovace 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (pokud jsou 
řešeny její tepelně – technické vlastnosti) 

≤ 0,85 x Uem,R 

Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební prvky včetně 
dveří, střešních oken a světlíků vyjma oken, na něž se vztahuje 
podpora 

≤ 0,70 x UR vyhlášky č.264/2020 Sb.  

Součinitel prostupu tepla oken, na něž se vztahuje podpora ≤ 0,60 x UR vyhlášky č.264/2020 Sb. 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období  ≤ Ɵop,max,RQ 

 

                                                           
2 Soustavou zásobování tepelnou energií se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné 
energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody 
a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; 
soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 
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1.2.1.2 Památkově chráněné a architektonicky cenné budovy 
 

Sledovaný parametr Minimální požadované hodnoty 

Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů ≥ 30 %  

 
Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební prvky včetně 
dveří, střešních oken a světlíků, na něž se vztahuje podpora 
 

 
≤ UREC dle vyhlášky č. 264/20201) 

 

1) Je možno uplatnit výjimku s ohledem na stanovisko příslušného orgánu památkové péče. 
 

1.2.2 Minimální technické požadavky na fotovoltaické systémy, v případě jejich realizace: 
 

 Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické 
moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty 
vydanými akreditovanými certifikačními orgány3 na základě níže uvedených souborů norem:  

Technologie Soubory norem (je-li relevantní) 

Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730 

Měniče IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu 

Elektrické akumulátory dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 
63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) 

 

 Použité fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností: 

Technologie Minimální účinnost 

Fotovoltaické moduly 
při standardních 

testovacích 
podmínkách4(STC) 

19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, 

18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, 

19,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku, 

12,0 % pro tenkovrstvé moduly, 

nestanoveno pro speciální výrobky a použití5. 

Měniče 97,0 % (Euro účinnost) 

 

 

 

  

                                                           
3 Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např.  ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za akreditovaný 
subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na 
https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0. 
4 Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota 
modulu 25 °C. 
5 Např. speciální fotovoltaické krytiny, technologie určené pro ploché střechy s nízkou nosností, instalace s větší prostupností 
světla např. pro památkové zóny, skleníky, zimní zahrady, carporty.  
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 Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností: 

Technologie Požadované zajištění životnosti 

Fotovoltaické moduly - min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % 
původního výkonu garantovanou výrobcem 

- min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem 
Měniče - záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho 

bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě 
poruchy či poškození 

Elektrické akumulátory - záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 
letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální 
energie (Energy Throughput)6  
 

 Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného 
výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny. 

 Podpora na vybudování systému akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta pouze 
pro systémy s kapacitou7 v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při 
instalovaném špičkovém výkonu FVE8. 

 V případě bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd jsou podporovány pouze 
baterie se zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus). Účinnost recyklace konkrétního 
zpracovatele musí být podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, přičemž účinnost 
recyklace musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2006/66/ES pro: 

- NiCd baterie min. 75 % celkově a 99 % pro Cd; 
- baterie na bázi olova min. 65 % celkově a 97 % pro Pb.   

Pro ostatní technologie (např. lithium, NiMH) není prokázání způsobu následné likvidace 
bateriového systému požadováno. 

 Podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi 
budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí. Výjimku tvoří 
projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon instalovat přímo na budovu (musí 
být zdůvodněno v projektové dokumentaci). Zde je možné využít i jiné stávající zpevněné 
plochy v bezprostřední blízkosti budovy či areálu budov.   

 

1.2.3 V případě realizace solárních termických systémů jsou podporována pouze: 
 

 zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2, 

 solární kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., 
o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
za podmínky slunečního ozáření 1000 W/m2,  

                                                           
6 Např. baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2 400 kWh energie. 
7 Kapacitou bateriového úložiště se rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být prokázána garančními testy 
při uvedení systému do provozu. 
8 Pro potřeby této výzvy odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové výroby při instalovaném 
špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh. 
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 zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1).  

1.3 Veřejná podpora a podpora de minimis 
 

Vzhledem k charakteru projektů a s ohledem na to, že celá oblast je svým zaměřením a přijatelnými 
příjemci určena pro podporu veřejného sektoru, měly by být projekty obecně posuzovány jako 
nespadající do rámce veřejné podpory.  
 
Nicméně nelze vyloučit případy, kdy budou splněny všechny podmínky přijatelnosti projektu i 
příjemce podpory, a přesto nebude vyloučen prvek veřejné podpory. V těchto případech bude zvolen 
postup dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 
a 108 smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „GBER“) a 
k nastavení podpory budou využity články 38, 40, 41, 53, 55 a 56 tohoto nařízení.  
 
Dále je v relevantních případech možné využít podporu v režimech tzv. služby obecného 
hospodářského zájmu (dále jen „SOHZ“) a to:  
 

- Rozhodnutí SOHZ.  
- Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis udělenou podnikům poskytujícím služby 
obecného hospodářského zájmu.  

 
Pro všechny projekty je možné alternativně poskytnout podporu podle nařízení Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis.   
 

1.4 Obecné podmínky způsobilosti výdajů 
 

Podpora může být poskytnuta pouze na způsobilé výdaje, které splňují všechny níže uvedené 
podmínky: 

a) jsou v souladu s právními předpisy ČR a EU, 

b) jsou v souladu s programem, příslušnou výzvou a vydanými metodickými pokyny, 

c) jsou vynaloženy v souladu s pravidlem 3E (hospodárnost, efektivnost, účelnost), 

d) jsou v souladu s pravidly veřejné podpory, 

e) jsou přiměřené, tj. odpovídají cenám v místě a čase obvyklým, 

f) jsou řádně identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné, 

g) jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu, vznikly v době jeho realizace, a jsou součástí 
jeho rozpočtu. 
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1.5 Vícepráce  
 

Za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté 
v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. 

Vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů, kdy je 
realizace víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. 
Současně musí být dodrženy pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně 
prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu. 

 

1.6 Pohledávky 
 

V případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem (úhrada faktury není 
v plné výši doložena bankovním výpisem), je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu 
o započtení vzájemných plnění stejného druhu (pohledávek a závazků) vzniklých na základě smluvního 
vztahu mezi příjemcem faktury a fakturujícím zhotovitelem, podepsanou příjemcem i zhotovitelem. 
Tato oboustranná vzájemná Dohoda musí být uzavřena v souladu s občanským zákoníkem. V Dohodě 
musí být uvedeny smluvní strany, identifikace projektu a faktur/y (v případě odlišného variabilního 
symbolu oproti číslu faktury je vhodné uvést i variabilní symbol), vzájemně započtené částky a měny, 
datum podpisu smluvních stran a podpisy obou smluvních stran.  

 

1.7 Obecně nezpůsobilé výdaje 
 

Podporu nelze poskytnout na: 

 opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám příslušné výzvy,  

 nákup použitého vybavení,  

 nákup nemovitostí, 

 poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkcí 
lesa, 

 daně – přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, 
silniční daň, clo, 

 náklady na zajištění relevantních stanovisek, 

 vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu, 

 splátky úvěrů, úroky, 

 vícepráce nad výši způsobilých méně prací, 
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 správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané stavební 
povolení, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových), 

 rozpočtovou rezervu, 

 mzdové a ostatní náklady na zaměstnance, režijní a provozní náklady. 

 

1.8 Závěrečné podmínky výzvy 
 

a) Žadatel/příjemce podpory je povinen při zadávání zakázek / veřejných zakázek postupovat podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího 
řízení.  

b) Veškeré náklady projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové evidenci žadatele 
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů). Žadatel je povinen všechny transakce související s projektem odděleně 
identifikovat od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je povinen vést analytickou 
evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. 

d) Žadatel/Příjemce dotace zajistí udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení. Ukončením 
projektu se rozumí datum uvedení stavby k trvalému provozu, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (kolaudační souhlas, 
doložení oslovení stavebního úřadu, případně písemný souhlas, že stavbu lze užívat). 

e) Žadatel/příjemce dotace je povinen umožnit kontrolu opatření včetně kontroly souvisejících 
dokumentů osobám pověřeným poskytovatelem dotace, případně jiným příslušným kontrolním 
orgánům, a to po dobu udržitelnosti. 

f) Žadatel/příjemce dotace umožní pořízení fotodokumentace poskytovatelem dotace nebo osobou 
pověřenou poskytovatelem dotace za účelem prezentace projektů podpořených z programu. 

j) Žádosti, které splní výzvou a programem požadovaná kritéria, ale jejich pořadí přesáhne rámec 
disponibilní alokace výzvy, budou zařazeny do tzv. zásobníku žádostí. Pokud dojde k následnému 
navýšení alokace výzvy, či dojde k uvolnění finančních prostředků mezi již schválenými žádostmi, může 
dojít k postoupení příslušného počtu žádostí ze zásobníku do administrace. Ze zásobníku jsou žádosti 
vyjímány v pořadí, v jakém byly podány, a to do naplnění navýšených (uvolněných) finančních 
prostředků. V případě postoupení žádosti ze zásobníku, dojde k aktualizaci formálních náležitostí 
předkládané žádosti (zejm. termíny), zároveň ale tak, aby nedošlo ke změnám, které by ovlivnily 
podstatu a účel projektu. 

2 Sledované indikátory 
 

Na úrovni každého projektu budou sledovány následující indikátory 

 Úspora konečné spotřeby energie [GJ/rok]  
 Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů [GJ/rok]  
 Snížení emisí CO2 [t CO2/rok] 
 Nově instalovaný výkon obnovitelných zdrojů energie [MW] 
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3 Závěrečné vyhodnocení projektu 
 

Žadatel je povinen k závěrečnému vyhodnocení projektu předložit: 

a) Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (kolaudační souhlas, doložení 
oslovení stavebního úřadu, případně písemný souhlas že stavbu lze užívat). U projektů, kde není vydání 
kolaudačního souhlasu relevantní, předloží žadatel jiný relevantní doklad (protokol) o uvedení zařízení 
do trvalého provozu;  

b) Stanovisko zpracovatele energetického posudku, dle závazného vzoru;  

c) Ověřovací energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů, obsahující stanovisko o naplnění kritérií výzvy a dosažené úspoře 
energie. Tento energetický posudek může být zpracován nejdříve po uceleném roce provozu 
předmětné části energetického hospodářství; 

d) Stanovisko TDI k recyklaci stavebního a demoličního odpadu, dle závazného vzoru; 

e) Případně další doklady prokazující splnění specifických podmínek programu.  



Verze č. 1 k datu 1. listopadu 2022 
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A) Základní ustanovení 
 
1. Podpora je poskytována ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. o účasti státního 
rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF 
č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů. 
Poskytování podpory spadá současně do působnosti zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
ve znění zákona č. 183/2017 Sb.; zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění; vyhlášky č. 416/2004 Sb. kterou 
se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 
123/2003 Sb.; zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; zákona 
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře 
výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Administrace podpory se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), vyjma paragrafů, které jsou ze správního řádu vyňaty na základě § 14 q rozpočtových 
pravidel. 

3. Pokud řešením dotační akce vznikne autorské dílo, příjemce dotace je povinen poskytnout 
poskytovateli podpory bezúplatné nevýhradní oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít ke všem 
způsobům užití, které jsou ke dni podpisu těchto Podmínek známy, včetně možnosti zcela nebo zčásti 
tato oprávnění poskytnout třetí osobě, jestliže byly při vzniku práv duševního vlastnictví použity 
prostředky této podpory, a to bez zbytečného odkladu po vzniku takových práv. Toto ustanovení se 
vztahuje také na průběžné a závěrečné zprávy a veškeré přílohy a podklady dodané žadatelem o 
podporu. 

4. Podpora je v souladu s doporučením Úřadu na ochranu hospodářské soutěže poskytována mimo rámec 
de minimis, tedy jako podpora, která nezakládá veřejnou podporu. Příjemce bere na vědomí, že 
slučitelnost podpory s veřejným trhem posuzuje a rozhoduje závazným způsobem pouze Evropská 
komise. Evropská komise může rovněž uložit příjemci navrácení veřejné podpory s příslušným úrokem.  

5. Podpora je poskytována ex ante, tedy předem.  Výše podpory a parametry jsou stanoveny Stanovením 
výdajů (dále jen „SV“).  

6. Podpora má investiční charakter, její realizací vzniká investiční majetek. Na poskytnutí podpory není 
právní nárok. 

7. Příjemce zodpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti 
Evropské unie. Závazné pokyny v oblasti povinné publicity, kterými jsou příjemci podpory povinni se 
řídit, jsou uvedeny v Metodickém pokynu pro žadatele v oblasti publicity, který je k dispozici na 
www.mpo-efekt.cz. Všechny nástroje použité k naplnění povinné publicity musí být v souladu s tímto 
pokynem. 

8. Příjemce dotace odpovídá za skutečnost, že veškeré infomační materiály musí být opatřeny logy: EU – 
Financováno Evropskou unií Next Generation, Národního plánu obnovy a logem Ministerstva průmyslu 
a obchodu. Loga musí zůstat zcela čitelná, samostatná a nelze je upravit ani překrývat přidáním dalších 
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vizuálních značek nebo textu. Loga musí mít stejnou velikost (měřeno na výšku nebo šířku) a také 
obdobné viditelné umístění. 

B)  Předmět podpory 

1. Předmětem podpory jsou revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné 
spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30 %. 

2. Podpora se vztahuje na: 

a) Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností 
obvodových konstrukcí budovy; 

b) Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva 
nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, nebo zařízení pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje; 

c) Realizace systémů využívajících odpadní teplo; 
d) Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla; 
e) Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie; 
f) Instalace solárně-termických kolektorů; 
g) Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení 

kvality 
h) vnitřního prostředí např.: 

- rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, 
- opatření zlepšující prostorovou akustiku, 
- opatření zabraňující letnímu přehřívání, 
- zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní 

energetickým management, 
- rekonstrukce předávacích stanic tepla. 

 
3. Příjemce podpory je povinen použít poskytnuté prostředky výhradně k úhradě nákladů přímo 

souvisejících s realizací výše uvedeného projektu, a to hospodárně a efektivně.  
4. Příjemce podpory je povinen projekt realizovat v souladu s předloženou Projektovou dokumentací, 

včetně odsouhlasených změn, a v souladu s předloženým Energetickým posudkem, včetně 
odsouhlasených změn, které byly předloženy k Žádosti o podporu. 

5. Žadatel je povinen v průběhu realizace akce zajistit řádný dozor v rámci výstavby. 

C)  Výše podpory a způsobilé výdaje 
 

1. Maximální výše podpory je stanovena výzvou, nejvýše činí však 100 % způsobilých výdajů. 

2. Výše přiznané podpory je stanovena: 

Podpora bude poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů s maximální hranicí 
způsobilých výdajů ve výši 16 500 Kč/GJ úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů za rok. 

3. Za způsobilé výdaje se považují náklady vzniklé a uhrazené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025 
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4. Za způsobilé výdaje se považuji náklady uvedené ve výzvě, které byly řádně a prokazatelně doloženy. 
Minimální nároky na doložení způsobilých výdajů jsou součástí části D) Podmínek. 

5.  Poskytnuté finanční prostředky musí být vyčerpány nejpozději do data ukončení realizace projektu 
stanoveného Stanovením výdajů. 

D)  Vyúčtování podpory, změny, odstoupení, vrácení prostředků 

1. Příjemce je povinen vést řádně účetní evidenci. Příjemce vede pro každou akci oddělenou evidenci 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, o všech relevantních nákladech a v rámci této evidence o 
nákladech hrazených z podpory. 

2. Příjemce, který vede podvojné účetnictví, splní podmínku odděleného účtování zavedením 
analytických účtů k účtům výdajů nebo k účtům nákladů. Na dokladech musí být povinně uvedeno číslo 
žádosti o podporu, jinak nebudou akceptovány. 

3. Příjemce podpory je povinen odeslat na MPO podklady pro finanční vypořádání podpory (dále jen 
„závěrečná zpráva“) v termínu stanoveném SV, a to prostřednictvím portálu AIS MPO. Dotační projekt 
se považuje za dokončený, jestliže je protokolárně převzat nebo je vydáno kolaudační rozhodnutí nebo 
je objekt/zařízení uvedeno do zkušebního provozu. 

4. Závěrečná zpráva obsahuje minimálně tyto náležitosti:  

a. účetní doklady (faktury) včetně položkových rozpočtů k daným fakturám, které obsahují 
minimálně:  

I.  obchodní jméno dodavatele (název fyzické nebo právnické osoby), 
II.  čísla faktur dodavatele 

III.  čísla, pod kterými jsou vedeny faktury v účetní evidenci příjemce podpory, 
IV.  předmět plnění (případně soupis provedených dodávek a výkonů), 
V.  fakturovaná částka bez DPH a s DPH, 

VI.  datum splatnosti faktury a datum provedení úhrady fakturované částky, 
VII.  finanční zdroj (podpory a číslo podpory; jiná podpora vč. jejího unikátního čísla a 

názvu dotačního titulu; vlastní), ze kterého byla platba provedena; 
b. výpisy z bankovních účtů; 
c. přehlednou tabulku se zanesenými fakturami (čísla, předmět fa, datum úhrady), celková výše 

faktury, s uvedením výše způsobilých výdajů, součty sloupců případně řádků; 
d. jiné doklady, které prokazují výši vynaložených nákladů (přehled vyúčtování prostředků ze 

státní podpory a z vlastních a jiných zdrojů, soupis dodávek a výkonů); 
e. u stavebních prací doklady, které příjemce podpory opravňují stavbu užívat (kolaudační 

rozhodnutí, je-li vydáno, resp. povolení k užívání stavby, předávací protokoly); 
f. doklady prokazující nakládání s odpady vzniklými investiční akcí; 
g. podklady pro finanční vypořádání podpory (dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., příloha č. 3B) a stručný 

komentář, oboje podepsané statutárním orgánem s razítkem; 
h. prohlášení, že byl projekt realizován v souladu s příslušnou výzvou, SV a Podmínkami. Součástí 

zprávy mohou být i další doklady, prokazující hospodárné vynaložení finančních prostředků 
státního rozpočtu ve smyslu operativní evidence; 
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i. protokoly z kontrol či jiné doklady, které nebyly v průběhu řešení dotační akce poskytovateli 
podpory předloženy;  

j. informaci o vrácení finančních prostředků, pokud byly v průběhu akce jakékoliv prostředky 
vráceny na účet poskytovatele podpory; 

k. seznam fyzických a právnických osob dle fakturací a záznam o prověření, že tyto osoby nebyly 
v době fakturování ve střetu zájmu podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění 
pozdějších předpisů. Neprověření nebo neprokázání prověření je považováno za porušení 
rozpočtové kázně a sankcionováno v souladu s částí F) Podmínek; 

l. kontrolní protokol dle technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ 
(dále jen „DNSH“) podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení Komise 2021/C 
58/01). Příjemce je povinen reportovat, že svojí ekonomickou činností vykonávanou v rámci 
projektu významně nepoškodil environmentální cíle. Protokol zpracuje dle technických pokynů 
k uplatňování zásady DNSH, kterým se stanovují technická screeningová kritéria a který je 
dostupný na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01) 
Kontrolní protokol je uveřejněn spolu s výzvou na www.mpo-efekt.cz  
 

5. Příjemce je povinen prostřednictvím portálu AIS MPO odeslat na MPO podklady pro závěrečné 
vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“) do termínu stanoveného ve Stanovení výdajů. 

6.  Podklady pro ZVA obsahují: 

a. popis dosažených cílů dotační akce a údaje o splnění podmínek, parametrů a indikátorů 
obsažených v SV a Podmínkách (popis realizovaných opatření, plnění stanovených termínů, 
parametrů, indikátorů včetně vyhodnocení provozu z hlediska výroby či spotřeby energie s 
vyčíslením skutečně dosažených úspor v GJ/rok, procentuální úspora (%) a úspora CO2 a jejich 
srovnání s předpoklady stanovenými energetickým posudkem ze žádosti; 

b. energetický posudek v rozsahu stanoveném metodickým pokynem a v souladu s platnou 
legislativou. Tento posudek může být zpracován nejdříve po uceleném roce provozu 
rekonstruované části; 

c. prokázání realizace povinné publicity. 

7. Příjemce podpory je povinen na výzvu a ve stanovené lhůtě poskytovat MPO další doplňující údaje 
nutné k ověření průběhu a kvality realizace dotační akce, vyúčtování poskytnuté podpory 
a věrohodnosti předkládaných informací. Tím nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních 
a finančních orgánů státní správy České republiky.  

8. Podpora je považována za vypořádanou, vydá-li MPO Závěrečné vyhodnocení akce (projektu). 

9. Příjemce podpory může odstoupit od realizace projektu na základě svého písemného prohlášení. Pokud 
již byla podpory nebo její část vyplacena, je příjemce podpory povinen vyplacenou podporu vrátit do 
termínu stanoveného poskytovatelem podpory. V takovém případě nebude příjemci podpory 
vyměřena sankce za zadržení finančních prostředků.  
 

10. Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce podpory povinen převést na účet poskytovatele vedený u 
České národní banky: 1525001/0710 v roce vyplacení podpory nebo 6015-1525001/0710 v dalších 
letech, nejpozději v termínu předložení závěrečné zprávy.   
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11. Při vrácení finančních prostředků z jakýchkoli důvodů musí být dodržen stanovený termín a peníze musí 
být vráceny na stanovený účet poskytovatele. O vrácení části/podpory musí příjemce podpory 
(vracející) bezodkladně informovat pomocí AIS MPO, s uvedením výše vrácených prostředků a důvodu 
jejich vrácení. Do AIS MPO příjemce podpory nahrává neprodleně také kopii bankovního výpisu.    

12. Pokud nebude možné dodržet závazné ukazatele a termíny akce uvedené v SV a Podmínkách, je 
příjemce podpory povinen podat písemnou žádost o změnu SV, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy 
se o této skutečnosti dozvěděl, a to až do konce udržitelnosti projektu stanoveném v části G) Podmínek. 
Žádost se zasílá poskytovateli podpory pomocí portálu AIS MPO. Žádost musí obsahovat specifikaci 
změn a návrh dalšího postupu. Poskytovatel podpory žádost posoudí a rozhodne o dalších krocích. 
Žádost musí být podána před termínem, kdy má být daná povinnost splněna, jinak na žádost nebude 
brán zřetel. 

E) Nakládání s osobními údaji 

1. Příjemce podpory se při nakládání s osobními údaji řídí Nařízením Evropského parlamentu a rady 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), pokud nakládání 
s osobními údaji dotační projekt předpokládá. 

F)  Sankční ujednání 

1. Za závažné porušení rozpočtové kázně se považuje nesplnění účelu, indikátorů a parametrů podpory, 
záměrné doložení nevalidních nebo zavádějících účetních dokladů a podkladů specifikovaných a 
vyžádaných závěrečnou zprávou, nebo nesplnění povinných technických norem při řešení dotační akce.  

a. Dopustí-li se příjemce závažného porušení rozpočtové kázně, které spočívá v nesplnění 
účelu podpory, nesplnění technických norem při řešení dotační akce, nedosažení úspory 
primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně 30 % oproti stavu před realizací, bude 
podléhat krácení podpory ve výši 100 % podpory dle §14 a § 44 odst. 5 zák. č. 218/2000 Sb., 
rozpočtová pravidla. 

b. Dopustí-li se příjemce závažného porušení rozpočtové kázně, které spočívá v záměrném 
doložení nevalidních nebo zavádějících účetních dokladů a podkladů požadovaných 
závěrečnou zprávou, se zvláštním důrazem a záznam o ověření požadavků zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů, bude podléhat krácení 70–100 
% podpory dle §14 a § 44 odst. 5 zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, dle závažnosti 
porušení. 

c. Dopustí-li se příjemce závažného porušení rozpočtové kázně, které spočívá v nesplnění 
parametrů a indikátorů stanovených SV a které se zároveň liší o více než 10 % stanovené 
hodnoty, bude podléhat krácení 70–100 % podpory dle §14 a § 44 odst. 5 zák. 
č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, dle závažnosti porušení. 

2. Za méně závažné porušení rozpočtové kázně se považuje nedodržení závazných termínů podle těchto 
Podmínek (např. vyúčtování podpory, zaslání závěrečné zprávy, vrácení nevyčerpané podpory, 
závěrečné vyhodnocení aj.). 
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a. Dopustí-li se příjemce nedodržení závazných termínů stanovených Podmínkami nebo SV 

delší než 7 kalendářních dnů, bude podléhat krácení podpory ve výši 1.000 Kč. 
b. Dopustí-li se příjemce nedodržení termínu vrácení části podpory na účet poskytovatele 

podpory v termínu stanoveném poskytovatelem na základě vydané výzvy, bude příjemce 
podpory podle § 44 a odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů, povinen zaplatit penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení až do 
výše celkové podpory. 

3.    Při porušení rozpočtové kázně je poskytovatel povinen informovat místně příslušný Finanční úřad, který 
může vyměřit odvod za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. 

G) Udržitelnost, publicita a závěrečná ujednání 

1. Změna majetkoprávního nebo formálně-právního postavení příjemce podpory je možná za 
podmínky převedení a zajištění veškerých závazků a práv vyplývajících z SV a Podmínek právní 
formou na nástupce příjemce podpory, ať jím je právnická nebo fyzická osoba. Příjemce podpory je 
povinen podat MPO písemnou žádost o změnu SV.  
 

2. Udržitelnost zrealizovaného projektu je minimálně 5 let. Tato lhůta se počítá od prokazatelného 
dokončení realizace projektu. 
 

3. Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční 
spoluúčasti Evropské unie. Závazné pokyny v oblasti povinné publicity a jejich nástrojů, kterými jsou 
příjemci podpory povinni se řídit, jsou uvedeny v Metodickém pokynu zveřejněném u výzvy. 
Všechny nástroje použité k naplnění povinné publicity musí být v souladu s tímto pokynem.  
 

4. Příjemce je povinen aktuálně písemně informovat MPO o zahájení kontroly finančních úřadů nebo 
jiných orgánů státní správy ČR, především pak o zjištěních a rozhodnutích těchto orgánů. 
 

5. Příjemce je povinen neprodleně nahlásit změnu kontaktní osoby a kontaktních údajů. 
 

6. Skartace dokumentů, které souvisejí s přidělením podpory, podléhá platné legislativě, zejména 
zákonu o účetnictví a daňovému řádu, ze kterých vyplývá zákonná povinnost archivovat dokumenty 
k podpoře po dobu 10 let 

Příjemce podpory závazně prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil, rozumí jim a zavazuje 
se je bezvýhradně plnit. 

 


