

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004276/22 (dále jen „rámcová dohoda“)
s názvem: **RÁMCOVÁ DOHODA - Oprava povrchu silnic REMIX Plus v MSK 2022 - 2024**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	FREKOMOS s.r.o. Železničního vojska 1381 757 01 Valašské Meziříčí
Datum zahájení prací	1.1.7	Do 28 kalendářních dnů od účinnosti dílčí objednávky
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31.8.2023
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 5 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE] ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: I [REDAKCE]

Datum: 30.06.2023 10:06:05 +02:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 30. června 2023 11:15
Komu: [REDACTED]
Předmět: Fw: Re: RSD-81610/2023-3 - 16PU-004767_Dílčí objednávka č. 8

E-maily z adresy [REDACTED] nedostáváte moc často. [Přečtěte si, proč je to důležité.](#)

Dobrý den,

přeposílám.

[REDACTED]

Odesílatel: [REDACTED]
Datum: 30/06/2023 10:36
Příjemce: Elektronická podatelna ŘSD [REDACTED]
Předmět: Re: RSD-81610/2023-3 - 16PU-004767_Dílčí objednávka č. 8

Dobrý den,

potvrzuji tímto přijetí dílčí objednávky č. 8.

S přátelským pozdravem

[REDACTED]

obchodně - technický ředitel, prokurista

Frekomos s.r.o.

Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí

[REDACTED]

[REDACTED]

Odesílatel: Elektronická podatelna ŘSD ([REDACTED])

Datum: 30/06/2023 10:30

Příjemce: k [REDACTED]

Předmět: RSD-81610/2023-3 - 16PU-004767_Dílčí objednávka č. 8

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme dílčí objednávku č. 8 v rámci zakázky s názvem "RÁMCOVÁ DOHODA - Oprava povrchu silnic REMIX Plusv MSK 2022 - 2024".

Prosíme o potvrzení přijetí dílčí objednávky na e-mailovou adresu: [REDACTED] (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

S přáním krásného dne

[REDACTED]
Referent majetkové správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Mojmírovců 597/5, CZ-709 81 Ostrava - Mariánské Hory
[REDACTED]
[REDACTED]