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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „smlouva“)  

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, kterou uzavřeli 

na straně jedné:  Město Hořice 

 IČO: 00271560, DIČ: CZ699005965 

 se sídlem 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342 

 zastoupená Ing. Arch. Martin Pour, starosta 

 bankovní účet číslo: 27-1161157329/0800 

  

 - dále jen objednatel -  

 

a 

na straně druhé:  společnost „VALC HK a ELEKTRO MOSEV - HOŘICE“ 

 VALC, s.r.o. 

 IČO: 45537151 DIČ: CZ45537151 

 sídlo Pražská třída 13/84,  

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677 

 zastoupen Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti 

 bankovní účet číslo: 336268/0300 

 ELEKTRO MOSEV, spol. s r.o. 

 IČO: 42228573 DIČ: CZ42228573 

 sídlo Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové 

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749 

 zastoupen Milošem Andrysem, jednatelem společnosti 

 

  - dále jen zhotovitel - 

 

na základě zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky za účelem realizace projektu: 

„Stavební úpravy budovy pro sociální služby, Karlova 495, Hořice“, se smluvní strany dohodly: 

 

 

I. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem smlouvy je realizace díla „Stavební úpravy budovy pro sociální služby, Karlova 495, 

Hořice“ v areálu objednatele podle zadávacích podmínek veřejné zakázky objednatele a v souladu s 

nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“). Účelem smlouvy je úprava právních vztahů vzniklých mezi 

smluvními stranami při zhotovení díla. 

1.2. Dílo spočívá v provedení stavby a souvisejících prací v souladu s: 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností: Ateliér Zídka, architektonická kancelář, spol. s r. o., 

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO: 47469218 (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová 

dokumentace v tištěné i elektronické verzi na datovém nosiči je Přílohou č. 1 této smlouvy a její obsah 

je nedílnou součástí této smlouvy; 

b) cenovou nabídkou zhotovitele, kterou předložil v rámci výběrového řízení (dále jen „Cenová nabídka“) 

a kterou tvoří oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v nichž jsou zhotovitelem 

uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 

vymezené množství; Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí; 

c) zadávací dokumentací výběrového řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“) a 

d) dalšími ujednáními uvedenými v této smlouvě. 
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1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovitel splní svou povinnost 

provést dílo jeho řádným dokončením a předáním provedeného díla v přejímacím řízení objednateli. 

Přejímací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem 

i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XI. této smlouvy. 

1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména:  

a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb dle této smlouvy, které budou potřebné 

k dosažení výsledku předpokládaného touto smlouvou, tedy ke zhotovení stavby splňující požadavky 

dle Projektové dokumentace a Zadávací dokumentace, 

b) zpracování provozní dokumentace, obsahující předpisy a návody na obsluhu, provoz a opravy a údržbu 

jednotlivých zařízení a samostatných provozních celků a provedení zaškolení obsluhy, bude-li jej 

objednatel požadovat, 

c) zpracování dokumentace skutečného provedení díla,  

d) zřízení a odstranění zařízení staveniště a jeho průběžný úklid včetně zajištění odstraňování odpadů a 

vedení jejich evidence, 

e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), 

f) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,  

g) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla dotčen 

provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla, 

h) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

i) zajištění dokladů nutných pro kolaudaci díla, která je předmětem díla. 

1.5. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k úplnému 

provedení díla a předání veškeré dokumentace k dílu tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny 

požadované parametry (výslovně včetně parametrů energetické náročnosti budovy dle Zadávací 

dokumentace) a plně sloužilo účelu, který je dán touto smlouvou včetně jejích příloh. Předmětem díla 

jsou tedy rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o 

kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, 

že jsou či budou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke 

standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném 

případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

1.6. Dílo a materiály použité pro jeho zhotovení musí splnit požadavky dané platnými závaznými i 

doporučenými normami ČSN, a musí být provedeno v souladu s platnými a účinnými zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 

a jeho provozování. 

1.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním povolením vydaným dne 18.11.2022 

pod č.j. MUHC-SU/23986/2022/VA, a stavební povolením vydaným dne 22.11.2022 pod č.j. MUHC-

SU/24339/2022/VA a autoremedurou vydanou dne 07.12.2022 pod č.j. MUHC/25584/2022/VA 

stavebním úřadem města Hořice a v souladu s ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a 

stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Příslušné stavební povolení je součástí Zadávací 

dokumentace. Případné změny předá objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu od jejich přijetí 

či právní moci.  

1.8. Místo plnění: místem plnění je objekt objednatele Karlova 495, Hořice a dále na poz. par. č. 

213/1,1530/12, 2363, 2364/1 v katastrálním území Hořice v Podkrkonoší. 

1.9. Zhotovitel potvrzuje, že kompletní Projektová dokumentace v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 

169/2016 Sb. mu byla zpřístupněna v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jako součást Zadávací 

dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu s Projektovou dokumentací, rozsahem a 
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povahou díla seznámil, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 

realizaci díla včetně poměrů v místě plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. Zhotovitel neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné 

nedostatky či rozpory v Projektové dokumentaci a výkazu výměr či jiné vady, které by neumožňovaly 

provedení předmětu díla dle smlouvy. 

1.10. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při plnění jeho závazků dle této smlouvy nezbytnou 

součinnost.  

 

II. Čas plnění 

2.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 03.07.2023. K převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele 

minimálně 3 pracovní dny před plánovaným dnem předání. O předání a převzetí staveniště bude 

smluvními stranami sepsán protokol, kde bude zachycen stav staveniště při předání, včetně stavu měřidel 

energií. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo nejpozději do 22 měsíců od 

předání staveniště. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv 

na prodloužení termínu plnění zhotovitele. Dále zhotovitel předá objednateli měsíc před koncem realizace 

všechny nutné doklady pro kolaudační řízení. Pokud nebudou tyto doklady objednateli předání ve 

stanovém termínu, tak může objednatel požadovat smluvní pokutu 10.000,-- Kč za každý den prodlení. 

2.3. Dílo bude probíhat kontinuálně v jednotlivých na sebe navazujících činnostech, přičemž zhotovitel se 

zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s časovým harmonogramem prací, který vymezuje data 

zahájení prací, dokončení jednotlivých stavebních činností a dokončení celého díla (dále jen 

„Harmonogram prací“). Harmonogram prací navrhl zhotovitel před uzavřením této smlouvy tak, aby 

datum zahájení prací a dokončení celého díla odpovídaly požadavkům dle odst. 2.1. a 2.2., a na základě 

odsouhlasení tohoto Harmonogramu prací objednatelem je tento přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou 

součástí. 

2.4. Objednatel upozorňuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že dodržení termínu provedení díla dle 

odst. 2.2. je s ohledem na podmínky financování projektu zcela zásadní. V případě, že zhotovitel bude v 

prodlení se zahájením provádění díla dle odst. 2.1., s dokončením uzlových bodů oproti uvedeným 

v Harmonogramu prací nebo s konečným provedením díla dle odst. 2.2., má objednatel vůči zhotoviteli 

právo na smluvní pokutu ve výši 0,2% z Celkové ceny díla uvedené v odst. 3.1. smlouvy (ve výši před 

uzavřením jakéhokoliv dodatku ke smlouvě) za každý den prodlení.  

 

III. Cena díla 

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 91 680 752,92 Kč bez DPH, slovy: devadesát jedna milionů 

šestset osmdesát tisíc sedmset padesát dva  korun českých a devadesát dva haléřů bez DPH (v této 

smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). K Celkové ceně díla bude připočtena daň z přidané 

hodnoty (dále jen „DPH“) v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.2. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 

v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou, tj. zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Celkové 

ceny díla, objeví-li se oproti výkazu výměr potřeba dalších prací či dodávek k dokončení díla tak, aby bylo 

v souladu s požadavky dle této smlouvy, zejména s Projektovou dokumentací a Zadávací dokumentací. 

Celková cena díla již zahrnuje veškeré náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související 

s umístěním stavby, zařízením staveniště a s jeho provozem, s dodávkou potřebných energií a ostatní 

náklady související s plněním podmínek Projektové dokumentace a Zadávací dokumentace, s opatřením 

veškeré dokumentace ke stavbě dle této smlouvy a s plněním dalších povinností zhotovitele dle této 

smlouvy. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, zohledňuje přiměřené podnikatelské 

riziko a očekávatelný vývoj cen alespoň do konce stavby. 

3.3. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
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a) pokud objednatel bude požadovat oproti Projektové dokumentaci i provedení jiných prací nebo 

dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla, nebo bude požadovat změnu materiálů či 

technologií nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; 

b) pokud během provádění díla dojde ke změnám výše DPH nebo jiným změnám daňových předpisů, 

které mají přímo vliv na cenu díla; 

c) v dalších případech uvedených v článku IV. této smlouvy. 

 

IV. Změny rozsahu a ceny díla 

4.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla oproti Projektové dokumentaci 

musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud 

zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve 

formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od 

smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

4.2. Má-li dojít při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla oproti 

Projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis 

těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této 

smlouvy. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny v příloze č. 2, budou 

jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. (viz https://www.cs-

urs.cz/) v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik 

byla nižší celková cena díla bez DPH proti projektované ceně, tj. 15,11 % oproti předpokládané hodnotě 

veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena 

díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

(bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. 

v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout 

jinak. Požadovaná změna předmětu díla a odpovídající změna Celkové ceny díla budou poté sjednány 

formou dodatku k této smlouvě, v němž objednatel odsouhlasí ocenění víceprací provedené zhotovitelem 

a jeho vliv na Celkovou cenu díla, jinak zhotovitel není oprávněn tyto změny provést a požadovat úhradu 

zvýšené Celkové ceny díla.  

4.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály ani technologie, ani 

provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci a jejímu případnému upřesnění nebo oproti 

materiálům a technologiím uvedeným v Cenové nabídce. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace 

požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je 

povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání 

veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů 

dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě postupem 

dle odst. 4.2. resp. 4.4. 

4.4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit), a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla v souladu s tím, jak 

jsou tyto neprováděné položky oceněny v příloze č. 2. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla 

požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami 

uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

4.5. V případě, že dojde u některého z používaných materiálů pro provádění díla k navýšení ceníkových cen 

dle ceníků společnosti ÚRS CZ a.s.: https://www.cs-urs.cz/sledovani-vyvoje-cen-stavebnich-materialu/ 

oproti přechozímu kalendářnímu pololetí o 10 % či více, (přičemž rozhodný okamžik nastává vždy na 

začátku měsíce) a zhotovitel prokáže, že uvedený materiál pro účely provádění díla nakoupil až po 

rozhodném okamžiku za cenu odpovídající alespoň uvedeným ceníkovým cenám, je zhotovitel oprávněn 

požádat o zvýšení Celkové ceny díla, a to v rozsahu odpovídajícím rozdílu ceny dané položky uvedené 

v aktuálním ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. a ceny položky uvedené v Cenové nabídce, přičemž u dané 

položky bude sjednána změna její ceny dodatkem k této smlouvě oproti ceně uvedené v Cenové nabídce; 

zhotovitel bude od uzavření dodatku oprávněn fakturovat danou položku s nově sjednanou cenou. Smluvní 

strany však sjednávají, že tímto způsobem může dojít ke zvýšení Celkové ceny díla maximálně o 5% oproti 

Celkové ceně díla uvedené v odst. 3.1. smlouvy (ve výši před uzavřením jakéhokoliv dodatku ke smlouvě). 

https://www.cs-urs.cz/
https://www.cs-urs.cz/
https://www.cs-urs.cz/sledovani-vyvoje-cen-stavebnich-materialu/
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V případě, že bude tohoto limitu dosaženo, bude následně zhotovitel oprávněn fakturovat cenu dané 

položky (položek) opět dle původní hodnoty v Cenové nabídce, před zvýšením dle tohoto odstavce. 

Uvedený limit je souhrnný pro všechny položky, u nichž by došlo k výše uvedenému zvýšení ceny. 

U položek, které nejsou obsaženy v ceníku URS (R-položky), budou použity obdobné položky URS nebo 

musí předložit nabídky min. dvou dodavatelů, ze kterých bude zřejmé zvýšení ceny oproti nabízené v době 

podpisu smlouvy.. 

4.6. Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit termín pro provedení stavby, stavební práce přerušit, případně 

stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro 

financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a 

dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez 

sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. 

 

V. Fakturace, platební podmínky 

5.1. Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány vždy 1x měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc, a 

to podle objemu skutečně provedených prací a dodávek a dle objemu materiálu skutečně zabudovaného do 

stavby v daném měsíci; tím však není dotčena nepřekročitelnost Celkové ceny díla a skutečnost, že celkově 

není zhotovitel oprávněn dle konečné faktury účtovat více, než kolik činí Celková cena díla. Dodaný 

materiál lze fakturovat až po zabudování do předmětu díla. Před vystavením faktury zhotovitel předloží 

objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do pátého dne kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek 

oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel 

elektronicky. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek objednatelem vystaví zhotovitel 

fakturu ve dvou vyhotoveních, přičemž odsouhlasený soupis provedených prací bude přílohou faktury jako 

její nedílná součást. Objednatel požaduje, že faktury budou v elektronicky editovatelné podobě a rozdělené 

na uznatelné a neuznatelné náklady. 

5.2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen. 

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 

dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.4. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech 

předchozích plateb a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, přičemž přílohou konečné faktury bude kopie 

předávacího protokolu. 

5.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh 

objednateli. 

5.6. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

5.7. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. DPH odvádí objednatel dle § 92 a § 92ezákona o DPH. 

5.8. Každá faktura musí být označena číslem projektu: Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další 

požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla 

s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na 

obsah a podobu faktur akceptovat.  

5.9. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z náležitostí, příloh nebo údajů dle této 

smlouvy či právních předpisů nebo údaje uvedené na faktuře či v jejích přílohách nebudou pravdivé, není 

objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými 

údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti 

od začátku. 

5.10. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:  

-  číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;  

-  zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.  

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto odstavci, nebo zhotovitel bude ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 
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oprávněn, nikoli však povinen, uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na 

účet správce daně podle § 109a zákona o DPH. 

5.11. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli po dobu 

trvání prodlení právo na úrok z prodlení ve výši 0,5 % p.a. z dlužné částky. 

5.12. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud 

toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XIV. písemně požádat 

zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

 

 

VI. Stavební deník 

6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do 

kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj 

zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 

Projektové dokumentace, údaje o případných prostojích při provádění prací a o jejich příčině, počty osob 

na stavbě, údaje potřebné pro posouzení hospodárnosti prováděných prací a pro provádění kontroly orgány 

státní správy apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude 

převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z 

takových vad a nedodělků.  

6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten 

den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu, resp. jsou 

z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být 

vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět 

potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní 

správy a osoby určené právními předpisy. 

6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak 

se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 

5 pracovních dnů. 

6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků 

a změn smlouvy. 

 

VII. Staveniště 

7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění 

díla a pro zařízení staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu dle odst. 2.1. této smlouvy. 

Staveniště zhotovitel zřizuje a odstraňuje na své náklady, včetně nákladů na dodávky energií (vody, 

elektrické energie, plynu, tepla apod.) a na jejich spotřebu, potřebnou pro provoz staveniště a provádění 

díla. V případě, že dodávky energií či některých z nich zajistí objednatel (přičemž u elektřiny a vody se 

tento postup v době uzavření smlouvy předpokládá), je oprávněn přeúčtovat takto vzniklé náklady 

zhotoviteli v rozsahu odpovídajícím odebranému množství energií dle příslušných měřidel a nákladům na 

uskutečnění jejich dodávky; zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli takto vyúčtované náklady na energie 

do 30 dnů od obdržení vyúčtování, přičemž tento závazek zhotovitele byl již zohledněn při stanovení ceny 

díla. 

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a všech inženýrských sítí a během provádění díla 

řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli. Po převzetí staveniště 

je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a 

tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla 

nedošlo k jejich poškození. 
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7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 

požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 

funkce zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace 

a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel odpovídá za 

dodržování bezpečnostních pravidel na staveništi a za zabezpečení staveniště proti vniknutí třetích osob. 

7.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, ke 

kterým dojde při provozu na staveništi a během provádění díla, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který 

také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého. 

7.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní 

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu 

správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, 

přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 

7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé při provádění díla. zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce 

odpadů, vyplývajících za zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb. Dále bude třídit vzniklý odpad dle příslušných předpisů a zajistí řádný svoz, 

skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti pro objednatele. Pokud dojde ke znečištění 

komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. 

7.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen zajišťovat plnění povinnosti publicity, zejména ve 

vztahu ke způsobu financování projektu, a to případně i označením umístěným na staveništi. Zhotovitel se 

zavazuje takto umístěná označení respektovat, ponechat je na místě a v průběhu provádění díla je nijak 

nezakrývat. 

7.8. Zhotovitel zajistí před zahájením zemních prací oznámení archeologovi - na adresu 

archeolog@muzeumhry.cz 

 

VIII. Podmínky provádění díla 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

8.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem nese 

zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu provádění díla, kterou mu s ohledem na provozní záležitosti 

objektu vymezí objednatel či zástupce pro věci technické objednatele zápisem do stavebního deníku.  

8.4. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu 

objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění 

díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

8.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti zástupce objednatele pro věci technické a autorského dozoru 

zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a 

nedodělků, a to i přímo v místě staveniště. Zhotovitel je povinen jim poskytnout součinnost při výkonu 

jejich činnosti, zejména pak poskytnout podklady o provedených pracích a konzultovat s nimi své postupy 

a jejich připomínky k provádění díla. 

8.6. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými 

orgány státní správy a dalšími orgány veřejné moci. Případné sankce za neplnění podmínek stanovených 

právními předpisy nebo neplnění podmínek stanovených orgány státní správy nebo veřejné moci, jestliže 

byly prokazatelně zaviněny zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 

8.7. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický 

dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v průběhu provádění díla zejména sledovat, zda práce 

zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických 

norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má 

kdykoli přístup na staveniště. V případě, že objednatel zjistí nedostatky v činnosti zhotovitele, uvede je 

v zápise do stavebního deníku, a stanoví přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

8.8. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných 

pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro věci technické 
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objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. Termíny kontrolních dnů uvede objednatel 

ve stavebním deníku, přičemž na každém kontrolním dnu bude zpravidla dohodnut termín kontrolního dnu 

následujícího. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupce pro věci technické objednatele, zástupce pro 

věci technické zhotovitele, zástupce objednatele a osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených 

osob. Zhotovitel je povinen zajistit účast svého zástupce pro věci technické a poskytovat objednateli 

v průběhu kontrolního dne veškeré informace a podklady nutné k řádné kontrole provádění stavby. 

8.9. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně způsobem uvedeným v čl. XIV. na uvedenou 

e-mailovou adresu objednatele (tj. nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také 

zapíše) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými, nebo k účasti na provedení zkoušek. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, 

učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, nebo provést zkoušku 

opakovaně, a to na svůj náklad. Jestliže se objednatel nedostaví, ač byl k účasti řádně vyzván, je zhotovitel 

oprávněn pokračovat v pracích či provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti, je však povinen veškeré 

takto prováděné práce řádně zdokumentovat, a to dle jejich charakteru i fotodokumentací či 

videozáznamem. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že však při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že 

práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. 

8.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle 

příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a 

předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

8.11. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 

BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat 

součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP. 

8.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 

závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním 

díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to 

možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.13. Zhotovitel si sám odpovídá za zajištění díla, materiálu a svých strojů či nářadí a zařízení staveniště proti 

poškození, ztrátě a krádeži.  

8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 

prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je 

povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

8.15. Zhotovitel je povinen poskytnou součinnost (ve spolupráci s projektantem díla) při zpracování 

harmonogram vzorkování a odsouhlasování parametrů a technických parametrů výrobků, které budou 

použity do stavby, zda splňují beze zbytku technické požadavky stanovené ve specifikacích projektové 

dokumentace. 

8.16.  

IX. Kvalifikace zhotovitele a poddodavatele 

9.1. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 

provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o 

kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel příslušný doklad o kvalifikaci, je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit nebo požadovat přerušení prací až do obnovení kvalifikace; za prodlení s provedením 

díla, ke kterému v důsledku toho dojde, odpovídá zhotovitel. 

9.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 

nedostatečná, je objednatel oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 

provádění díla. Za prodlení s provedením díla, ke kterému v důsledku toho dojde, odpovídá zhotovitel. 

9.3. Za provedení prací poddodavatelem odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by je prováděl sám. 
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X. Pojištění 

10.1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu a újmu způsobenou jeho činností, 

včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, včetně odpovědnosti za újmu způsobenou 

vadně vykonanou prací a včetně následné finanční škody přímo vyplývající z újmy na majetku, životě či 

zdraví, s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 130 mil.  Kč na jednu a každou pojistnou událost. 

10.2. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a udržovat je v platnosti a účinnosti 

po celou dobu provádění díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím 

protokolu o předání díla.  

10.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen 

předložit objednateli na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je 

oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.  

10.4. Pokud zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle této smlouvy, 

nebo nedoloží jejich existenci objednateli, má objednatel vůči zhotoviteli právo od této smlouvy odstoupit.  

 

 

XI. Předání díla, přejímací řízení 

11.1. Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na díle (s výjimkou zajištění vydání 

kolaudačního souhlasu) předá zhotovitel dílo objednateli.  

11.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo 

převezme. 

11.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

11.4. Dílo je připraveno k předání, jsou-li řádně provedeny všechny stavební a jiné práce dle této smlouvy (s 

výjimkou zajištění vydání kolaudačního souhlasu), včetně případných dohodnutých víceprací, staveniště 

je uklizeno a prosto odpadů či zbylých materiálů ze stavby, terén a okolí stavby jsou uvedeny do 

původního stavu, resp. do stavu určeného Projektovou dokumentací a touto smlouvou, jsou úspěšně 

provedeny všechny předepsané a požadované zkoušky a revize a k předání je připravena veškerá 

dokumentace ke stavbě se vztahující. 

11.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XIV. oznámit objednateli alespoň 3 pracovní dny 

předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž 

současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 

objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré tyto doklady a dílo nebude 

vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací 

řízení. Jestliže se objednatel nemůže účastnit předání díla v den, který uvedl zhotovitel v oznámení, a sdělí 

to zhotoviteli dříve, než nastane den uvedený zhotovitelem jako den předání, není objednatel v prodlení 

s převzetím díla a k předání díla se smluvní strany dostaví v náhradním termínu, který sdělí objednatel 

zhotoviteli současně s oznámením o nemožnosti účastnit se předání díla ve zhotovitelem určeném 

termínu. 

11.6. Zhotovitel je povinen připravit a předat objednateli v rámci přejímacího řízení: 

a) provozní dokumentaci související s prováděním díla, obsahující předpisy a návody na obsluhu, 

provoz a opravy a údržbu jednotlivých zařízení a samostatných provozních celků, manipulační řády, 

provozní řády, certifikáty, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud 

nebude dohodnuto jinak, 

b) dokumentace skutečného provedení, včetně zaměření podzemních vedení, bude obsahovat veškeré 

změny proti PD (příloha č. 1) realizované v průběhu výstavby, dokumentace bude předána  ve trojím 

vyhotovení, včetně jejího vyhotovení v digitální podobě ve formátu dwg a pdf, tabulky a texty v doc 

a xls. 

c) technické listy, atesty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, včetně dokladů 

o použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn), 

d) zápisy a dokumentace o prověření a provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

e) zápisy a dokumentace o vyzkoušení zařízení, o úspěšné provedení revizních a provozních zkoušek, které 

jsou předepsány či požadovány, 
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f) záruční listy k předmětům, jejichž dodávka byla součástí díla, 

g) stavební deník, 

h) další výše neuvedenou dokumentaci, která je potřebná pro provedení kolaudace stavby, 

i) ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel předem vyžádá 

a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů díla. 

Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto odst. 11.6. 

nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo 

převzít. 

Všechny nutné doklady ke kolaudačnímu řízení je však zhotovitel povinen objednateli předat 30 dní před 

předáním staveniště. 

11.7. O předání díla sepíší smluvní strany v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 

který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, zhodnocení kvality přebíraného díla 

nebo popis vad a nedodělků a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad a nedodělků 

nepřebírá, s uvedením termínu, ve kterém dojde k jejich odstranění a opakovanému předání díla, 

- stav měřidel energií, 

- datum podpisu protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

11.8. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo není dokončeno, není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy 

všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, přejímací řízení může být 

na žádost objednatele zastaveno a objednatel má vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- 

Kč za každý započatý den až do okamžiku, kdy bude dílo skutečně způsobilé k započetí přejímacího 

řízení. Případný nárok na smluvní pokutu dle odst. 2.4. tím není dotčen. 

11.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel není povinen dílo od 

zhotovitele převzít a dílo se nepovažuje za řádně provedené. Pokud objednatel od zhotovitele dílo 

nepřevezme, stanoví smluvní strany v předávacím protokolu mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní 

lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.  

11.10. V případě, že objednatel se rozhodne převzít dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky 

(zejména ty, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla), uvede se soupis těchto vad 

a nedodělků v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na 

termínu, stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc 

od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů 

bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen písemný zápis 

o odstranění vad a nedodělků. 

11.11. Převzetí díla pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno stranami pouze v případě, 

že o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, a že příslušný správní orgán bude vyžadovat 

před zahájením řízení o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla objednatelem a dílo nebude řádně 

provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude vyhovovat pro účely řízení 

o vydání kolaudačního souhlasu. Zápis o takovémto převzetí pouze pro účely kolaudace bude zřetelně 

označen jako převzetí pouze pro účely kolaudace a popis vad a nedodělků bude v tomto případě pouze 

orientační. Po řádném provedení díla bude následovat převzetí díla, jak je to předpokládáno v této 

smlouvě. 

11.12. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 

že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 

soudu zhotovitel. 

11.13. V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu 

dle odst. 11.9. smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za 

každý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků. 
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11.14. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení 

staveniště a vyklidit místo plnění nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla; ve stejné 

lhůtě vrátí zhotovitel objednateli také veškeré případné klíče a další přístupové prostředky do areálu 

objednatele a do objektu, na němž se dílo provádí. Pokud staveniště a místo plnění v dohodnutém termínu 

nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní 

pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.  

 

XII. Vady díla, záruka za jakost 

12.1. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo je kompletní, že má vlastnosti určené 

touto smlouvou, zejména Projektovou dokumentací, že se shoduje s údaji v předané dokumentaci a že má 

jakost, která odpovídá obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a 

jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v 

době jeho realizace. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase 

předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 

dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla. Za vady, které se projeví po předání díla, odpovídá 

zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost a tyto vady je povinen odstranit zcela na své náklady. 

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tedy že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z Projektové dokumentace, a že si podrží své vlastnosti, které má 

mít v okamžiku předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady, které způsobí objednatel 

porušením svých povinností či porušením pravidel údržby a obsluhy, se kterými byl prokazatelně 

seznámen. Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené vlivy mimořádných živelních událostí. 

12.3. Záruční doba činí 60 měsíců a počne běžet dnem provedení díla (odst. 11.2. této smlouvy). Záruční doba 

neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. Záruka za jakost se dále 

prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

12.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat oznámením zaslaným na kontakty dohodnuté 

v článku XIV. této smlouvy, není-li dále uvedeno jinak. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den 

běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 

za včas uplatněnou. 

12.5. V případě vady, která brání užívání díla (dále jen „havárie“), budou reklamované vady odstraněny 

bezodkladně, přičemž odstraňování havárie je zhotovitel povinen zahájit na místě nejpozději do 24 hodin 

od nahlášení a stav havárie odstranit do 48 hodin od nahlášení. V případě prodlení zhotovitele 

s odstraněním havárie má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně. 

U havárie postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným 

v odst. 12.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové 

spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XIV.) předá zhotovitel 

objednateli při předání díla. 

12.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 

reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z 

jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

12.7. S výjimkou havárií je zhotovitel povinen u všech ostatních vad zahájit jejich odstraňování na místě 

nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná. Pokud se 

zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli ve vztahu ke 

každé jednotlivé reklamované vadě právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.  

12.8. Neuvede-li objednatel jiné právo z vad, které uplatňuje v důsledku výskytu vady, zhotovitel je vždy 

povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy, a to nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace 

(s výjimkou havárií), nebude-li objednatelem požadován pozdější termín odstranění vady. Pokud nelze z 

technologických důvodů vady odstranit v uvedené lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. 

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

12.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění havárie ani do 48 hodin a u ostatních vad ani do 15-ti dnů po 

obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel 



Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo 

 

 

 

 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou třetí osobu, a to na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 

způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla poskytnutá 

zhotovitelem tímto postupem a zásahem třetí osoby není nijak dotčena.  

12.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel, a zhotovitel přesto odstranění vady provede, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových 

neoprávněně reklamovaných vad.  

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla: 

• Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 14 pracovních dnů od uzavření této Smlouvy 

originál záruční listiny (dále jen „Bankovní záruka“) za řádné provedení díla ve výši 2.000.000 Kč 

(slovy dva miliony korun českých), jejímž prostřednictvím bude ve prospěch Objednatele zajištěna 

povinnost Zhotovitele provést dílo řádně a včas, cenu za tuto záruku si zhotovitel zahrnul do ceny díla. 

• Bankovní záruka bude vystavena bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného; 

• Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k 

plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena ve smyslu 

§ 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na požadovanou finanční částku a na celou dobu 

provádění díla; 

• Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna dnem, kdy bude předáno dílo a budou odstraněny 

všechny vada a nedodělky, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění 

jej v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval; 

• Právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí 

dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o dílo a nesjedná nápravu ani v dodatečné minimálně 

desetidenní (10) lhůtě ode dne, kdy na uvedenou skutečnost byl Objednatelem upozorněn, nebo 

neuhradí-li Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a k jejíž 

úhradě byl Objednatelem vyzván, ve lhůtě stanovené ve výzvě. Právo bankovní záruky bude Objednatel 

dále oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neodstraní reklamované vady v souladu s 

podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí Objednateli škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

smlouvy povinen a k jejíž úhradě byl Objednatelem vyzván; 

• Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může Objednatel uplatnit jen v případě neplnění 

povinností Zhotovitele, na které byl Objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené 

náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené Zhotovitelem; 

• Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá 

nesplněným smluvním závazkům Zhotovitele. Výši nesplněných smluvních finančních závazků 

Zhotovitele je povinen Objednatel bance řádně doložit a prokázat rovněž splnění podmínek dle bodu 

níže; 

• Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky jako povinného a tuto výši je povinen Zhotoviteli řádně doložit 

tak, aby bylo možné přezkoumat výši plnění požadovaného Objednatelem z bankovní záruky. V 

případě požadavků na náhradu škody či z důvodu vadného plnění Zhotovitele je povinen Objednatel 

doložit též znalecký posudek, ze kterého bude vyplývat vadné plnění Zhotovitele, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak; 

• Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 

listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od každého 

uplatnění práva za záruky Objednatelem. 

• Zhotovitel tuto záruční listinu může nahradit složením jistiny na samostatný účet města: 6015-

1161157329/0800, VS - 201917, SS - IČO Podmínky pro čerpání jistiny jsou stejné jako pro záruční 

listinu. 

12.12. Bankovní záruka za záruční podmínky: 

• Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 14 pracovních dnů od bezvadného předání díla 
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originál záruční listiny (dále jen „Bankovní záruka“) za řádné plnění záručních podmínek ve výši 

2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých), jejímž prostřednictvím bude ve prospěch 

Objednatele zajištěna povinnost Zhotovitele k náhradě způsobené újmy a povinnost řádného plnění 

záručních podmínek, tedy bude sloužit k zajištění finančních nároků Objednatele za Zhotovitelem, 

vzniklých Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele týkajících se odstraňování vad v 

záruční době a dodržení smluvních podmínek, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 

Objednatele, cenu za tuto záruku si zhotovitel zahrnul do ceny díla. 

• Bankovní záruka bude vystavena bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného; 

• Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k 

plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena ve smyslu 

§ 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na požadovanou finanční částku dobu 12 měsíců 

po bezvadného předání díla; 

• Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne výše uvedená doba, pokud Zhotovitel 

do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou Objednatel 

vyzval; 

• Právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovedl 

nápravu s podmínkami uzavřené smlouvy o dílo a nesjedná nápravu ani v dodatečné minimálně 

desetidenní (10) lhůtě ode dne, kdy na uvedenou skutečnost byl Objednatelem upozorněn, nebo 

neuhradí-li Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a k jejíž 

úhradě byl Objednatelem vyzván, ve lhůtě stanovené ve výzvě. Právo bankovní záruky bude Objednatel 

dále oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neodstraní reklamované vady v souladu s 

podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí Objednateli škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

smlouvy povinen a k jejíž úhradě byl Objednatelem vyzván; 

• Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může Objednatel uplatnit jen v případě neplnění 

povinností Zhotovitele, na které byl Objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené 

náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené Zhotovitelem; 

• Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá 

nesplněným smluvním závazkům Zhotovitele. Výši nesplněných smluvních finančních závazků 

Zhotovitele je povinen Objednatel bance řádně doložit a prokázat rovněž splnění podmínek dle bodu 

níže; 

• Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky jako povinného a tuto výši je povinen Zhotoviteli řádně doložit 

tak, aby bylo možné přezkoumat výši plnění požadovaného Objednatelem z bankovní záruky. V 

případě požadavků na náhradu škody či z důvodu vadného plnění Zhotovitele je povinen Objednatel 

doložit též znalecký posudek, ze kterého bude vyplývat vadné plnění Zhotovitele, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak; 

• Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 

listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od každého 

uplatnění práva za záruky Objednatelem. 

• Zhotovitel tuto záruční listinu může nahradit složením jistiny na samostatný účet města: 6015-

1161157329/0800, VS - 201917, SS - IČO. Podmínky pro čerpání jistiny jsou stejné jako pro záruční 

listinu. 

 

 

 

XIII. Ostatní ujednání 

13.1. Úhradou jakékoli smluvní pokuty upravené v této smlouvě nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek, 

který je smluvní pokutou zajištěn. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku 

objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou 

se vztahuje smluvní pokuta. Výslovně smluvní strany sjednávají, že škodou se rozumí i částka 
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odpovídající krácení dotace na projekt, který je předmětem díla, pokud by ke krácení došlo v důsledku 

porušení povinností zhotovitele, zejména pak v důsledku porušení povinností ohledně náležitostí faktur 

a/nebo prodlení s provedením díla; zhotovitel se zavazuje, že v takovém případě, pokud by ke krácení 

dotace došlo v důsledku porušení povinností zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli na jeho výzvu jako 

náhradu částku odpovídající krácení dotace. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

13.3. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, objednatel 

je oprávněn vystavit zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji 

pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné 

pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

13.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 

dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 

musí ji zhotovitel použít. 

13.5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (FÚ, MMR ČR, MF ČR, 

MK ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 

orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

13.6. Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle odst. 13.4., má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. Pokud zhotovitel poruší svou 

povinnost dle odst. 13.5., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za 

takové porušení. 

13.7. Při neplnění závazků dle této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nutných případech, zejména 

pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob či včasné dokončení díla a realizace projektu, 

zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí 

provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. 

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 

objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel bere na vědomí, že dodržuje při svém postupu zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona. 

 

XIV. Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

14.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele 

 Adresa: viz hlavička smlouvy 

 e-mail:   

  

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 VALC, s.r.o. 

 Adresa: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové 

 e-mail: sekretariat@valc-hk.cz 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

14.2. Oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou 

poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté, nebo prostřednictvím datové schránky, jestliže má 

smluvní strana datovou schránku. Právní jednání týkající se změny či zániku této smlouvy, především tedy 

návrhy dodatků a jejich přijetí a odstoupení od této smlouvy, lze činit pouze osobně v přítomnosti osob 



Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo 

 

 

 

 

oprávněných jednat za smluvní strany, nebo je doručovat písemně doporučenou poštou nebo do datové 

schránky, nikoli tedy e-mailem. 

14.3. Zástupcem pro věci technické objednatele bude osoba, kterou objednatel určí. Zástupce pro věci technické 

objednatele vykonává technický dozor stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, 

ve znění pozdějších předpisů. Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn činit v souvislosti 

s prováděním díla činnosti uvedené v této smlouvě a úkony, které jsou s výkonem jeho činnosti obvykle 

spojeny, není však oprávněn k převzetí provedeného díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle 

této smlouvy o dílo za objednatele, ani ke sjednávání změn díla. 

14.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Ing. Pavel Valc, tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: 

sekretariat@valc-hk.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí; daná osoba však vždy musí splňovat 

veškeré požadavky na její kvalifikaci. Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen 

k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech 

problémů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má 

pro tuto činnost potřebné oprávnění a disponuje dostatečnými zkušenostmi. 

14.5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 

změnách smlouvy. 

 

XV. Změna a ukončení smlouvy 

15.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání bude výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují a nejsou jí. 

15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná 

strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného 

problému.  

15.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

15.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít 

písemnou formu.  

15.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

a) zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla dle odst. 2.1., s nesplnění 4 uzlových bodů 

uvedených v Harmonogramu prací, nebo s konečným provedením díla dle odstavce 2.2., o více než 

30 dnů, 

b) zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky, 

c) zhotovitel opakovaně (alespoň dvakrát) nedodržel při provádění díla příslušné normy a technologické 

předpisy,  

d) příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro 

nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

15.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel 

při zadání zakázky.   

15.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že mu dotace z NPO na projekt 

bude odebrána nebo bude výše již přiznané dotace poskytovatelem dotace následně snížena.  

15.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy, nemá tato skutečnost žádný vliv na další trvání povinnosti 

zhotovitele k úhradě smluvní pokuty a k náhradě újmy, kterou způsobil zhotovitel porušením svých 

povinností. 

 

XVI. Závěrečná ustanovení 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech 

úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. Smluvní 
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strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. 

16.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 

Sb., občanským zákoníkem. Případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   

16.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím zveřejněním v Registru smluv 

16.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace (bude přiložena v tištěné verzi a na datovém nosiči)  

- příloha č. 2 - Cenová nabídka, tj. vyplněný Výkaz výměr předložený v rámci VZ 

- příloha č. 3 - Harmonogram prací dle odst. 2.3. 

V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání této smlouvy. V případě 

rozporu mezi přílohami navzájem má přednost Projektová dokumentace před Cenovou nabídkou. 

16.5. Uzavření této smlouvy bylo projednáno Zastupitelstvem města Hořice, usnesení č. ZM6/3/2023 ze dne 

26.6.2023. 

 

 

 

V Hradci Králové   dne 28.6.2023 

 

Za objednatele: 28. 6. 2023  Za zhotovitele: 29. 6. 2023 

 

 

 

 

 

……..………………………………………….   ………………….……………………………..  

Město Hořice      VALC, s.r.o. 

        Ing. Arch. Martin Pour, starosta                                             Ing. Pavel Valc, jednatel společnosti 

 


