

SMLOUVA O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č.89/2012 Sb., v platném znění

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany

1.1.1 Objednatel: **Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89**

IČ: 70842779

zastoupená: Mgr. Janou Mazancovou, ředitelkou školy
Nádražní 89, 346 01 Horšovský Týn

1.1.1. Zhotovitel: **MP technik spol. s.r.o.**

zastoupená: Martinem Polákem, jednatelem společnosti

Název akce:

Projektová dokumentace na akci: **Novostavba objektu pro Speciálně-pedagogické centrum (SPC) – B. Němcové č.p. 7, v H.Týně**

2. Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek dále specifikovaných touto smlouvou. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat, řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 2.2 Předmětem díla je:
Zajištění služeb tvorby projektové dokumentace pro akci „Novostavba objektu pro Speciálně-pedagogické centrum (SPC) – B. Němcové č.p. 7 v H.Týně“ dle cenové nabídky ze dne 09.06.2023. Rozsah PD je ve stupních DSP, DPS včetně položkového rozpočtu, slepého VV a inženýringu staveb.

Dokumentace pro územní řízení bude odevzdána v počtu 6 paré +4* elektronicky

- Projektová dokumentace-stavební část
- Projektová dokumentace-instalace
- Požárně bezpečnostní řešení
- PENB
- Projektová dokumentace stavební na stupeň prováděcí
- Projektová dokumentace instalace na stupeň prováděcí
- Kontrolní rozpočet a slepý výkaz výměr
- Přípojky, komunikace, parkoviště, VO

V ceně za provedení díla není:

Případné doplnění průzkumných prací, zajištění věcných břemen a smluvních vztahů, poplatky za vydání povolení (ÚR, SP atd.) a poplatky na zajištění případných smluvních vztahů a břemen, zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, např. vstupy na pozemky, výkup a nájem pozemků, vypořádání náhrady za škody a zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a s výstavbou.

- 2.3 Smluvní strany se dohodli, že případná další paré zhotovitel zajistí na základě dohody objednavatelem mimo rozsah této smlouvy.

3. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel řádně dokončí a předá projekty:
DSP 30.12.2023
DPS + 90 dní od získání stavebního povolení

4. Cena za dílo

- 4.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu dokumentace
- | | |
|---------------------|----------------------|
| Cena bez DPH: | 376.000,00 Kč |
| DPH 21%: | 78.960,00 Kč |
| Cena celkem: | 454.960,00 Kč |

5. Platební podmínky

- 5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli do 14-ti dnů cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Fakturováno bude po celcích - DSP, inženýring stavby a DPS.

6. Odpovědnost za vady

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené technickými normami nebo jinými právními předpisy, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále, že dílo je kompletní, splňuje určenou funkci, odpovídá požadavkům objednatele stanoveným v zadávacích podkladech. Navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, a že toto řešení je navrženo s přihlédnutím k objednatelovým stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.
- 6.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí vadu popsat, příp. uvést, jak se vada projevuje.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, že vady, které objednatel zjistil a důvodně reklamoval, odstraní bez zbytečného odkladu.

7. Společná a závěrečná ustanovení

- 7.1 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
- 7.2 Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
- 7.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích.

V Horšovském Týně dne 29. 6. 2023



V Holýšově dne 29. 6. 2023

