

Nabídka na uzavření Dílčí smlouvy č. 14

č. smlouvy Objednatele: MV-56974-40/OFSP-2022

č. smlouvy Poskytovatele: 2023/059 NAKIT

**dle ust. odst. 3.3 a 4.1 a násl. Rámcové dohody o integrovaných investičních dodávkách v oblasti
informačních a komunikačních technologií,**

č. smlouvy Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a

č. smlouvy Poskytovatele: 2022/080 NAKIT

(dále jen „Rámcová Dohoda“)**Nabídka je předkládána:****Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 77322zastoupeno: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro komunikační
a informační technologie, s. p.**jako Poskytovatelem (dále jen „Poskytovatel“ nebo „NAKIT“)****pro:****Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

zastoupeno: Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru provozu informačních technologií
a komunikací

kontaktní adresa: NAGANO III, U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3

Jako Objednatelem (dále jen „Objednatel“ nebo „MV ČR“)

Poskytovatel a Objednatel společně jen „Smluvní strany“

Dále jen „Nabídka“

1. Předmět Nabídky

Nabídka je předkládána na základě požadavku vedeného v CA SD pod ID_490609.

Předmětem Nabídky je návrh na uzavření dílčí smlouvy dle ust. Odst. 3.3 a 4.1 Rámcové dohody na plnění spočívající v zajištění Obnovy OoB management sítě na základě Technicko-realizačního projektu pro realizaci projektu vedeného pod položkou 1.6.2. Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV (ITS) v rámci NPO – výzva č.10.

Text dílčí smlouvy č. 14 tvoří přílohu a nedílnou součást této Nabídky.

Akceptací Nabídky dochází k uzavření dílčí smlouvy ve formě a rozsahu uvedené v příloze této Nabídky. Cena za plnění uvedena v dílčí smlouvě je maximální a nepřekročitelná. Na základě poskytnutého plnění a stanovení konečných cen za poskytnuté dodávky a služby bude Smluvními stranami uzavřen dodatek k dílčí smlouvě.

2. Platnost nabídky

Nabídka je platná po dobu 30 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Předkládá za Poskytovatele

V Praze dne dle el. podpisu



Mgr. Jan Ďoubal, ředitel

Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.

4. Akceptace Nabídky ze strany Objednatele

V Praze dne dle el. podpisu

.....

Mgr. Bohdan Urban, ředitel

Odbor provozu informačních technologií a komunikací Ministerstva vnitra



Dílčí smlouva č. 14

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 3605-881/0710

*zastoupená: Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru provozu informačních technologií
a komunikací*

*(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MV ČR**“)*

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543, DIČ: CZ04767543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

pod spisovou značkou A 77322,

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117404973/0300

*zastoupená: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro komunikační
a informační technologie, s. p.*

*(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**NAKIT**“)*

*(společně dále též „**Smluvní strany**“)*

Akceptací nabídky došlo k uzavření této dílčí smlouvy č. 11 a to v souladu s čl. 3.3 a čl. 4 RÁMCOVÉ DOHODY o integrovaných investičních dodávkách v oblasti informačních a komunikačních technologií, č. smlouvy Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a č. smlouvy Poskytovatele: 2022/080 NAKIT (označené dále jen „Rámcová dohoda“).

Tato dílčí smlouva č. 14 bude označována dále jako „Dílčí smlouva“.

1. Úvod

Poskytovatel poskytuje Objednateli plnění spočívající v dodávce prací Objednatele a služeb externího dodavatele specifikované v Nabídce (dále jen „Plnění“).

2. Předmět Dílčí smlouvy

Předmětem Dílčí smlouvy je zajištění obnovy OoB management sítě zahrnuté do Projektu Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV (ITS).

Bližší specifikace Plnění Dílčí smlouvy je uvedena v příloze 1 této Dílčí smlouvy.

3. Způsob realizace plnění

3.1. Plnění bude realizováno vlastními zdroji NAKIT (Aktivity NAKIT) a prostřednictvím externího dodavatele (Externí dodávka).

3.2. Aktivity NAKIT jsou spojené s realizací požadavku, administrativní činností a řízením požadavku. Uvedené aktivity budou dodány v rámci tohoto maximálního rozsahu prací spojených s realizací navrhovaného řešení:

Role	Celkem ČH/role	Popis činností
Analytik	26	Návrh harmonogramu, předání technologií do servisní péče provozních útvarů, materiálové předání technologií Objednateli
Projektový manažer senior	88	Koordinace postupu prací, řízení projektu a součinnost s externím dodavatelem a s uživatelem, akceptace Objednatelem, předání do provozní péče
Projektový administrátor	95	Příprava podkladů pro VZ, koordinace prací a součinnost s externím dodavatelem i uživatelem
Specialista provozu senior	190	Implementace do ITS, napojení na dohled, Kompletace dokumentace, předání technologií do servisní péče provozních útvarů
Specialista datových sítí senior	125	Implementace do ITS, napojení na dohled, Kompletace dokumentace
Specialista datových sítí	60	Implementace do ITS, napojení na dohled
Specialista nákupu ¹	12	Příprava a realizace VZ na dodávku infrastrukturních komponent

¹ Role je součástí administrativní přiřázky Poskytovatele a představují část nákladů „back office zdrojů“, které se alokují přímo na danou aktivitu a zahrnují činnosti spojené s VZ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracování příslušné smluvní dokumentace.

<i>Role</i>	<i>Celkem ČH/role</i>	<i>Popis činností</i>
<i>Specialista obchodu¹</i>	7	<i>Administrativní činnosti spojené s řízením požadavku.</i>
<i>Specialista zákaznických požadavků¹</i>	5	<i>Příprava a zpracování fakturace směrem k Objednateli a směrem k externím dodavatelům</i>
<i>Specialista zákaznických řešení²</i>	22,5	<i>Sběr podkladů pro zpracování nabídky, zpracování nabídky a dílčí smlouvy, vypořádání připomínek, administrativní činnosti.</i>

3.3. Externí dodávku tvoří dodávka infrastrukturních komponent (switche) a montážní materiál dle specifikace v příloze č. 1.

4. Cena plnění dle Dílčí smlouvy

4.1. Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že cena Plnění dle Dílčí smlouvy, která Poskytovateli náleží za provedení této Dílčí smlouvy, činí celkově **24 606 246,50 Kč bez DPH**, tj. **29 773 558,27 Kč s DPH**.

4.2. Celková cena plnění se vychází z následujících částí:

<i>Označení</i>	<i>Položka</i>	<i>Celkem bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Celkem vč. DPH</i>
A	Aktivity NAKIT	674 194,50 Kč	141 580,85 Kč	815 775,35 Kč
B	Externí dodávka	23 932 052,00 Kč	5 025 730,92 Kč	28 957 782,92 Kč
Celkem		24 606 246,50 Kč	5 167 311,77 Kč	29 773 558,27 Kč

Detailní rozpis nákladů dle lokalit je uveden v příloze č. 2 (excel) této dílčí smlouvy

² Role je součástí přímé výrobní režie Poskytovatele v souladu s příslušnou metodikou pro tvorbu cen na rok 2022 a představují část nákladů „back office zdrojů“, které se alokují přímo na danou aktivitu a zahrnují činnosti spojené se zpracováním Návrhu řešení, tj. příprava Návrhu řešení a administrativní činnosti spojené s řízením požadavku.

Jednotlivé položky (A, B) se skládají z:

Aktivity NAKIT (A)

Role	Cena role /ČH bez DPH	Počet hodin	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
Analytik	785 Kč	26	20 410,00 Kč	4 286,10 Kč	24 696,10 Kč
Projektový manažer senior	1 441 Kč	88	126 808,00 Kč	26 629,68 Kč	153 437,68 Kč
Projektový administrátor	677 Kč	95	64 315,00 Kč	13 506,15 Kč	77 821,15 Kč
Specialista provozu senior	1 090 Kč	190	207 100,00 Kč	43 491,00 Kč	250 591,00 Kč
Specialista datových sítí senior	1 303 Kč	125	162 875,00 Kč	34 203,75 Kč	197 078,75 Kč
Specialista datových sítí	869 Kč	60	52 140,00 Kč	10 949,40 Kč	63 089,40 Kč
Specialista nákupu	807 Kč	12	9 684,00 Kč	2 033,64 Kč	11 717,64 Kč
Specialista zákaznických požadavků	606 Kč	5	3 030,00 Kč	636,30 Kč	3 666,30 Kč
Specialista obchodu	945 Kč	7	6 615,00 Kč	1 389,15 Kč	8 004,15 Kč
Specialista zákaznických řešení	943 Kč	22,5	21 217,50 Kč	4 455,68 Kč	25 673,18 Kč
Celkem – Aktivity NAKIT			674 194,50 Kč	141 580,85 Kč	815 775,35 Kč

Externí dodávka (B)

Označení	Položka	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
B1	Externí dodávka 1 – dodávka komponent – kraj Praha a Středočeský	5 266 776,00 Kč	1 106 022,96 Kč	6 372 798,96 Kč
B2	Externí dodávka 2 – dodávka komponent – kraj Jihočeský a Vysočina	3 291 735,00 Kč	691 264,35 Kč	3 982 999,35 Kč
B3	Externí dodávka 3 – dodávka komponent – kraj Plzeňský a Karlovarský	3 072 286,00 Kč	645 180,06 Kč	3 717 466,06 Kč

Označení	Položka	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
B4	Externí dodávka 4 – dodávka komponent – kraj Ústecký a Liberecký	3 511 184,00 Kč	737 348,64 Kč	4 248 532,64 Kč
B5	Externí dodávka 5 – dodávka komponent – kraj Královéhradecký a Pardubický	2 633 388,00 Kč	553 011,48 Kč	3 186 399,48 Kč
B6	Externí dodávka 6 – dodávka komponent – kraj Jihomoravský a Zlínský	2 633 388,00 Kč	553 011,48 Kč	3 186 399,48 Kč
B7	Externí dodávka 7 – dodávka komponent – kraj Severomoravský a Olomoucký	3 291 735,00 Kč	691 264,35 Kč	3 982 999,35 Kč
C 1	Externí dodávka 8 – Montážní materiál	231 560,00 Kč	48 627,60 Kč	280 187,60 Kč
Celkem		23 932 052,00 Kč	5 025 730,92 Kč	28 957 782,92 Kč

4.3. Smluvní strany se zavazují upravit cenu plnění dle čl. 3.2 tak, že:

- budou zohledněny skutečně vykonané činnosti ze strany NAKIT (položka „Aktivity NAKIT“)
- cena za „Externí dodávku“ bude odpovídat cenám uhrazeným Poskytovatelem externímu dodavateli/či dodavatelů.

4.4. Součástí faktury za I. fakturační milník bude dodací list a faktura od externího dodavatele za dodávku HW (bod 4.2. položka B1 až B7)

4.5. Součástí faktury za II. fakturační milník bude souhrnný akceptační protokol, jehož nedílnou součástí bude aktivity report prací Poskytovatele a faktura od externího dodavatele za dodávku dle bodu 4.2. položka C1 včetně dodacího listu. Termín realizace Plnění se touto Dílčí smlouvou stanovuje na den předání plnění k akceptaci
Fakturace proběhne po podpisu akceptačního protokolu.

4.6. Platební podmínky včetně podmínek fakturace jsou uvedeny v Rámcové dohodě, a to zejména v čl. 8.



5. Harmonogram plnění

5.1. Předpokládaný čas realizace je 63 kalendářních týdnů od uzavření Dílčí smlouvy.

5.2. Předpokládaný harmonogram je následující:

T0 = Akceptace Nabídky.

T1 = T0 + 10 týdnů: Příprava VZ a smluvní zajištění externí dodávky.

T2 = T1 + 40 týdnů: Dodávka HW – I. fakturační milník

T3 = T2 + 12 týdnů: Instalace a implementace navrženého řešení.

T3 = T2 + 1 týden: Akceptace a převzetí do provozu – II. fakturační milník.

5.3. Zásadní změny harmonogramu budou upraveny dodatkem k této Dílčí smlouvě.

6. Požadavky na součinnost Objednatele

6.1. V rámci součinnosti bude Objednatel definovat podmínky pro dodávku licencí a SW u MPLS technologií.

6.2. V rámci součinnosti bude Objednatel aktivně spolupracovat při schvalování servisních oken nezbytných pro instalaci a implementaci pořízeného HW a předložené žádosti vyřídí do 5 kalendářních dní od předložení

7. Prohlášení Poskytovatele

7.1. Poskytovatel prohlašuje, že příslušné činnosti Poskytovatele (realizované prostřednictvím příslušných pracovních rolí) sloužící k realizaci Plnění dle této Dílčí smlouvy nejsou součástí paušálních plateb generálních ani zákaznických služeb dle čl. 3.2.1 a 3.2.2 Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, č.j. MV-126064 /SIK5-2018 (dále také „NHS“) ani nejsou v jejich rámci hrazeny. Poskytovatel zaznamená činnosti provedené v rámci Plnění dle této Dílčí smlouvy do příslušného interního systému na vykazování činností AVYK.

7.2. Realizace Předmětu Dílčí smlouvy nemá bezprostřední dopad do provozní činnosti Objednatele.

8. Úprava přechodu vlastnického práva

8.1. Objednateli od data převzetí Plnění na základě souhrnného akceptačního protokolu dochází k převodu vlastnického práva a postoupení oprávnění k výkonu práva užít Plnění.

8.2. Každá ze Smluvních stran nese své náklady spojené s přejímacím řízením sama.

9. Sankce


9.1. Sankce spojené s realizací Plnění jsou upraveny v čl. 16 Rámcové dohody.




9.2. Pro vyloučení pochybností (s ohledem na čl. 16.1 Rámcové dohody) se uvádí, že pokud je Poskytovatel v prodlení s poskytnutím jen části Plnění dle Dílčí smlouvy je Objednatel oprávněn po Prodávajícím požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny části Plnění dle Dílčí smlouvy, s jejíž dodáním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

10. Kontaktní osoby

10.1. Kontaktní osoby Poskytovatele



10.2. Kontaktní osoby Objednatele



11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. *Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.*
- 11.2. *Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.*
- 11.3. *Pokud v této Dílčí smlouvě není uvedeno jinak, platí ustanovení Rámcové smlouvy.*
- 11.4. *Nedílnou Součástí této Dílčí smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění.*

