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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:   Česká geologická služba 

se sídlem:   Klárov 131/3, 118 00 Praha 1 

zastoupen:  Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel  
IČO:   00025798 

DIČ:   CZ00025798 

bankovní spojení: Česká národní banka            

číslo účtu:  87530011/0710 

 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné) 
 

a 

 

Zhotovitel:  EMBRA Drilling a.s. 

zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8138 

se sídlem:   Česká 184, Česká, 664 31 

zastoupen:  Ing. Milan Pangrác, člen představenstva 

IČO:   08028524 

DIČ:   CZ08028524 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu:  7187777718/0300 

plátce DPH:  ANO 

 

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé) 
 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě každý 
jako „smluvní strana“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 

 

smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

 

 

Preambule a vymezení pojmů 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na stavební práce 
vyhlášeného objednatelem, jako zadavatelem, pod názvem „Výměna zdroje vytápění – 

opakované řízení – část 1 – Geotermální vrty a rozvody pro tepelná čerpadla“ 
(dále jen „zadávací řízení“ nebo „zakázka“) a v souladu se zadávací dokumentací 
a nabídkou zhotovitele, podanou v rámci shora uvedeného zadávacího řízení. 
 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že provede na svůj náklad a nebezpečí ve prospěch 
objednatele dílo specifikované dále touto smlouvou a objednatel se zavazuje zaplatit 
zhotoviteli cenu za provedení díla ve výši a za podmínek sjednaných níže touto smlouvou. 

 

Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, mají níže uvedené výrazy ve smlouvě následující 
význam: 
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Smlouva – tato smlouva o dílo, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, 

včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou smluvními stranami 

uzavřeny; 
 

Objednatel – zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky; 
 

Zhotovitel – vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky; 
 

Podzhotovitel – poddodavatel zhotovitele po uzavření smlouvy na plnění zakázky; 
 

Termín zahájení stavebních prací - datum stanovené ve sjednaném harmonogramu, jako 

datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi stavební práce, 

resp. přípravné práce; 

 

Termín ukončení prací - datum uvedené ve smlouvě, k němuž má zhotovitel práce na díle 
ukončit; 
 

Příslušná dokumentace – dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, v platném znění); 
 

Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství; 
 

Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci 
a v Rozhodnutí o vydání společného povolení / Rozhodnutí o schválení stavebního záměru 

/ Rozhodnutí o vydání souhlasu k vrtům, pro využívání energetického potenciálu 
podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda (dále jen „Rozhodnutí 
SP“), které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště; 
 

Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být 
využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již 
vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou; 
 

Vícepráce – práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle 
smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem písemně dohodl 

na jejich provedení; 
 

Méněpráce – práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich 
cena ve sjednané ceně a strany se na podmínkách jejich vyjmutí písemně dohodly; 

 

Vady – odchylky v kvalitě, obsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám 
stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou, technickými normami a obecně 
závaznými předpisy. Vadou se rozumí také nepředání dokumentace v souladu s čl. VIII. 
odst. 2 smlouvy; 

 

Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu 
stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou definovanému předmětu plnění; 
 

Technický dozor – odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje 

realizaci stavby v jejím průběhu. 
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I. 

Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je realizace geotermálních vrtů a rozvodů pro tepelná čerpadla 

na pozemcích objednatele, a to dle požadavků objednatele, resp. v souladu se zadávací 
dokumentací a nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení. 
 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení 15 ks geotermálních 
vrtů a rozvodů pro tepelná čerpadla typu země/voda (dále a výše jen „dílo“), tedy 

závazek zhotovitele provést dílo specifikované touto smlouvou a předat jej objednateli 
a závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho 
provedení. 
 

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací k zakázce, podle projektové 
dokumentace, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí 
zadávacích podmínek k zakázce, Rozhodnutím SP, ustanoveními této smlouvy, platnými 
zákony a jinými platnými právními předpisy a jakýmikoliv jinými dalšími instrukcemi 
a pokyny, které zhotovitel obdrží od objednatele. Za správnost a úplnost předané 
příslušné dokumentace odpovídá objednatel. 
 

3. Dílem se rozumí dále i: 
• zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, tj. ve smyslu 

zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění 
• závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla 

nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby) - skutečné provedení; 
• zajištění vytyčení inženýrských sítí (před výkopovými pracemi); 
• kompletní dodávka zařízení a materiálu; 

• provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, jako např.: 
- ohlášení prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

dotčených orgánů (na báňský úřad apod.); 
- přípojky vody a el. proudu v rámci zařízení staveniště; 
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a 

to v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem a 

s požadavky objednatele; 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a zeleně; 

- provádění denního úklidu na staveništi a v jeho okolí, průběžné odstraňování 
znečištění komunikací či škod na nich; 

- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné; 

- zajištění ostrahy staveniště; 
- koordinační a kompletační činnost celého provádění díla; 

• veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu osob a majetku (zejména pracovníků objednatele a vozidel v místech 
dotčených stavbou); 

• provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně 
a zabezpečení strojů, přístrojů a materiálů na staveništi; 

• zajištění dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního užívání 
komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k 
užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu atp.); 
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• zajištění opatření na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů; 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržby a přemisťování 
a následného odstranění, pro přístup a vjezd na staveniště je dodavatel povinen 
využívat pouze parcely objednatele nebo veřejné komunikace; 

• zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů včetně uhrazení s tím souvisejících 
poplatků v souladu s příslušnými právními předpisy; 

• provedení všech měření, zkoušek, testů, revizí a dalších nutných úředních zkoušek 

potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho 
součástí, včetně zajištění podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích 
těchto zkoušek, a to jak v tištěné, tak i elektronické formě; 

• zajištění prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
související s plněním předmětu zakázky, a to jak v tištěné, tak i elektronické formě; 

• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, 
po ukončení stavby neprodleně do původního stavu; 

• zajištění pravidelné účasti oprávněného zástupce zhotovitele díla na kontrolních 
dnech stavby; 

• zajištění dozoru hydrogeologa; 
• zajištění geodetického vytyčení; 
• zajištění a splnění podmínek vyplývajících z Rozhodnutí SP nebo jiných dokladů 

dotčených institucí; 
• poskytování součinnosti státním orgánům oprávněným provádět na stavbě 

stanovený dohled, kontrolu či inspekci; 
• jakákoliv další výše neuvedená činnost, která je nebo se v průběhu plnění této 

smlouvy ukáže jako potřebná pro naplnění účelu této smlouvy, tj. zejména pro 
předání díla objednateli bez vad a nedodělků v dohodnutém termínu; 

• součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo, zajistit a financovat veškeré 
podzhotovitelské práce, za které nese odpovědnost v plném rozsahu.  
 

5. Pokud na staveništi nebo v jeho okolí probíhá provozní činnost objednatele, bude 

realizace díla probíhat za plné provozní činnosti objednatele a zhotovitel se touto 

smlouvou zavazuje žádným způsobem neomezit provozní činnost objednatele, vyjma 
případů, kdy tak bylo předem písemně dohodnuto s objednatelem. 

 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, projektovou 

dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dle skutečnosti, 
Rozhodnutím SP a vyjádřeními dalších dotčených institucí, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel 

prohlašuje, že veškerá dokumentace k dílu je pro něho srozumitelná, úplná a že tato 

dokumentace je dostatečná pro provedení díla a plně umožňuje jeho dokončení dle 

veškerých platných zákonů a jiných platných předpisů. 
 

7. Předmět plnění dle této smlouvy bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické 
a technologické normy a platné předpisy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí 
být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost či 
estetické vlastnosti nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno. 



 
 

 

5 
 

 

8. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou 
podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků 
zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity 
jiné materiály, technologie či změny proti projektové dokumentaci a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít 
vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

9. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 

projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle čl. IV. odst. 5 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo přistoupit k 
realizaci těchto změn a žádat následně na objednateli jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce, služby a dodávky jím realizované byly součástí předmětu 
díla a v ceně díla jsou již zahrnuty. 

 

10. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora BOZP na staveništi, vyžaduje-li to jiný 
právní předpis. 

 

11. Předmětem plnění dle této smlouvy není provádění technického dozoru zhotovitelem 
nebo jakoukoliv osobou se zhotovitelem přímo či nepřímo propojenou. 

 

III. 

Termíny a místo plnění 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 

 

Předpokládaný termín zahájení plnění:   říjen 2023 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dní od předání 
staveniště 

 

Předpokládaný termín ukončení prací: nejpozději do 31. 1. 2024 

 
 

2. V předchozím odstavci uvedené termíny a časový harmonogram, který tvoří přílohu č. 1 

této smlouvy, jsou závazné. Porušení termínu ukončení stavebních prací opravňuje 
objednatele k vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli podle čl. X. odst. 1 této smlouvy. 
 

3. Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací v důsledku vyšší moci, má 
zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl v plnění díla 
pokračovat. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo 
neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele, a která objektivně 
znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků zhotovitele. Jako vyšší 
moc lze uznat události, ke kterým dojde po uzavření této smlouvy, a které nemohl 
zhotovitel při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení nepřiměřených 
prostředků zabránit. Za okolnost vyšší moci se však nepovažuje změna majetkových 
poměrů zhotovitele. Zhotovitel je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu 
objednatele o vzniku události vyšší moci, jakož i o jejím ukončení. 
 

4. Zhotovitel se nedostává do prodlení s termínem plnění svých povinností dle této 
smlouvy, pokud bylo prodlení prokazatelně způsobeno překážkou či nedostatečnou 
součinností na straně objednatele. V takovém případě se zhotoviteli prodlužuje termín 
plnění o dobu trvání takových překážek. 
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5. O případném přerušení nebo zastavení prací bude proveden zápis ve stavebním 
deníkuza účasti objednatele. O pokračování prací bude taktéž sepsán zápis ve stavebním 
deníku. 

 

6. Místem plnění je: Staveniště se bude nacházet v prostoru objektu a zahrady ČGS Klárov. 
Stavba se bude provádět na pozemcích p.č 677 a 678/1, k.ú. Malá Strana 
[727091]. Pozemky dotčené stavbou jsou v majetku objednatele – České geologické 
služby, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1. Před podpisem této smlouvy zhotovitel prověřil 
a seznámil se s místem plnění a prohlašuje, že místo plnění je vhodné pro provádění 
díla a plně umožňuje dokončení díla. 

7. V případě rozporu mezi termíny plnění uvedenými v této smlouvě a v projektové 
dokumentaci, platí termíny plnění uvedené v této smlouvě. 
 

 

IV. 

Cena díla 

1. Celková konečná cena za řádné a včasné provedení díla a dokončení a předání díla bez 
jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků (což neplatí pouze pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání neomezují nad míru nikoliv zanedbatelnou) byla stanovena dohodou 

smluvních stran. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb (dále též „Položkový 
rozpočet“) tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

 

2. Celková cena za kompletní zhotovení díla činí: 
 

7 297 700 Kč bez DPH 

1 532 517 Kč, sazba DPH 21 % 

8 830 217 Kč vč. DPH 

 

DPH bude k ceně účtováno v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. 
 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla dle této smlouvy (mimo vlastní dílo zejména, nikoliv však výlučně, náklady na 
zařízení a vyklizení staveniště a jeho provoz, případné zhotovení staveništních přípojek, 
poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu stavby, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění 
realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, případné dopravní značení 
po dobu realizace díla, pojištění, dopravu, cestovné, ubytování ad.) a zisk zhotovitele. 

Cena díla obsahuje i daň z přidané hodnoty a náklady související s plněním dohodnutých 
platebních podmínek.  
 

4. Cena uvedená v odst. 2. tohoto článku této smlouvy je cenou konečnou a je sjednána 
jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a 
cenové a měnové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Pokud se sníží množství 
odvedené práce nebo dodaného materiálu oproti zadanému objemu prací a dodávek, 
sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny nebo o cenu materiálu, který nebyl 
dodán podle cenové nabídky zhotovitele, a to na základě dodatku uzavřeného k této 
smlouvě. 
 

5. Veškeré vícepráce, změny nebo doplňky, které se týkají prací, které nebyly uvedeny 
v projektové dokumentaci nebo v zadání, musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny objednatelem ve stavebním deníku nebo v zápise a následně oceněny 
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jednotkovými nabídkovými cenami dle oceněného položkového rozpočtu uvedeného 
v příloze této smlouvy, kdy následně dojde k uzavření písemného dodatku k této 
smlouvě. V případě, že se bude jednat o vícepráce, změny nebo doplňky, které nejsou 
uvedeny v oceněném položkovém rozpočtu, budou oceňovány souhrnnými cenami 
stavebních prací příslušných stavebních objektů, a to na základě katalogů směrných cen 
stavebních a montážních prací vydaných ÚRS CZ a.s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 
00 Praha 10, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že 
zhotovitel provede jakékoliv práce nad rámec předmětu plnění podle této smlouvy bez 
předchozího uzavření dodatku k této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na navýšení ceny 
o částky cen takových prací.  

 

6. Pokud se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat (tj. okolnosti vyšší moci), a které mají 
vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou 
soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek a tento odsouhlasený 
soupis ocení způsobem sjednaným v této smlouvě pro ocenění víceprací či změn. 

 
7. Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady či nedostatky, které zhotovitel zjistil 

při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv 
na cenu díla, je zhotovitel povinen na ně po jejich zjištění neprodleně objednatele 
upozornit a tyto s ním projednat, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění 
příslušných víceprací nebo méněprací dle této smlouvy. 
 

8. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou 
na vědomí, že případná změna daňových zákonů se promítne v jejím konečném 
vyčíslení. 

 

9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem. 

 

V. 

Platební podmínky  

1. Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena průběžně tak, že 
jednotlivé daňové doklady (dílčí faktury) budou zhotovitelem vystavovány jedenkrát za 
měsíc, přičemž datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného kalendářního 
měsíce. Konečná faktura bude vystavena ke dni předání a převzetí díla objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje před vystavením každé jednotlivé faktury předložit objednateli 
v dostatečném časovém předstihu ke kontrole a k odsouhlasení soupis skutečně 

provedených prací, přičemž je oprávněn fakturovat pouze ty položky Položkového 
rozpočtu, které byly v daném měsíci kompletně splněny. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúplná.  
 

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

 

3. Splatnost všech faktur bude 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od data doručení příslušné 
faktury objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny 

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na 
kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 

4. Faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně 
odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. V případě, 
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že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti řádného daňového 
dokladu nebo náležitosti uvedené v tomto článku této smlouvy, popř. je bude obsahovat 
neúplně nebo nesprávně, je objednatel oprávněn ve lhůtě pro splatnost vrátit fakturu 
zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

 

5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je 
objednatel oprávněn započítat tuto částku na platbu kterékoliv faktury zhotovitele. 
 

6. Objednatel vysloveně upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné 
stavební práce se s účinností od 1. 1. 2012 vztahuje tzv. systém reverse-charge (režim 
přenesení daňové povinnosti), a to v souladu s ustanovením § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel vystaví každý daňový doklad na uskutečněné stavební práce, s náležitostmi 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a takto řádně vystavený doklad doručí objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení 
stavebních prací. Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno. Faktura 

zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 

přidané hodnoty dle platných předpisů České republiky a musí obsahovat: 

a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 

b) identifikační údaje objednatele, 

c) identifikační údaje zhotovitele, 

d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 

e) popis plnění, 

f) datum vystavení a odeslání faktury, 

g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

h) datum splatnosti, 

i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, sazbu DPH a výši DPH v Kč, 

j) podpis,  

k) Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy ČGS, reg. č. projektu: 
5211200073, 

 

l) text "Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU“, 
 

m) přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem 
dohodnutým ve smlouvě, 

 

n) sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, pro kterého je plnění 
uskutečněno. 
 

 

7. Objednatel hradí faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla 
bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10 % z celkové ceny díla sloužící jako 
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zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po 
protokolárním předání a převzetí díla, resp. po odstranění všech případných vad a 
nedodělků. 

 

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v dostatečném předstihu v souladu 
termínem zahájení plnění dle této smlouvy. O převzetí staveniště bude proveden zápis 
do stavebního deníku a sepsán písemný protokol, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací 
ve shodě s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu 
provádění díla. 

 

2. Zhotovitel zajistí, že provádění díla bude fyzicky zahájeno nejpozději do 5 (pěti) 
pracovních dnů po dni předání staveniště zhotovitelem v souladu s odst. 1 tohoto 

článku. 
 

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných vedení inženýrských sítí a tyto chránit, aby nedošlo k jejich poškození. 
 

4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 
 

5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na převzatém staveništi, je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se stává původcem odpadů 
vzniklých z předmětu plnění a přechází na něj veškeré povinnosti původce podle 
ustanovení § 15 zákona č. 541/2020 Zákon o odpadech. 

 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po provedení díla (tj. po 
jeho řádném ukončení a předání objednateli) vyklidit staveniště a předat je v řádném 
stavu zpět objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany v předávacím protokolu jinak, 

např. s ohledem na lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků. O předání a převzetí 
staveniště bude sepsán zápis do stavebního deníku a písemný protokol, který bude 
podepsán oběma smluvními stranami.  

 

7. Pro přístup a vjezd na staveniště je zhotovitel povinen využívat pouze parcely 
objednatele nebo veřejné komunikace, tak, jak bude určeno v zápise o předání 
a převzetí staveniště.  

 

8. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn staveniště, 
jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely. V případě porušení této 
povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý jednotlivý případ zvlášť. 
 

9. Zhotovitel je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob. 
 

10. Objednatel je povinen zajistit informování veřejnosti o probíhající stavbě/realizaci 
dotačního projektu za finanční spoluúčasti Fondu a EU, přičemž je povinen se řídit 
Grafickým manuálem Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy.  

 

 
VII. 

Podmínky provedení díla 

1. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla 
a za tím účelem mu bude umožněn kdykoliv přístup na staveniště. Na požádání je 



 
 

 

10 
 

zhotovitel rovněž povinen předložit objednateli veškeré doklady související 
s prováděním díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Kontrolní dny bude organizovat 
objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor) v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Zhotovitel je povinen zajistit účast osob, 
které bude požadovat objednatel nebo osoba jím určená (technický dozor), na 

kontrolních dnech. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně 3 

(tři) pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

3. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 

případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

4. Veškeré odborné práce jsou povinni vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele doložit k nahlédnutí. Nepředložení těchto dokladů do 7 
(sedmi) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele se považuje za podstatné 
porušení této smlouvy. 

5. Zhotovitel při převzetí staveniště zapíše do písemného protokolu o převzetí staveniště 

seznam svých podzhotovitelů. Zápis bude podepsán oběma smluvními stranami. Pokud 
zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí podzhotovitelů, které v protokolu neuvedl, 

musí požádat objednatele o dodatečné písemné schválení těchto, v protokolu 

neuvedených, podzhotovitelů. Seznam podzhotovitelů obsažený v protokolu, případně 
jeho dodatečném doplnění, je konečný a podzhotovitel nesmí bez písemného souhlasu 
objednatele ani část zakázky provádět pomocí dalšího podzhotovitele. Písemnému 
souhlasu objednatele podléhá rovněž případná změna podzhotovitelů. Objednatel nesmí 
souhlas bez závažného důvodu odepřít. Změnit podzhotovitele, pomocí kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve 
výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, 
že zhotovitel poruší své povinnosti z tohoto ustanovení odstavce 5. článku VII., tedy 
bude provádět stavbu nebo její část pomocí podzhotovitelů bez jejich písemného 
odsouhlasení objednatelem, zavazuje se objednateli zaplatit sjednanou smluvní pokutu 
ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý případ porušení. Při provádění díla či 
části díla jinou osobou (podzhotovitelem), nese odpovědnost zhotovitel, jako by dílo či 
část díla prováděl sám. 

6. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu 

s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. Pokud některá ze smluvních stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je 
povinna do 3 (tří) pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak 
se zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů majících vliv na plánovaný postup prací při 
realizaci díla oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl 
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tento zápis proveden, a objednatel jej musí odsouhlasit – neučiní-li tak nebo odmítne-li 

to, postupuje se podle původního plánu prací. 

8. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době předání smluvně dohodnuté vlastnosti, 
bude odpovídat platným právním předpisům, bude odpovídat uznávaným technickým 
normám (zejména platným českým a československým normám ČSN) a nebude mít 
vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost užívání k obvyklým nebo 
smluvně předpokládaným účelům. 

9. Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby a provede taková opatření, aby byl minimalizován vliv na osoby 
a personál objednatele, jakož i na kterékoliv třetí osoby. 

10. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními 
spojenými s realizací díla zodpovídá v průběhu provádění díla zhotovitel. 

11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že zajistí dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho podzhotoviteli. 
 

12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu realizace díla, tzn. do převzetí 
díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak odpovídá za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení 
či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) se 
zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. 

13. Všechna vnitřní zařízení, povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené 
v důsledku provádění díla budou po provedení díla uvedeny zhotovitelem do původního 
stavu, v případě zničení nebo poškození neumožňujícího uvedení do původního stavu 
budou zhotovitelem nahrazeny novými ve shodné či vyšší kvalitě na náklady zhotovitele. 

14. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky Rozhodnutí SP. 

VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. 
odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli 
nejméně 5 (pět) pracovních dnů před dokončením a současně jej vyzve k převzetí díla. 

Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
Objednatel je povinen přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
případně také autorského dozoru projektanta. 

 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané 
doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a všechny protokoly 
o požadovaných zkouškách, testech, měřeních a revizích, které jsou nutné pro další 
užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Zhotovitel rovněž 
u přejímacího řízení předá objednateli následující doklady: ES prohlášení o vlastnostech 



 
 

 

12 
 

všech typů výrobků, záruční listy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené 
a schopné předání. 
 

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Pokud se 

strany neshodnou na soupisu případných vad a/nebo nedodělků, pak jakékoliv spory 
budou předloženy autorizovanému znalci jmenovanému objednatelem, jehož názor 
bude konečný a pro strany této smlouvy závazný. 

 

4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 
VIII. odst. 2 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a 
uveden do předepsaného stavu.  
 

5. Objednatel má právo, nikoliv však povinnost, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady 
a/nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívaní 
díla. V takovém případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Nebude-li termín jejich odstranění 
stanoven tímto způsobem, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
nejpozději do 20 (dvaceti) kalendářních dnů. Pokud zhotovitel neodstraní tyto vady a 

nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,015 % z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu 

či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.  
 

IX. 

Záruka a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za jakékoliv vady a/nebo nedodělky díla, které má 
v době jeho předání objednateli nebo, pokud objednatel převezme vadný nebo 
nedokončený předmět díla, za ty vady a/nebo nedodělky, které má předmět díla v době 
jejich odstranění nebo v době dokončení předmětu díla, a za jakékoliv vady a/nebo 
nedodělky vzniklé po této době, jestliže byly způsobeny porušením jakékoliv povinnosti 
zhotovitele vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto 
vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem 
v případě, že dodavatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl 
zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel dále 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení úsilí nemohl zjistit. 
 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo provedené v rámci této smlouvy záruku za jakost v délce 

60 měsíců, na sondy min. 96 měsíců. Pokud zhotovitel nabídne delší záruční dobu 
(např. v záručních listech), aplikuje se tato delší záruční doba. Zárukou za jakost 
zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé 
k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou. 

 

3. Délka záruční doby dle předchozího odstavce se nevztahuje na případný spotřební 
materiál, tj. na díly s omezenou životností. Seznam takových dílů je zhotovitel povinen 
předat objednateli spolu s dokumentací k předanému dílu. 
 

4. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího 
z protokolu o předání a převzetí díla, jinak dnem oboustranného podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu 
škody nebo na smluvní pokutu. 
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5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 
 

6. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel 

je oprávněn požadovat odstranění vady opravou na náklady zhotovitele, je-li vada 

opravitelná, a pokud není, tak odstraněním vady dodáním náhradního plnění nebo 

přiměřenou slevou z ceny díla. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 2 pracovních dnů 

od jejího prokazatelného nahlášení objednatelem.  

 

8. Oznámení vady díla zhotoviteli provede objednatel prostřednictvím e-mailu na kontaktní 
osobu zhotovitele. 

 

Kontaktní osobou za zhotovitele je: 
Jméno a příjmení: Ing. Jan Balas 

E-mail:  jan.balas@embra.cz 

Tel.:    

 

9. Reklamaci vad díla lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, a to 

i v případě vad, které objednatel mohl zjistit při předání a převzetí díla, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 
 

10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 (pěti) pracovních dnů 
po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje 
uhradit objednateli zhotovitel, a to do 14 kalendářních dnů od jejich písemného 
uplatnění objednatelem. 

 

11. Prokáže-li zhotovitel ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, 
tzn., že se na vadu nevztahuje záruční doba, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním 
díla objednatel nebo třetí osoba apod., zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré 
v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

 

12. O době a způsobu odstranění vad bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 
smluvními stranami. 

 

13. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání a převzetí díla přístup do svého 
objektu v místě plnění za účelem oprav a odstranění nedostatků. 

 
 

X. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy z důvodů na své straně, vzniká objednateli právo požadovat po 
zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

započatý kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla. Tato smluvní pokuta 
nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé z takového prodlení, a to ani do 
výše, do které vzniklá škoda převyšuje smluvní pokutu. 
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2. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu nejpozději do 
5 (pěti) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, nedohodnou-li 

se smluvní strany v předávacím protokolu jinak, např. s ohledem na lhůtu pro 
odstranění drobných vad a nedodělků. Pokud tak zhotovitel neučiní, vzniká objednateli 
právo požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý i započatý pracovní den prodlení. 

3. Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu dle čl. IX. odst. 7 této 
smlouvy, vzniká objednateli právo požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve 

výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý pracovní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva 
objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, ani právo 
objednatele odstoupit od této smlouvy. 

5. Porušení povinnosti dle této smlouvy způsobené zásahem vyšší moci zbavuje smluvní 
stranu povinnosti k náhradě škody z toho vzniklé a zaplacení související smluvní pokuty. 
 

6. V případě prodlení objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) ve lhůtě 
splatnosti dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

 

XI. 

Povinnosti zhotovitele 

1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly dotačních projektů, z nichž je zakázka 
(dílo) spolufinancována, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a 
umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od předání díla. 

 

2. Zhotovitel a jeho podzhotovitelé se zavazují k udělení souhlasu zástupcům SFŽP ČR 
získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat 
třetím stranám. 
 

3. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady 
související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly 
provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku po předání díla. 
 

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 

5. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. 
 

6. Zhotovitel souhlasí s využíváním veškerých údajů o své osobě a údajů souvisejících 
s plněním předmětu této smlouvy v informačních systémech pro účely administrace 
prostředků z národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním výše uvedených 
údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

7. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty 
potřebné pro monitoring realizace díla. 
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8. Zhotovitel je povinen být pojištěn pojistnou smlouvou na pojištění profesní odpovědnosti, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě s limitem pojistného plnění v minimální výši 7 297 700 Kč (nebo ekvivalentně 
v jiné měně) na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod 
způsobených objednateli v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen udržovat 
pojištění ve stanovené výši v účinnosti po celou dobu realizace díla. Objednatel je oprávněn 
kdykoliv v průběhu plnění dle této smlouvy vyzvat zhotovitele k předložení platné 
pojistné smlouvy či pojistného certifikátu a zhotovitel je povinen toto objednateli bez 

zbytečného odkladu předložit, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů od výzvy 
objednatele. Dojde-li na straně zhotovitele v průběhu plnění této smlouvy ke ztrátě 
pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, je 
zhotovitel povinen toto neprodleně obnovit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto 

odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 

9. Zhotovitel je povinen být pojištěn pojistnou smlouvou na pojištění díla, jejímž 
předmětem je pojištění díla s limitem pojistného plnění v minimální výši 7 297 700 Kč 

(nebo ekvivalentně v jiné měně) na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových 
případných škod. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění ve stanovené výši v účinnosti po 
celou dobu realizace díla. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu plnění dle této 
smlouvy vyzvat zhotovitele k předložení platné pojistné smlouvy či pojistného certifikátu 
a zhotovitel je povinen toto objednateli bez zbytečného odkladu předložit, nejpozději 
však do 5 (pěti) pracovních dnů od výzvy objednatele. Dojde-li na straně zhotovitele 

v průběhu plnění této smlouvy ke ztrátě pojištění profesní odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě, je zhotovitel povinen toto neprodleně obnovit. 
Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

 

10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi, pokud to 

stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon výše uvedených funkcí, a to v přiměřeném rozsahu. 

 
XII. 

Změna smlouvy,  

převod práv a povinností ze smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemným oboustranně potvrzeným 
ujednáním – vysloveně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových 
čísel. 
 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 

strana povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

 

3. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 
4. Práva a závazky z této smlouvy přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní 

strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat 
druhou smluvní stranu. 

 
XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran. Účinnost této 
smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě. 
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2. Objednatel má právo od této smlouvy písemně odstoupit pro její podstatné porušení ze 

strany zhotovitele. 

 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění dle této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel plní své povinnosti v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn 
požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil řádným 
způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. 
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud celková výše smluvních 
pokut dosáhne limitu 10 % celkové ceny této smlouvy. 
 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
učiněné v zakázce informace nebo podklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

 

6. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele 
s úhradou dlužné částky delší než 30 kalendářních dnů. 
 

7. Jakýmkoliv ukončením této smlouvy nebudou nikterak dotčena práva a nároky 
objednatele vyplývající z jakékoliv nedbalosti, opomenutí nebo porušení zhotovitele, 
k nimž došlo před takovým ukončením, zejména nárok na náhradu škody vzniklé 
porušením této smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku této 
smlouvy. 

 

8. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

9. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní 
straně. 

 

10. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 

a. objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště; 
b. objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré 

potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby; 
c. zhotovitel do 5 (pěti) pracovních dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis 

všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla; 
d. zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení; 
e. objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů; 
f. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby; 
g. objednatel je povinen do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání 

stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou 
stran; 

h. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení 
a vyklidí staveniště nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po protokolárním předání 
a převzetí stavby; 

i. zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu; 
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j. objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle článku V. této 
smlouvy. 

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě 

smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku. 
 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva 

obdrží objednatel a dva zhotovitel; nebo v jednom elektronickém vyhotovení. 
 

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí 
právním řádem České republiky. 
 

4. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit především smírnou cestou. 
Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které se 
nepodařilo vyřešit smírně, bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele. 
 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tuto 
povinnost uveřejnění zajistí Objednatel. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.   

 

6. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle 
a souhlas stvrzují svými podpisy. 
 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Časový harmonogram prací 

Příloha č. 2 – Oceněný položkový rozpočet 

 

 

V Praze dne   ………… V České dne  20.3.2023 

Objednatel:      Zhotovitel:  

 

 

 

..  

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. Ing. Milan Pangrác 

Ředitel                                                                  Člen představenstva 

Česká geologická služba                                         EMBRA Drilling a.s. 



týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Převzetí staveniště

Vrtné práce

Horizontální dopojení vrtů

Předání díla

Dne : 9.6.2023

HMG je předpokládaný, termíny se mohou vnějšími vlivy měnit

HMG začíná dnem převzetí staveniště

Návaznost prací může být upravena dle průběhu prací

Název akce: Geotermální vrty a rozvody pro tepelná čerpadla

Zhotovitel: EMBRA Drilling a.s., Česká 184, 664 31 Česká          

Investor: Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 00 Praha 1

PŘEDPOKLÁDANÝ HRAMONOGRAM PRACÍ                                                        
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A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla

kód název jednotka
jednotková cena 

bez DPH
celková cena bez DPH

VÝKAZ VÝMĚR

Projekt:  ČGS - Klárov

Investor:  Česká geologická služba
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Datum: 12/2020

Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 
239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ

1

Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad) 1

Doprava materiálu na stavbu 1

Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika 1

Cestovní náklady s měřením TRT 1

TRT - Thermal Response Test (test teplotní odezvy horninového prostředí) 1

TPV - teplotní profil vrtu 
měření zemského teplotního gradientu na vystrojeném vrtu pomocí datového logeru s čidly na tlak a 
teplotu)

1

Závěrečná zpráva měření TRT, dimenzování systému v návrhovém softwaru EED dle výsledků měření a 
konečných energetických bilancí, optimalizace systému

1

Spotřeba pomocných energií (voda, el. proud) pro měření TRT a provedení vrtů 1

Ubytování pracovníků případně cestovní náklady 1

Dozor hydrogeologa při vrtání prvního zkušebního vrtu včetně cestovních nákladů 1

Autorský dozor projektanta včetně cestovních nákladů 1

Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, sběrné jímky a tras napojení vrtů a páteře 1

Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání 
kolaudačního sohlasu stavby) - skutečné provedení

1

15

A) Dílčí cena  (bez DPH) 425 400 Kč

B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů

název jednotka
jednotková cena 

bez DPH
celková cena bez DPH

Závaží pro geotermální sondy
• hmotnost 19,0 kg, litina
• s aretačním kolíkem pro systémové uchycení k sondě

15

Injektážní potrubí
• Ø 32 x 3,0 mm, PE 100RC+, SDR 11, PN 16
• délka 200 m

15

15

-

Vrtné práce - 15 x 199 m
• vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr Ø 125-140 mm včetně předpažování nesoudržných 
hornin pracovními plnými pažnicemi (cca 15-16 m), které se po provedení vrtů vytěží
• osazení závaží a instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy včetně všech předepsaných 
tlakových a průtočných zkoušek dle technické zprávy
• včetně všech ostatních nákladů

2985

4 776 000 Kč

Materiál vystrojení vrtů - Geotermální sonda s proměnnou tloušťkou stěny (4 x 40) - dvouokruhová
• délka normované sondy 200 m
• typ vystrojení: 4 x d40 x 3,7-4,5 mm, PE 100 RC
• Optimalizovaná a patentovaná geotermální sonda s proměnnou tl. stěny pro větší bezpečnost (tl. 
stěny kopíruje zvyšující se namáhání s hl. vrtu) a zvýšení energetického zisku (nižší tl. stěny ve vyšších 
částech vrtu, kde není takové tlakové zatížení)
• tlaková odolnost sondy v hloubce 160-200 m PN20!
• vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, tlaková odolnost PN22
• signatura směru proudění, signatura zapuštěné hloubky!
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m

B) Dílčí cena  (bez DPH) 4 776 000 Kč

Nemrznoucí termosměs (materiál včetně práce - injektáže)
• materiál ekologicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí, bez škodlivin neohrožující spodní vodu
• certifikované na odolnost při zamrznutí / rozmrznutí
• v souladu s VDI 4640 list 2
• tepelná vodivost injektážní směsi = 2,00 W/(m.K)
• spotřeba směsi na 1 m3 - 1 020 kg
• balení 25 kg

2985
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pol.

16 ks

17 m

18 ks

19 ks

20 ks

21 m

22 ks

23 ks

24 ks

25 ks

26 ks

27 m

28 m

29 m

30 m

31 ks

32 ks

C) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti

název jednotka jednotková cena celková cena

Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) 
• redukce HOSE 2 x Ø 40 → 1 x Ø 50 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16
• 2 x elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11
• 1 x elektrospojka: Ø 50 mm, PE 100, SDR 11

30

Potrubí PE100 RC
• Ø 50 x 4,6 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16)
• vnější ochranná vrstva
• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2
• náviny: 100 m
• ukládka BEZ pískového lože

900

Elektrotvarovka pro spojení potrubí
• elektrospojka: Ø 50 mm, PE 100, SDR 11

32

Elektrotvarovka pro spojení potrubí
• elektrokoleno 45°: Ø 50 mm, PE 100, SDR 11

30

Plně vybavená sběrná jímka pro 15 geotermálních vrtů, pochozí do 200 kg, nevodotěsná
• orientace vývodů: 8 vrtů d40 - 3 hod, 7 vrtů d40 - 9 hod, páteř d160 - 6 hod
• 2x revizní poklop 550 x 550 mm, nosnost 200 kg
• 1 x rozdělovač pro 15 okruhů, PVC kulové kohouty DN25
• 1 x sběrač pro 15 okruhů, PVC kulové kohouty DN25 + PVC průtokoměry s rozsahem 35-70 l/min
• 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout
• 30 x vývod z jímky potrubí Ø 50 mm 
• 2 x vývod z jímky potrubí Ø 160 mm
• 2 x uzavírací PVC klapka DN 150
• jímku není potřeba obetonovávat 
CELOPLASTOVÁ TECHNOLOGIE ROZDĚLOVAČE/SBĚRAČE

1

Potrubí páteře z materiálu PE 100 RC
• Ø 160 x 9,5 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10)
• vnější ochranná vrstva
• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2
• 6 m  tyč

54

Elektrotvarovka pro spojení potrubí
• elektrospojka: Ø 160 mm, PE 100, SDR 11

8

Elektrotvarovka pro spojení potrubí
• elektrokoleno 45°: Ø 160 mm, PE 100, SDR 11

4

Elektrotvarovka pro spojení potrubí
• elektrokoleno 90°: Ø 160 mm, PE 100, SDR 11

4

Příslušenství k otočné přírubě
• lemový nákružek : Ø 160, PE 100, SDR 17

6

Otočná příruba
• otočná příruba: Ø 160 (DN 150), 8 x M16, PP - ocel

2

Izolace potrubí
• Ø 54 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou

40

Chránička izolace potrubí
• korugovaná chránička, Ø 110 mm (vnější), PEHD

40

Izolace potrubí
• Ø 160 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou

20

Chránička izolace potrubí
• korugovaná chránička, Ø 200 mm (vnější), PEHD

20

Trasová fólie do výkopu
• výstražná páska do výkopu nebo také trasová fólie, chrání potrubí před následným porušením při 
stavebních úpravách
• zelená výstražná fólie, pokládá se do výkopu ve výšce asi 0,3 m nad částečně zahrnutým potrubím
• délka návinu - 250 m, šířka - 45 mm

1

Prostupová pažnice s fóliovým límcem 
• pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC
• vnitřní průměr pažnice: DN/ID 200  • vnější průměr pažnice: Ø 210 mm
• kruhový límec: pro modifikované asfaltové pásy a nátěry a PVC Fólie
• šířka kruhového límce 150 mm  
• tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 1,5 bar
• délka pažnice 500 mm (možnost zkrácení na stavbě)
• doporučené příslušenství – těsnící a fixační tmel PU 50  - možnost nabídnout rovnocenné řešení

2
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33 ks

34 ks

35 l

pol.

36 kpl

37 kpl

38 kpl

39 kpl

Těsnící vložka 200/160
• vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu DN/ID 200
• vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1x Ø 160 mm
• přítlačné kroužky: nerez V2A, tloušťka kroužku 5 mm
• stahovací šrouby a matice: V2A - šroub, V4A - matice
• pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný
• materiál těsnícího prvku: pryž EPDM (-40 až +120°C)
• šířka pryžového těsnícího prvku 30 mm
• tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 3,0 bar
• možná úhlová odchylka potrubí až 8°
• chemická odolnost, zvuková a antivibrační izolace
• bezúdržbová, krátké montážní časy, utažené šrouby není potřeba znovu dotahovat

2

C) Celková cena (bez DPH) 688 900 Kč

D) Práce - napojení vrtů do technické místnosti

kód název jednotka jednotková cena celková cena

Těsnící a fixační tmel PU 50 
• vysoce kvalitní, trvale elastický a přilnavý tmel pro těsnění a fixaci fóliového límce na podklad
• použitelný i na vlhký betonový podklad
• kartuš 290 ml
• doporučené příslušenství pro tvarovky a pažnice s fóliovým límcem -možnost nabídnout rovnocenné 
řešení

1

Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT
• chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu
• koncentrát – poměr ředění 1 : 2,2 (koncentrát / voda)
• teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním
• delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU
• množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno rozdělovačem/sběračem)

3750

Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: horizontální rozvody od vrtů k místům prostupu 
(manipulace s náviny, svařování, pokládka, dočištění-odkopání zhlaví vrtu) - od každého vrtu 2x potrubí 
d50

1 225 000 Kč

Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: od jímky do technické místnosti dle výkresové 
dokumentace

1 25 000 Kč

Montáž - osazení sběrné jímky, včetně zhutněné podkladní vrstvy 150 mm - či podkladního betonu, 
hutněný obsyp potrubních výstupů 

1 30 000 Kč

Tlakové zkoušky spojené s realizací napojení vrtů na sběrná místa a rozdělovače dle technické zprávy 1 25 000 Kč
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40 m

41 kpl

42 kpl

pol.

43 kpl

44 m3

45 m3

46 t

47 m3

48 m2

Tepelné izolování horizontálního a páteřního potrubí, osazení chráničky, zapěnění konců nanasákavou 
PUR pěnou

60 150 Kč

Míchání nemrznoucí kapaliny, plnění a odvzdušnění systému RS nemrznoucí kapalinou 1 25 000 Kč

REKAPITULACE ČÁSTI VRTY A VENKOVNÍ ROZVODY PRO TEPELNÉ ČERPADLO:

A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla: 425 400 Kč

B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů: 4 776 000 Kč

C) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti: 688 900 Kč

Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z provádění vrtů včetně poplatků za skládkovné (předpoklad 
12ks kontejnerů á 7m3, bude řešeno dle situace na stavbě, je možné vývrtek použít k terénním úpravám 
pozemku a záhrnu potrubí)
Voda vytlačená z vrtu při vrtání bude na místě vsakována vsakovacími zářezy nebo roztřikem na pozemku

12 8 900 Kč

D) Dílčí cena  (bez DPH) 445 800 Kč

D) Práce - napojení vrtů k předávacímu bodu - rozhraní profesí 445 800 Kč

Cena díla celkem bez DPH: 6 336 100 Kč

E) Požadavky na stavbu (vyplní a zajistí rovněž zhotovitel)

kód název jednotka jednotková cena celková cena

Osazení dodané systémové prostupové pažnice do přesné polohysuterénní stěny + její napojení na 
hydroizolaci stavby

1 210 000 Kč 210 000 Kč

Zemní práce - strojní výkopy  - rýhy š. cca 600mm - 1000mm, hl. 1,0-1,5 m pro horizontální potrubí a 
páteřní vedení

174 1 000 Kč 174 000 Kč

Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavební jámy do 100 m vzdálenosti 174 1 000 Kč 174 000 Kč

Obsyp potrubí (lože) z drceného kameniva pod zpevněnými plochami (cca 20 m3) 32 1 550 Kč 49 600 Kč

Cena díla celkem vč. E) bez  DPH: 7 297 700 Kč

Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad vytěženým výkopkem) + hutnění po 
vrstvách dle požadavků stavby

174 1 000 Kč 174 000 Kč

Oprava a uvedení zelených a zpevněných ploch do původního stavu 180 1 000 Kč 180 000 Kč


