

Smlouva o dílo č. 03/2023/MAIN

(Interní číslo smlouvy: 0000489/2023/SS)

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Mencákem, starostou města

zastoupené ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

EPIMO spol. s r.o.

se sídlem Husova 655, 560 02 Česká Třebová - Parník

IČ: 62061283

DIČ: CZ62061283

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, složka C 7226

zastoupená: Ivo Lžičařem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo,

kteou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo "Rekonstrukce EPS a EZS v Divišově divadle v Žamberku" specifikované v článku II. této smlouvy.

II. Předmět díla

- 2.1 Předmětem této smlouvy je realizace **rekonstrukce systému elektronické požární signalizace** dle projektové dokumentace z 10/2022 zpracované Jakubem Lžičařem (zodpovědný projektant: Pavel Bartoň, IČO: 13560816) a **systému elektronické zabezpečovací signalizace** dle projektové dokumentace z 10/2022 zpracované Jakubem Lžičařem (Epimo spol. s r.o., IČO: 620 612 83). Podrobné informace o rozsahu prací jsou uvedeny v projektových dokumentacích.
- 2.2 Specifikace materiálu je uvedena ve výkazu výměr zpracovaném v rámci projektové dokumentace.
- 2.3 Součástí dodávky díla je dále provedení následujících činností:
- kompletní dodávka a montáž zařízení v rozsahu projektové dokumentace,
 - ochrana konstrukcí a zařízení, které by mohly být během realizace poškozeny (zakrytí, dočasné označení, atp.)
 - odborná likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech),
 - provedení předepsaných zkoušek, revizí a atestů včetně pořízení příslušných dokladů dle závazných předpisů, norem a podmínek projektové dokumentace,
 - zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla a zajištění nutné péče o nepředané objekty, včetně zabezpečení jejich ochrany a pojištění,

2.4 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel objednateli.

III.

Termíny a místo plnění

- 3.1 Předpokládaný termín **zahájení díla:** **srpen 2023.** Zahájením díla se rozumí i vyzvání objednatele k předání staveniště.
- 3.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla den následující po dni předání staveniště.
- 3.3 Termín **dokončení a zprovoznění díla:** **nejpozději do 20.10.2023.**
- 3.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- 3.5 Místem stavby je budova Divišova divadla, Nádražní 3, 564 01 Žamberk.

IV.

Cena díla

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a činí:

Cena bez DPH	1.048.085,00 Kč
DPH 21 % činí	220.097,85 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 268 182,85 Kč

- 4.2 Tato cena je stanovena oceněním položek výkazu výměr ceníkovými cenami (rozpočet projektanta).
- 4.3 Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, přepravy a ostatní nutné náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí díla, zejména:
- zhotovení díla v rozsahu této smlouvy,
 - odborná likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
 - zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla.
- 4.4 DPH bude účtována ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.5 Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez podpisu písemného dodatku ke smlouvě oběma smluvními stranami není zhotovitel povinen ani oprávněn změny provádět.
- 4.6 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (zejm. vícepráce, dodávka dalšího zařízení, méněpráce) je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli, provést výpočet nové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1 Platby za vykonanou práci budou probíhat bezhotovostně na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) odsouhlasených objednatelem. Každá faktura bude označena názvem akce a bude obsahovat soupis provedených prací. Za den zdanitelného plnění je sjednán den předání, převzetí díla nebo jeho dílčích částí.
- 5.2 Faktura je současně daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a v zákoně o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění, a její přílohou bude potvrzený soupis provedených prací. Objednatel prohlašuje že ve vztahu k předmětu plnění vystupuje dle § 5, odst.1 zákona o DPH č.235/2004 Sb, v platné znění, jako osoba povinná k dani a plnění bude použito z části k ekonomické činnosti.
Fakturace bude tedy probíhat v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
- 5.3 Splatnost faktury činí **25 kalendářních dní** ode dne jejího doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele.
- 5.4 Pokud se v díle vyskytnou vícepráce, budou fakturovány samostatně na základě schváleného dodatku ke smlouvě o dílo

VI. Staveniště

- 6.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů po vyzvání zhotovitelem díla k zahájení prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nesplnění termínu předání staveniště je podstatným porušením smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.2 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ostrahu staveniště, je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní nebo jinou činností.
- 6.3 Provozní, sociální a případně výrobní zařízení zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.
- 6.4 Objednatel nebo jím pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, vykonávat na stavbě dozor, zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace, smluvních podmínek, platných českých technických norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto účelem je zhotovitel povinen kdykoliv umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám přístup na staveniště.
- 6.5 Nejpozději do 3 dnů od protokolárního převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště vyklidit.
- 6.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru stavebníka případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud ho objednatel s ohledem na povahu prací jmenoval.

VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o prováděných pracích v souladu s platnými právními předpisy, stavební deník (dále jen „deník“). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku končí dnem, kdy zhotovitel odstraní stavební vady a nedodělky podle předávacího protokolu.
- 7.2 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.3 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů z deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

VIII. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, zvláště pak v souladu s projektovou dokumentací, s platnými právními předpisy a dle příslušných ČSN a platného rozhodnutí stavebního úřadu.
Zhotovitel provede předmět stavebního díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době sjednané ve smlouvě, v souladu s touto smlouvou o dílo, a při respektování všech obecně závazných právních předpisů ČR, v platném znění. Pokud si charakter prací vyžádá vydání povolení orgánů místní nebo státní správy, je zhotovitel povinen je zajistit. Zhotovitel není oprávněn provádět žádné materiálové ani jiné změny oproti cenové nabídce pro provedení díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo jím pověřeného zástupce.
- 8.2 Řádným splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení a úklid staveniště, podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů a atestů o předepsaných zkouškách a revizích.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.4 Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty včetně zabezpečení jejich ostrahy a pojištění.
- 8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zhotovitelem sdělena objednateli a jeho technickému doзору telefonem, e-mailem a bude současně zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací

v požadovaném termínu zúčastnit. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván, prověrky nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v realizaci díla pokračovat.

IX. Bezpečnost práce

- 9.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem platnými předpisy upravujícími BOZP a PO.
- 9.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. O provedeném školení vyhotoví záznam.
- 9.3 Zhotovitel při provádění díla zajistí veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 9.4 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Po dokončení díla je povinen předat objednateli doklady o uložení stavebního odpadu.

X. Předání díla

- 10.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla či jeho části nejméně 2 pracovní dny předem. Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k převjímacímu řízení pouze v případě, že dílo je dokončeno, je způsobilé k řádnému užívání a veškerá dokumentace díla je kompletní. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla či jeho předávanou část převzít včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen tyto vady a nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě.
- 10.2 Zhotovitel při převzetí díla předloží všechny potřebné doklady vztahující se ke každé předávané části. Jedná se zejména o následující doklady:
 - ⇒ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měření,
 - ⇒ revizní zpráva elektroinstalací,
 - ⇒ dokumentace k dodávce použitých materiálů, hmot a zařízení (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě),
 - ⇒ originál stavebního deníku,
 - ⇒ protokoly o likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, vč. dokladu o zaplacení poplatku
 - ⇒ ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla.
- 10.3 O předání a převzetí díla i jeho části sepíše strany protokol, který obě podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při převjímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění. Pro stanovení lhůty smluvní strany stanoví tento postup: odstraňování vad (či nedodělků) zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud objednatel odmítne dílo či jeho část převzít, je povinen písemně sdělit zhotoviteli důvod odmítnutí, a to bez zbytečného odkladu po jeho zjištění.

XI. Vlastnictví a nebezpečí škod na stavebním díle

- 11.1 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel, a to až do doby řádného dokončení celého díla a jeho převzetí objednatelem.

XII. Smluvní pokuty

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v prodlení, jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitel však není

v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních závazků.

- 12.2 Zhotovitel v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo.
- 12.3 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou odsouhlasené faktury po lhůtě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je odepsání fakturované částky z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře.
- 12.4 Jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení závazné tyto sjednané nové lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.
- 12.5 Uplatněním nároků ze smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

XIII.

Záruka za jakost, vady díla

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání stavebního díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápise o převzetí díla.
- 13.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců za nově dodané pevné instalace kabelových rozvodů a 24 měsíců na všechny koncové prvky systému v souladu se zárukami výrobce. Záruka se nevztahuje na stávající kabelové rozvody, které budou z větší části využity pro nový systém EPS.** Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že předmět stavebního díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provedení stavby, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami.
- 13.3 Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou.
- 13.4 V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto odstavce (dále „reklamací“) musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje a případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
- 13.5 Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Bezplatné odstraňování uznané reklamacie zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě, že má porucha charakter havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hodin od okamžiku nahlášení.
- 13.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
- 14.2 Oprávnění odstoupit od smlouvy vzniká v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
 - ⇒ prodlení zhotovitele, z důvodů ležících na jeho straně, se zahájením provádění díla, s odstraněním vad vytknutých v průběhu provádění díla nebo dokončením díla delším než 10 dnů,

- ⇒ pokud zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě; jeho postup při provádění díla je v rozporu s projektovou dokumentací, jsou použity materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě,
 - ⇒ neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele po dobu více než 5 dnů,
 - ⇒ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně vystavených faktur delším než dva měsíce.
- 14.3 Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit písemně straně, která je v prodlení, bez zbytečného odkladu poté, kdy se strana povinná ocitla v prodlení. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím marném uplynutí. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
- 14.4 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.
- 14.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a vystaví dílčí konečnou fakturu. Zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení. V případě, že se smluvní strany neshodnou na hodnotě provedených prací, určí hodnotu dosud provedeného díla soudní znalec, kterého jmenuje objednatel.
- 14.6 Strana, která podstatným způsobem porušila své povinnosti dle odst. 14.2 této smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů tohoto porušení povinností od smlouvy.
- 14.7 V případě porušení povinností, které zakládají právo odstoupit od smlouvy, je smluvní strana, která toto svým jednáním zapříčinila, povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

XV.

Ostatní podmínky

- 15.1 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu předání a převzetí, v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví třetích osob.
- 15.2 Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
- 15.3 Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

XVI.

Změna, zánik smlouvy

- 16.1 Veškeré změny, doplňky této smlouvy o dílo je možno provádět pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od smlouvy.
- 16.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení návrhu dodatku.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 17.2 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele podle § 219 zákona 134/2016 Sb. a na www.zamberk.cz.
- 17.3 Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele převzal projektovou dokumentaci,
- 17.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- 17.5 Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 17.6 Zhotovitel si je vědom, že je objednatel povinným subjektem dle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
- 17.8 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.
- 17.9 Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 17/2023-RADA/775 ze dne 7.6.2023.

Přílohy: Cenová nabídka na dodávku a montáž systému EPS ze dne 5.6.2023
Cenová nabídka na dodávku a montáž systému EZS ze dne 5.6.2023

V Žamberku, dne:

DOŠLO

28. 06. 2023

za

Ivo



EPIMO spol. s r.o.
Husova 655
560 02 Česká Třebová
IČO: 62061283
tel: +420 73 262 22 22
www.epimo.cz

V Žamberku, dne:

26. 06. 2023

za Město Žamberk:

Mgr. Jiří Mencál





**dodavatel: EPIMO spol. s r.o., Husova 655, Česká Třebová
„Rekonstrukce EZS v budově Divišova divadla v Žamberku“**

Dodávka a montáž EZS

05.06.2023

Materiál EZS - dodávka

Kód	Název	ks	cena bez DPH	celkem
JA-107KRY	Ústředna EZS s LAN, GSM	1	14 785,00	14 785,00
JA-114HN	Sběrníkový modul 4 vstupů a 4 výstupů	1	2 183,00	2 183,00
JA-114E	Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	3	2 485,00	7 455,00
JA-192E	Ovládací segment přístupových modulů	6	178,00	1 068,00
JA-192J	RFID přívěsek	5	76,00	380,00
JA-112P	Sběrníkový PIR detektor pohybu	10	825,00	8 250,00
JA-112M	Sběrníkový modul pro připojení magnetického kontaktu – 2 vstupový	7	565,00	3 955,00
SA-200-A	Magnetický dveřní kontakt (NC)	7	147,00	1 029,00
SA-201-A	Kontakt magnetický mini povrchový s vodičem	1	147,00	147,00
JA-111H-AD TRB	Sběrníkový modul ovládání systému	1	905,00	905,00
JA-110A	Sběrníková siréna vnitřní	2	595,00	1 190,00
JA-111A-BASE-RB	Sběrníková siréna venkovní	1	1 655,00	1 655,00
JA-1X1A-C-WH	Plastový kryt sirény JA-111A, JA-151A - bílý, červený blikáč	1	760,00	760,00
CC-01	Instalační kabel pro systém JA-100	1	5 855,00	5 855,00
SA214-18	Bezúdržbový akumulátor	1	1 208,00	1 208,00
PCO	Objektové přenosové zařízení GSM na PCO	1	3 980,00	3 980,00
	Spotřební a unstalační materiál			5 980,00

Materiál EZS - montáž

Popis položky	Počet MJ	Náklady	Celkem
Montáž kabelizací, uložení, zapravení			25 850,00 Kč
Montáž systému, Konfigurace a programování EZS			11 450,00 Kč

Ostatní

Popis položky	Počet MJ	Náklady	Celkem
Režijní náklady			2 500,00 Kč
Dokumentace, revize			2 500,00 Kč

Bez DPH

celkem: 103 085,00 Kč

Zpracoval: Ivo Lžičař

zpracováno v cenách platných pro 05.06.2023



Název akce: „Rekonstrukce EPS v budově Divišova divadla v Žamberku“

ROZPOČET EPS		ceny platné pro 05.06.2023					
Typ	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem.
Ústředna + komponenty							
808003	Ústředna EPS IQ8Control C	ks	1	34 550,00	34 550,00	2 890,00	2 890,00
	SKŘÍŇ VEST DZ54-2405-EI30S pro ústřednu EPS	ks	1	23 465,00	23 465,00	3 500,00	3 500,00
786100	Čelní panel NEUTRÁLNÍ	ks	1	645,00	645,00	250,00	250,00
808464	Zobrazovací panel GMT4000 aktivní opakováč	ks	1	17 988,00	17 988,00	1 250,00	1 250,00
786009	Čelní panel ústředny IQ8Control C/M	ks	1	14 141,00	14 141,00	750,00	750,00
772477	Periferní modul IQ8Control C/M - rozhraní pro OPPO a 1MM pozice	ks	1	6 177,00	6 177,00	385,00	385,00
784840.10	Mikromodul essernet 62,5 kBd	ks	2	13 780,00	27 560,00	250,00	500,00
784382.DO	Mikromodulová sběrnice esserbus pro IQ8Control C/M	ks	1	6 740,00	6 740,00	245,00	245,00
808623	Koppler 4 vstupy / 2 výstupy	ks	2	5 108,00	10 216,00	685,00	1 370,00
808610.10	Esserbus® koppler 12 relé	ks	2	7 654,00	15 308,00	685,00	1 370,00
788600	Skříň pro bus - Koppler	ks	4	455,00	1 820,00	245,00	980,00
764733	přepěťová ochrana ESSERBUS	ks	2	6 720,00	13 440,00	325,00	650,00
764737	patice - přepěťová ochrana ESSERBUS	ks	2	1 355,00	2 710,00	115,00	230,00
	Skříň pro přepěťovou ochranu	ks	1	988,00	988,00	125,00	125,00
804905	Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem	ks	20	2 288,00	45 760,00	145,00	2 900,00
704900	Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červený	ks	20	395,00	7 900,00	145,00	2 900,00
802373	OT - multisenzorový hlásič IQ8Quad	ks	56	2 398,00	134 288,00	195,00	10 920,00
805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	56	215,00	12 040,00	185,00	10 360,00
761317.50	Lineární kouřový hlásič F5000, 50m	ks	3	26 455,00	79 365,00	2 890,00	8 670,00
	Nerezový požární trezor s přípr. pro motýlkový zámek, varianta 24 V	ks	1	25 655,00	25 655,00	3 850,00	3 850,00
ZAMEK CISA	Motýl. reg. zámek k motýl. trezoru - Pardubický kraj	ks	1	4 685,00	4 685,00	450,00	450,00
MHY912	Obslužné pole požární ochrany (OPPO) univerzální, 5 tlačítkové	ks	1	12 980,00	12 980,00	2 250,00	2 250,00
CWST-RR-W5	EN54-23 nástěnný LED maják na klíčový trezor	ks	1	2 169,00	2 169,00	285,00	285,00
CWSS-RR-S5	CWSS-RR-S5 Multifunkční siréna Siréna s majákem, tř. W, červ. - červ.	ks	12	2 478,00	29 736,00	320,00	3 840,00
808624	EOL-O zakončovací člen výstupu	ks	4	524,00	2 096,00	85,00	340,00
	Provozní kniha EPS	ks	1	365,00	365,00		0,00
Zdroje + AKU							
	Akumulátor, kapacita 12 Ah, nominální napětí 12 Vss (ústředna)	ks	2	1 844,00	3 688,00	125,00	250,00
Kabelové rozvody							
	Kabel nehořlavý J-H(S)H 2x2x0,8 rt B2ca,s1d0 včetně trasy	m	670	48,00	32 160,00	68,00	45 560,00
	KABEL PRAFIaGuard 1x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1 včetně funkční trasy	m	285	79,00	22 515,00	68,00	19 380,00
	KABEL PRAFIaGuard 2x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1 včetně funkční trasy	m	285	94,00	26 790,00	68,00	19 380,00
	KABEL PRAFIaGuard 5x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1 včetně funkční trasy	m	210	113,00	23 730,00	68,00	14 280,00
	Kabel silový I PRAFIaDur-J 3x1,5 RE P60-R včetně funkční trasy	m	15	88,00	1 320,00	68,00	1 020,00
	Přichytka OMEGA s PO pro kabely a trubky, vnitřní prům. 30-40 mm	ks	380	85,00	32 300,00	25,00	9 500,00
	Ocelový šroub do betonu pro pož. odolné trasy, prům. 6,3 x 35 mm	ks	380	11,00	4 180,00	35,00	13 300,00
	vodič CU 6 zelenožlutý	m	15	19,00	285,00	35,00	525,00
	Požární prostup	kpl	2	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00
	Hasicí koule FIRE BALL	ks	6	1 585,00	9 510,00	450,00	2 700,00
	Drobný montážní materiál	kpl	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Ostatní položky							
	Stavební přípomoc (průrazy stěnou, stropem , kapsy, ...)	kpl	1			5 890,00	5 890,00
	Popis prvků a kabeláže EPS	kpl	1			3 250,00	3 250,00
	Výchozí revize, měření	kpl	1			5 880,00	5 880,00
	Programování a oživení systému EPS	kpl	1			6 890,00	6 890,00
	Koordinace a propojení se zařízením dálkového přenosu	kpl	1			6 500,00	6 500,00
	Komplexní zkoušky zařízení EPS, zkušební provoz	kpl	1			9 850,00	9 850,00
	Zaškolení obsluhy	kpl	1			1 850,00	1 850,00
	Požární prostup	kpl	2	780,00	1 560,00	680,00	1 360,00
	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1			3 550,00	3 550,00
	Režijní náklady	kpl	1			8 000,00	8 000,00

697 825,00

247 175,00

Celkem Elektrická požární signalizace bez DPH

945 000,00

Rozpočet neobsahuje přenosové zařízení na HZS Pardubického kraje, který musí řešit samostatný projekt zpracovaný dle požadavku hasičů společnosti PATROL group s.r.o., IČ: 469 81 233, v souladu s dokumentem: "PODMÍNKY PŘIHOJENÍ elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult centralizované ochrany u Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje"

zpracováno v cenách platných pro 05.06.2023