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Číslo smlouvy objednatele: SML_OD_DI_23_04_6418 
 

 
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. a § 2623 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů na veřejnou zakázku na dodávky 

 
„Instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“ 

 
 
mezi: 
 
Nemocnice Tábor, a.s. 
Ktp. Jaroše 2000, 390 03 Tábor 
IČO: 26095203 
Bankovní spojení: ČSOB 
č. ú.:  199229020/0300  
zastoupená:  Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva 
  MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva 
dále jen objednatel – na straně jedné 
 
a 
 
Sdružená společnost EXO + EGE, za kterou dle Smlouvy o sdružení vystupuje 
 
EGE Power System s.r.o. 
se sídlem Novohradská 397/34, 370 01 České Budějovice 
zastoupeným Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA 
IČO: 25165267 
DIČ: CZ25165267 
Bankovní spojení: ČSOB 
č. ú.: 317119253/0300 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7230 
dále jen zhotovitel – na straně druhé 
 
objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“ 
 
tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. a 2623 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), jako výsledek otevřeného zadávacího 
řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané Modernizace systému VZT a instalace 
fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s. – číslo části 2 – název části Instalace fotovoltaiky (dále 
jen „veřejná zakázka“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“), v rámci projektu Modernizace systému VZT a instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, 
a.s.reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013699 spolufinancovaného Evropskou unií. 
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I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla– „Instalace fotovoltaiky“ (dále jen „dílo“). 
1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této smlouvy, 

svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny. 
1.3 Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 

ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy a že má prokazatelné 
znalosti a zkušenosti s prováděním obdobných dodávek a prací, a proto na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že je podnikající 
osobou s dobrou pověstí a disponuje dostatečným technickým a výrobním potenciálem a 
prostředky, včetně finančních prostředků, nezbytnými ke splnění předmětu této smlouvy v 
rozsahu, kvalitě a termínu touto smlouvou dohodnutém. 

1.4 Zhotovitel se zavazuje, že během plnění předmětu této smlouvy nevyužije poddodavatele, kteří 
by plnili více jak 10% hodnoty zakázky a kteří zároveň jsou:  

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v 
písmenu a) nebo b), a to s ohledem na přímo aplikovatelné nařízení Rady EU č. 
2022/576.  

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení tohoto prohlášení je Objednatel oprávněn 
ukončit smluvní vztah v souladu s touto smlouvou. 

 
II. 

Předmět díla 
2.1. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla s názvem „Instalace fotovoltaiky“, 

specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo, zadávací dokumentací, technickou 
specifikací díla, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a samotnou nabídkou zhotovitele – výkazem 
výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, projektovou dokumentací, která tvoří přílohu 3 této 
smlouvy a harmonogramem prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 4. Objednatel se zavazuje 
k zaplacení ceny za jeho provedení. 

2.2. Předmětem díla je dodávka a instalace nové fotovoltaické elektrárny na střechách vybraných 
budov Nemocnice Tábor, a.s.. Součástí díla je rovněž: 

 software k ovládání fotovoltaické elektrárny; 
 zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné (3 paré) a elektronické 

podobě na flash disku, 
 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 

vč. zajištění všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, bude-li jich 
potřeba. 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

 zajistit, aby všechny materiály, látky a zařízení používané k provádění stavby byly řádně 
otestovány nebo schváleny k použití, nejde-li o materiál, látku nebo zařízení, k nimž byl 
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vydán příslušný atest, certifikát, prohlášení o shodě apod., je zhotovitel povinen zajistit 
na své náklady provedení odpovídajícího odborného testu,    

 zabezpečit odborné provádění díla oprávněnými osobami,  
 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku,  
 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,  
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  
 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
 provedení přejímky stavby,  
 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. 
Zhotovitel je povinen obstarat a předložit investorovi dokumenty o způsobilosti 
materiálů, látek a zařízení k použití k provádění stavby včetně všech státními nebo 
státem uznávanými zkušebnami udělených atestů, certifikátů, schválení, revizí nebo 
osvědčení. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení stavby je 
doložení výsledků potřebných měření a zkoušek podle požadavků příslušných státních 
orgánů a požadavků investora. Protokoly o provedených měřeních a výsledky zkoušek, 
testů a měření předá zhotovitel investorovi jako součást předávací dokumentace. 

 zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném 
znění, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané 
ochranné a bezpečnostní pomůcky, 

 technický list fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) – standardizovaný technický list 
FVE musí být dodán ke každé instalované FVE jako podklad pro aktualizaci a rozšíření 
operativní karty, operativního plánu vytvořené spolu s dokumentací PO. Technický list 
FVE bude obsahovat informace o FVE: umístění technologie, typ panelů, rozsah FVE na 
objektu, uvedení výše napětí, možnost odpojení, možnost rozpojení do sekcí s napětím 
pod 400 V, schéma vedení kabelových tras a informaci o další výbavě FVE, kontaktní 
údaje na dodavatele, údaje o servisní organizaci, piktogram označující umístění FVE 
rozvaděče apod. Technický list také umístí zhotovitel na vnitřní straně dveří 
elektroměrového rozvaděče nebo rozvaděče trafostanice s hlavním jističem, 

 zaškolení obsluhy,  
 zajištění průběžné fotodokumentace, 
 závazek převzetí garance a odpovědnosti za záruky, závady a nedostatky za objekt 

2.3. Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci zakázky specifikované 
v dokumentaci pro výběr zhotovitele.  

2.4. Součástí předmětu smlouvy je také záruční servis dodaného plnění dle podmínek uvedených 
v této smlouvě.  
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2.5. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou 
realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve 
které byla uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 

2.6. Objednatel prohlašuje, že nejpozději při zaslání výzvy k zahájení plnění předá zhotoviteli 
Stavební povolení/ Souhlas s provedením ohlášené stavby vydané Stavebním úřadem v Táboře 
(dále jen „Stavební povolení“/Souhlas s provedením ohlášené stavby“). Zhotovitel se zavazuje 
seznámit se s obsahem Stavebního povolení/Souhlasu s provedením ohlášené stavby a 
s podmínkami v něm stanovenými bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy a tyto se 
zavazuje při provádění díla dodržet. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s dokumenty 
dle tohoto ustanovení.  

2.7. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, budou 
změněny (tzv. změny rozsahu díla), bude jejich cena stanovena dle doloženého položkového 
rozpočtu zhotovitele. V případě, kdy daná změna bude obsahovat položky v tomto položkovém 
rozpočtu neuvedené, sjednávají smluvní strany stanovení jejich ceny v maximální výši dle 
aktuálně platného ceníku stavebních prací RTS v daném roce a není-li tato položka v ceníku 
stavebních prací RTS, pak dle ceníku stavební prací ÚRS nebo dle cen obvyklých v čase a místě. 

2.8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi existujícími podklady a pokyny 
objednatele pro provedení díla, které obdržel do dne uzavření této smlouvy, i podklady a 
pokyny, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, tyto prověřil a nemá vůči nim žádné 
výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za bezchybné a vhodné pro řádné plnění Díla. 
V případě, že zhotovitel obdrží pokyny nebo podklady kdykoliv v době trvání smlouvy, zavazuje 
se s těmito seznámit bez zbytečného odkladu, tyto prověřit a případné připomínky sdělit 
bezodkladně objednateli. Zhotovitel zároveň výslovně potvrzuje, že sjednaná cena díla a způsob 
plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy (včetně zhotovení Díla), zejména doba pro 
zhotovení a dokončení díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky a okolnosti uvedené v 
těchto podkladech a pokynech. 

2.9. Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. 
Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení realizace plnění v případě, že dodavatel doloží 
výpadek materiálu nebo výrobků uvedených ve výčtu stěžejních materiálů a výrobků, u kterých 
bude/je nebezpečí zvýšení cen nebo jejich nedostatek na trhu a nemožnost nahrazení 
dodavatele tohoto materiálu jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu. Dodavatel doloží 
alespoň 3 dokumenty, z nichž musí být patrné: kdo byl dodavatelem osloven, kontakt na tuto 
osobu, datum doručení informace, že daný materiál není na trhu dostupný. Vybraný dodavatel 
je povinen výše popsaným způsobem trvání výpadku materiálu prokazovat minimálně jednou za 
15 kalendářních dnů až do opětovného naskladnění materiálu. Termín realizace díla může být 
na základě schválení objednatele prodloužen maximálně o dobu, po kterou nebylo možné 
pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může 
objednatel schválit výhradně v případě, že je z tohoto důvodu nezbytné přerušení stavby nebo 
její dílčí části a má prokazatelný vliv na konečný termín realizace. O prodloužení termínu bude 
sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna. Objednatel není povinen vyhovět, 
pokud dodavatel předloží neúplné, neprůkazné nebo nepravdivé informace či doklady. Musí se 
jednat o objektivní skutečnost, kterou dodavatel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s 
tímto článkem. Objednatell nemusí žádat o objasnění a doplnění informací a dokladů, nejsou-li 
průkazné, pak nebude příslušná výhrada uplatněna. 
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2.10. Objednatel si současně vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ prodloužit maximální termín 
plnění v případě, kdy nebude z jeho strany poskytnuta dostatečná součinnost zhotoviteli a 
zhotovitel tuto skutečnost písemně objednateli vytkne a požádá o prodloužení termínu. 
Prodloužení lhůty pro dokončení díla může objednatel schválit výhradně v případě, že je z tohoto 
důvodu nezbytné přerušení stavby nebo její dílčí části a má prokazatelný vliv na konečný termín 
realizace. O prodloužení termínu bude sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně 
odůvodněna. Objednatel není povinen vyhovět. 

2.11. Objednatel si dále vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ prodloužit maximální termín 
plnění v případě, kdy provádění díla dle této smlouvy nebude dočasně možné v důsledku 
mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, kterými se myslí počasí, za kterého nelze 
provádět dílo nebo vnější přírodní (povětrností, atmosférické) vlivy, které dočasně znemožňují 
zhotoviteli realizovat dílo smluveným způsobem, např. dlouhodobý déšť, přívalové deště, 
krupobití, sněžení, vichřice v délce alespoň 7 dnů. Mimořádně nepřiznivé klimatické podmínky 
budou zaznamenány ve stavebním deníku a termín pro dokončení díla bude prodloužen o 
takovou dobu, po kterou nebylo možné dílo dle této smlouvy objektivně provádět. Prodloužení 
lhůty pro dokončení díla může objednatel schválit výhradně v případě, že je z tohoto důvodu 
nezbytné přerušení stavby nebo její dílčí části a má prokazatelný vliv na konečný termín 
realizace. O prodloužení termínu bude sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně 
odůvodněna. 

2.12. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se 
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně 
tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

2.13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla.  
2.14. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Závazek dle tohoto odstavce trvá i po skončení této 
smlouvy, a to po dobu 10 let od poslední platby dle této smlouvy. 

2.15. Předmětem díla je realizace díla v rozsahu zadávací dokumentace a dokumentace pro výběr 
zhotovitele bez vad díla tak, aby bylo možné vydat místně příslušným stavebním úřadem 
kolaudační souhlas. Zhotovitel se výslovně zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost pro 
získání kolaudačního souhlasu. 

2.16. Místem plnění je objekt Nemocnice Tábor specifikovaný v projektové dokumentaci. Smluvní 
strany prohlašují, že objednatel uspořádal v rámci veřejné zakázky prohlídku místa plnění ve 
smyslu ust. § 97 zákona o zadávání veřejných zakázek a umožnil tak zhotoviteli se seznámit 
s místem plnění. 

2.17. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními 
státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této 
smlouvy, se svojí nabídkou ze dne „15.5.2023“, kterou tvoří také položkový rozpočet 
dílav členění položek a s výměrami dle dokumentace díla (výkazy výměr – příloha č. 1 smlouvy), 
a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky. 
Položkový rozpočet díla bude předložen ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru 
pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, 
StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor. 
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2.18. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti 
zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 pracovní dny předem), předáním 
dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním 
protokolu o odstranění vad dle čl. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.  
 

III. 
Doba plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po protokolárním předání staveniště. K předání staveniště 
dojde do 8 kalendářní dnů ode dne výzvy k zahájení plnění, a to na základě podpisu písemného 
protokolu. Výzvu k zahájení plnění je objednatel oprávněn odeslat zhotoviteli bezprostředně po 
účinnosti této smlouvy. Objednatel předpokládá, že výzvu k zahájení plnění odešle na konci 2.Q 
2023 nebo začátku 3. Q.  

3.2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

3.3. Dílo bude dokončeno do  4 měsíců od výzvy k zahájení plnění. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že posledním možným termínem plnění je 31. 10. 2023. 

3.4. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení 
s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín 
dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.  

3.5. Zhotovitel je povinen předat stavbu a dokončit práce v termínech sjednaných dle smlouvy. Ke 
změně termínu může dojít pouze v případě dodržení podmínek platné právní úpravy, zejména 
z důvodu dopadu případných změn díla do časového průběhu stavby, případně za podmínek dle 
této smlouvy. 

3.6. Zhotovitel je oprávněn předat stavbu a dokončit práce i před sjednanými termíny předání 
a dokončení díla. 

3.7. Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech. 
3.8. Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla. Pokud budou v realizační 

projektové dokumentaci provedeny změny, je zhotovitel povinen předat realizační dokumentaci 
s těmito změnami objednateli před předáním takto změněné realizační projektové 
dokumentace k realizaci. 

 
IV. 

Cena díla 
4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

 Cena bez DPH: 4 022 839 (číslem), čtyřimilionydvacetdvatisícosmsettřicetdevět (slovem) Kč 
 DPH: 844 796,19(číslem), osmsetčtyřicetčtyřitisícsedmsetdevadesátšestkorun a 
devatenácthaléřů (slovem)  
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 Cena s DPH: 4 867 635,19 (číslem), čtyřimilionyosmsetšedesátsedmtisícšestsettřicetpět korun 
českých a devatenáct haléřů 
4.2. Cena dle předchozího odstavce se skládá z následujících položek: 

a) Cena dle Soupisu prací, dodávek a služeb (viz Příloha č. 2 Smlouvy) činí: 
- Bez DPH 3 665 339 Kč (slovy: třimilionyšestsetšedesátpěttisíctřistatřicetdevět korun 

českých) 
- 21 % DPH 769 721,19 Kč (slovy: sedmsetšedesátdevěttisícsedmsetdvacetjedna korun 

českých a devatenáct haléřů) 
- Včetně 21 % DPH 4 435 060,19 Kč (slovy: čtyřimilionyčtyřistatřicetpěttisícšedesát 

korun českých a devatenáct haléřů) 
b) Cena servisu technologie (fotovoltaické panely a konstrukce) s 10ti letou zárukou za 

období celých 10ti let (viz příloha č. 5 této smlouvy) činí. 
- Bez DPH 65 000 Kč (slovy: šedesátpěttisíc korun českých) 
- 21 % DPH 13 650 Kč (slovy: třinácttisícšestsetpadesát korun českých) 
- Včetně 21 % DPH 78 650 Kč (slovy: sedmdesátosmtisícšestsetpadesát korun českých) 

c) Cena servisu technologie s 20ti letou zárukou za období celých 20ti let (viz příloha č. 5 
této smlouvy) činí: 

- Bez DPH 200 000 Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) 
- 21 % DPH 42 000 Kč (slovy: čtyřicetdvatisíc korun českých) 
- Včetně 21 % DPH 242 000 Kč (slovy: dvěstěčtyřicetdvatisíc korun) 

d) Cena servisu měničů s 10ti letou zárukou za období celých 10ti let (viz příloha č. 5 této 
smlouvy) činí: 

- Bez DPH 92 500 Kč (slovy: devadesátdvatisícpětset korun českých) 
- 21 % DPH 19 425 Kč (slovy: devatenácttisícčtyřistadvacetpět korun českých) 
- Včetně 21 % DPH 111 925 Kč (slovy: stojedenácttisícdevětsetdvacetpět korun 

českých) 
4.3. Cena je dohodnuta jako pevná, nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje 

veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá 
taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, pokud není níže stanoveno jinak. Cena byla 
dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné 
realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné 
překročit pouze v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude 
cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Žádná jiná 
změna celkové výše díla není možná.  

4.4. Cena zahrnuje cenu materiálu, veškerých dodávek a prací a veškeré náklady (vč. vedlejších 
nákladů) související se všemi činnostmi a řádným provedením díla dle této smlouvy a zadávací 
dokumentace. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, aby sjednaná cena díla nebyla 
překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé technologie aktuální standardní technologií 
(stejné či vyšší třídy). Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této smlouvy právo na úhradu 
jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaže tak 
výslovně stanoví tato smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran. 

4.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním a dokončením díla z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je tato cena díla neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

4.6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 
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4.7. V případě, že se v průběhu stavebních prací ukáže potřeba provedení prací, které nejsou 
v předmětu díla a jsou pro jeho provedení nezbytné, jakož i v případě, že se při realizaci díla zjistí 
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat a mají vliv na cenu díla, či v případě, že se při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné 
od dokumentace předané objednatelem, jsou smluvní strany povinny postupovat vždy v souladu 
s platným zněním právních předpisů o zadávání veřejných zakázek. 

4.8. Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě: 
4.8.1. provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému 

v rozpočtu (méněpráce), aniž by toto ponížení mělo vliv na výše sjednanou kvalitu a 
jakost díla a bylo v rozporu s podklady pro zhotovení díla; smluvní strany sjednávají, že 
provedené práce a dodaný materiál budou zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, 
která vyplyne z kontroly provádění díla zástupcem objednatele; 

4.8.2. provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému 
v rozpočtu (vícepráce), jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných 
nesprávností, chyb či nedostatků v technické specifikaci díla a/nebo rozpočtu, které 
zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné péče poznat, a tyto práce či materiál 
byly nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový 
případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem 
účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem 
Objednatele; k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel 
povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele, 

4.8.3. změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této Smlouvě v případě 
nových požadavků objednatele na změnu projektové dokumentace. 

 
V. 

Platební podmínky 
5.1. Zálohové platby se nesjednávají, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 

jinak. Objednatel si v této souvislosti výslovně vyhrazuje možnost uhradit zhotoviteli část ceny 
díla zálohově zejména v případě např. přebytku finančních prostředků na konci kalendářního 
roku. 

5.2. Provedené práce související s dodávkou a instalací fotovoltaického systému  budou uhrazeny po 
předložení dílčích faktur a konečného daňového dokladu. Faktury budou předkládány jednou 
měsíčně. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušeného měsíce. Faktury 
za provedení servisu budou uhrazeny po předložení jednotlivých dílčích faktur, které budou 
předkládány po provedení příslušných servisních prací.  

5.3. Konečná faktura bude vystavena na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací 
potvrzených objednatelem ve stavebním deníku, odsouhlasených objednatelem a převzatých 
zhotovitelem na základě protokolu o převzetí prací, přičemž za den uskutečnění zdanitelného 
plnění se považuje den podpisu protokolu o převzetí díla. 

5.4. Vystavená faktura vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitostí obchodní listiny podle § 435 
OZ bude obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno a číslo faktury. Faktura 
musí být opatřena razítkem zhotovitele a podpisem zaměstnance oprávněného ji vystavit, a musí 
na ní být uvedena sjednaná cena díla a datum splatnosti v souladu se smlouvou. Faktura musí 
obsahovat název a číslo projektu (Modernizace systému VZT a instalace fotovoltaiky v areálu 
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Nemocnice Tábor, a.s., č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0 /20_146/0013699). Přílohou a nedílnou 
součástí každé faktury za provedené práce, dodávky a služby bude vždy seznam položek dle 
rozpočtu, (tj. soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených 
objednatelem za uplynulý kalendářní měsíc ve formě jak listinné, tak elektronické, odpovídající 
strukturou soupisu prací s výkazem výměr se zřetelným vyznačením, kolik v dané položce je již 
zhotoveno a kolik zbývá zhotovit, a to jak v množství, tak i finanční hodnotě), podle kterých byla 
faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující 
odsouhlasení fakturovaných a provedených dodávek a prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná. Nezbytnou součástí každé faktury za provedení servisu bude protokol o provedení 
servisu. Nebude-li protokol o provedení servisu předán nejpozději společně s fakturou, považuje 
se faktura za neúplnou a objednatel není povinen jí uhradit do doby dodání protokolu o 
provedení servisu. Objednatel není povinen fakturu uhradit a nedostává se do prodlení, jestliže 
je Zhotovitel v prodlení s dílčími termíny plnění nebo neprokáže jakost provedených dodávek, 
prací a zabudovaných materiálů, a to až do provedené nápravy tohoto stavu 

5.5. Soupis dodávek a prací ve smyslu předchozího odstavce této Smlouvy bude prováděn vždy za 
dodávky a práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc, v případě záručního servisu 
bude soupis prací prováděn vždy po provedení konkrétní kontroly individuálně. Zhotovitel 
předloží oprávněnému zástupci objednatele vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce 
návrh soupisu provedených dodávek a prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 
Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do (5) pěti pracovních 
dnů ode dne jeho obdržení a v případě jeho neodsouhlasení jej v téže lhůtě vrátit zhotoviteli k 
přepracování s uvedením důvodu/výhrad, které mohou spočívat v neprovedení dodávek a prací 
zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku 
odsouhlaseném objednatelem. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených dodávek a prací 
slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené dodávky a práce. Po 
odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných dodávek a prací. Nedojde-li mezi 
oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
dodávek a prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

5.6. Způsobem stanoveným v odst. 5.2. až 5.5. této Smlouvy bude fakturace prováděna až do částky 
odpovídající 90% sjednané ceny za Dílo bez DPH bez částky odpovídající ceně za záruční servis 
dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy. Po dosažení této částky nemá zhotovitel právo na úhrady ceny 
za dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 5.7. této smlouvy. 

5.7. Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10% bez DPH bez částky odpovídající ceně za záruční servis dle čl., 
4 odst. 4.2. této smlouvy, je splatná až po provedení a protokolárním předání díla ve smyslu této 
smlouvy bez vad a nedodělků na základě (konečné) faktury zhotovitele vystavené nejdříve v den 
předání a převzetí díla. Fakturace této části díla je však také podmíněna tím, že dojde ke 
schválení a odsouhlasení dodávek a prací, které představují 10% ceny Díla. 

5.8. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotovitele nejpozději do 30 dnů od data vystavení 
faktury. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

5.9. Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje 
některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod 
vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 
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5.10. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu (ve formátu PDF) doručit objednateli nejpozději 
následující pracovní den po jejím vystavení, a to na e-mail  . Splatnost faktury 
bude činit minimálně třicet (30) dní ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn ve lhůtě osmi (8) 
dnů od doručení faktury vrátit zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, 
nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených dodávek a prací, a/nebo rozpočtu  a 
nebo protokolu o provedení servisu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového 
dokladu, případně náležitosti dle této smlouvy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod 
vrácení. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není 
objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo nebo její části. Nová lhůta splatnosti začíná běžet 
dnem doručení nové bezvadné faktury objednateli. 

5.11. Postoupení peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto 
Smlouvou, třetí osobě, je bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neplatné. 

 
VI. 

Staveniště 
6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  
6.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli bez zbytečného odkladu na písemné vyzvání zhotovitele 

doručené nejméně 3 pracovní dny předem staveniště formou oboustranně podepsaného 
protokolu. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel 
jako součást díla. 

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště 
převzít.  

6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci v rozsahu dle platných právních předpisů (zejména vyhláškou 169/2016 Sb.). 
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, avšak zjistí-li zhotovitel 
v průběhu realizace předmětu plnění smlouvy neúplnost či vadu projektové dokumentace, je 
bez zbytečného odkladu po takovém zjištění povinen upozornit na uvedenou skutečnost 
objednatele a vynaložit plnou součinnost k odstranění neúplnosti či zjištěné vady projektové 
dokumentace. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a 
řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovišti. 

6.8. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 
6.9. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu 

příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky 
šetření. 

6.10. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 
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6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je 
objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na 
vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím 
účelem vynaložil zhotovitel. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 
než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo 
vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich 
zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

 
 
 

VII. 
Provádění díla 

7.1. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, který zabezpečuje odborné vedení 
provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o 
předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a 
odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu. 

7.2. Po montáži systému má zhotovitel povinnost provést zkoušky systému, které slouží k ověření 
seřízení zařízení a zároveň prokazuji splnění výkonových a kvalitativních ukazatelů předmětné 
dodávky. Konkrétní postupy a podmínky zkoušek včetně požadavku na jejich zdokumentovaní 
budou před zahájení předloženy objednateli k odsouhlasení.  

7.3. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho 
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

7.4. Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

7.5. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

7.6. První kopii obdrží objednatel a druhou kopii obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál 
stavebního deníku po předání díla. 

7.7. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě 
výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí, končí povinnost vést 
stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

7.8. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí má objednatel. 

7.9. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění 
smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně 
jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu (projektové dokumentace) ke 
změnám. 
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7.10. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele 
uvedení ve smlouvě o dílo, TDI, koordinátor BOZP, zástupci autorského dozoru a státního 
stavebního dohledu. 

7.11. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační 
orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých 
v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku. 

7.12. Zástupce objednatele uvedený v čl. 12 odst. 12.2. této smlouvy („dále jen „zástupce 
objednatele“) je odpovědný za výkon stavebního dozoru a bude objednatelem jmenován 
nejpozději ke dni podpisu smlouvy. Na provádění stavebního dozoru se současně podílí 
objednatelem jmenovaný TDI a koordinátor BOZP. Zástupce, TDI a koordinátor BOZP je 
oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních 
předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit 
(např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. 
Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých 
závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije 
objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.5 této smlouvy. Případné změny stavby oproti 
schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny objednatelem. Porušení 
této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo 
na odstoupení od smlouvy o dílo.  

7.13. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech).  

7.14. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden nebo dle operativní potřeby, 
pokud se strany nedohodnou jinak. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a 
zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí 
být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. 
Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po 
obdržení zápisu.  

7.15. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se 
nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu 
nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, 
pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, 
po kterou bylo provádění díla objednatelem dočasně zastaveno. 

7.16. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality 
prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez 
závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím 
písemném upozornění objednatele. 

7.17. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo 
žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. 

7.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady díla. 
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7.20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení 
rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

7.21. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto 
případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

7.22. V případě, kdy v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních požadavků 
prostřednictvím poddodavatele, musí při změně daného poddodavatele prokázat, že nový 
poddodavatel splňuje kvalifikační požadavky minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. Změna takovéhoto poddodavatele je ve výjimečných případech možná pouze 
se souhlasem objednatele. 

7.23. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s 
realizací projektu, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této 
smlouvy. 

7.24. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy 
a správců inženýrských sítí.  

7.25. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků 
bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. 
O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku. 

7.26. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli k odsouhlasení plán kontrol a 
zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z realizační 
dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce objednatele na přejímky všech 
stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a 
kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.  

7.27. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. 
energie, inženýrské sítě, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany 
životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací 
s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací 
s otevřeným ohněm. 

7.28. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad 
její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP a TDI písemně 
zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. 

7.29. Zhotovitel zpracuje před započetím s prováděním díla plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi dle § 15 zák. č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění, jehož součástí je i určení osoby 
zodpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi. Tento plán uloží spolu se stavebním 
deník ne stavbě. 

7.30. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou 
součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o: 

 umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP, 
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 dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli, 

 přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům 
na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP 
vyzván,  

 řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen, 
 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci 

stavebních prací a dodávek a jeho změnách, 
 včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními 

postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla, 
 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích 

a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto 
pracovníků, 

 řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP 
o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud 
tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

7.31. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky dle 
§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, 
zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP 
bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na 
staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit. 

7.32. Zhotovitel je povinen upozornit na vady v Projektové dokumentaci, které shledá a které mají 
nebo mohou mít vliv na realizaci Díla podle podmínek stanovených touto Smlouvou.  

7.33. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět dodávky a práce dle této 
Smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin. Dodávky a práce, které 
nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již od 6:00 hodin 
pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel oprávněn provádět pouze dodávky a práce, 
které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, a to maximálně od 7:00 hodin do 18:00 
hodin. 

7.34. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

7.35. Zhotovitel bere na vědomí, že ke každému elektrickému zařízení musí přiložit úplné prováděcí 
výkresy zařízení. Předávací dokumentace musí odpovídat skutečnému provedení Díla. Tato 
dokumentace bude předána Objednateli pro potřeby údržby. Zhotovitel bere na vědomí, že po 
provedení všech elektroinstalačních prací musí být před uvedením do provozu provedena 
výchozí revize a zaškolení obsluhy. 

7.36. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za plného provozu zdravotnického 
zařízení, přičemž zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy provoz ohrozit ani 
omezit. Dílo bude ze strany zhotovitele realizováno při běžném provozu objednatele, respektujíc 
jeho specifika, a s ohleduplností k pacientům objednatele. 
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VIII. 

Převzetí díla 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení 
Díla. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést před uplynutím sjednané doby a Objednatel je povinen 
Dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od Zhotovitele převzít v souladu 
s následujícími ustanoveními tohoto čl. této smlouvy. Řádným dokončením díla se rozumí 
předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 8.6 této smlouvy zhotovitelem objednateli.  

8.2. Po provedení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele 
k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno 
v stanoveném termínu dokončení stavby, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno do pěti 
pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.  

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 
 stavební deník, 
 doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, 
 atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty, 
 dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného 

stavu provedených prací a příslušné dokumentace, 
 prohlášení o shodě, 
 doklady o likvidaci odpadů, 
 zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, apod.), 

 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací. 
8.4. Dokumentace skutečného provedení díla – bude provedena podle následujících zásad: 

 bude provedena ve formátu .dwg nebo .pdf, 
 do projektu pro provedení stavby všech objektů budou zřetelně vyznačeny všechny 

změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
 ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“,  
 každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem 

a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,  
 u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen 

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko,  

 součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přípojek na inž. sítě, 
(včetně údajů o hloubkách uložení). 

8.5. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné 
nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude 
v konkrétních případech dohodnuto jinak.  

8.6. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o 
předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího 
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protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí 
zhotoveného díla, resp. potvrzením protokolu o odstranění vad v případě, že bylo dílo zhotoveno 
s vadami.  

8.7. Zhotovitel se zavazuje po provedení každého úkonu v rámci záručního servisu předat objednateli 
protokol o provedení konkrétního úkonu. 

8.8. V případě dohody stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při 
předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními 
upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla. 

8.9. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je 
odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění. V případě, že k nápravě nedojde ve sjednaném 
termínu, bude účtována sankce dle č. 11.5 této smlouvy. 

 
IX. 

Záruční podmínky a záruční servis 
9.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku za jakost a kvalitu díla, a to v následujícím 

rozsahu a délce minimálně: 
a) 20 let lineární záruku na výkon s max. poklesem na 80 % původní hodnoty výkonu.  
b) 10 let produktovou záruku na panely a konstrukci; 
c) 10 let záruku na měniče / střídače fotovoltaické elektrárny; 
d) 24 měsíců záruku na ostatní komponenty fotovoltaiky (mj. přepěťové ochrany, jističe, 

podružný elektroměr apod.); 
e) 60 měsíců záruku na stavební práce, pokud byly tyto prováděny. 

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 
příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla nebo pokud výkon 
fotovoltaické elektrárny poklesne pod minimální hodnotu výkonu vyjádřenou v čl. IX. odst. 9.1. 
této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že dílo bude po záruční dobu odpovídat výsledku 
určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude provedeno v souladu s 
požadavky stanovenými v rozpočtu, v technické specifikaci, v projektové dokumentaci nebo v 
jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech 
a technických normách, které se na provedení díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost 
a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu obvyklému a  bude 
způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, jinak k účelu obvyklému. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. 
Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným 
provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.  

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních 
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

9.5. V případě výskytu vady má objednatel právo na: 
a) odstranění vady, je-li vada odstranitelná, 
b) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, nebo 
c) odstoupit od smlouvy. 
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Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci náleží vždy objednateli a to bez ohledu na jejich 
pořadí a běh lhůt dle ust. § 2106 ve spojení s ust. § 2615 odst. 2 OZ a bez ohledu na to, zda je 
vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem. 

9.6. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém nebo stanoveném termínu nebo nenastoupí 
k odstranění vady v dohodnutém nebo stanoveném termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby. 

9.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 
9.8. Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel 

protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je 
uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a 
převzetí opravy. 

9.9. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

9.10. Dojde-li při zhotovování díla k poškození, porušení nebo jiné změně věci objednatele, než je 
předmětem této smlouvy, je Zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu či zajistit její 
uvedení do původního stavu, vždy na své náklady.  

9.11. Součástí předmětu plnění je zajišťování periodických prohlídek, poskytování záručního servisu 
včetně dodávek potřebných náhradních dílů a provádění technický kontrol, a to po celou dobu 
záruční doby pro konkrétní část díla. Zhotovitel se zavazuje provádět zejména: 
a) kontroly a odborné prohlídky a součástí díla v nezbytných intervalech, 
b) kontrola provozních parametrů v intervalech stanovených výrobcem nebo dodavatelem,  
c) pravidelný servis technologických prvků dle nařízení výrobce či dodavatele díla, 
d) revize elektro a hromosvodů, 
e) nutné opravy či výměny součástek technologických prvků díla vedoucí k plné funkčnosti 

díla dle jeho parametrů v době převzetí díla a podle podmínek výrobců jednotlivých částí 
díla, 

Konkrétní podmínky, rozsah a intervaly provádění činností dle písm. a) až e) jsou stanoveny 
v příloze č. 5 této smlouvy.  

9.12. Nutné opravy či výměny součástek technologických prvků díla dle čl. IX. odst. 9.11. odst. e) 
započne zhotovitel v následujících intervalech: 
a) Havarijní porucha – jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoliv vady dodaného 

díla nebo jeho částí, které vedou nebo mohou vést k poškození zdraví osob, majetku. Po 
oznámení havarijní poruchy na smluvený kontakt Zhotovitele započne tento s pracemi na 
odstranění havarijní poruchy nejpozději do 24 hodin s tím, že odstranění vady bude 
provedeno nejpozději do 5 pracovních dnů od zahájení oprav; 

b) Běžná porucha – jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla 
nebo jeho částí, které mění provozní parametry díla dle předávacího protokolu, zejména 
které vedou ke snížení nebo přerušení garantovaného výkonu pod tolerované hranice 
možného poklesu výkonu. Po oznámení běžné poruchy na smluvený kontakt Zhotovitele 
započne tento s pracemi na odstranění běžné poruchy nejpozději do 48 hodin s tím, že 
odstranění vady bude provedeno nejpozději do 5 pracovních dnů od zahájení oprav; 

c) Ostatní porucha – jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla 
nebo jeho částí, které nemění provozní parametry díla dle předávacího protokolu a 
nevedou ke snížení nebo přerušení garantovaného výkonu pod tolerované hranice 
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možného poklesu výkonu. Po oznámení ostatní poruchy na smluvený kontakt Zhotovitele 
započne tento s pracemi na odstranění ostatní poruchy nejpozději do 72 hodin s tím, že 
odstranění vady bude provedeno nejpozději do 15 pracovních dnů od zahájení oprav. 

9.13. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese 
odpovědnost zhotovitel. 

9.14. Objednatel je povinen vady vyžadující opravu dle předchozího odstavce oznámit bez zbytečného 
odkladu na kontakt objednatele: 

9.15. Smluvní strany výslovně prohlašují, že cena za zajišťování periodických prohlídek, poskytování 
záručního servisu včetně dodávek potřebných náhradních dílů a provádění technický kontrol je 
součástí ceny díla dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.  

9.16. Smluvní strany současně výslovně prohlašují, že zhotovitel se zavazuje termíny periodických 
prohlídek, technických kontrol a dalších nezbytných revizí hlídat a nezbytnost jejich provedení 
oznamovat objednateli. Nezbytnost jejich provedení je zhotovitel povinen oznámit objednateli 
v dostatečném časovém předstihu, a to za účelem dohody smluvních stran o konkrétním 
termínu jejich provedení.  

 
 

X. 
Odpovědnost za škodu 

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání 
a převzetí díla.  

10.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. 
10.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo po dobu provádění díla 

zhotovitel s tím, že vlastnické právo vzniká objednateli až ke dni protokolárního předání díla.  
10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických 

či jiných škodlivých látek na stavbě. 
10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím zaviněné škody na majetku objednatele, v důsledku 
porušení povinností a závazků zhotovitele, bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena 
z fakturované částky. 

10.6 Zhotovitel prohlašuje, nejpozději k podpisu této smlouvy bude mít uzavřené pojištění obecné 
odpovědnosti za případnou škodu způsobenou v rámci podnikatelské činnosti zhotovitele. Toto 
pojištění bude sjednáno minimálně v rozsahu celkové nabídkové ceny, kterou zhotovitel nabídl 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem: Modernizace systému VZT a instalace 
fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s., část 2: Instalace fotovoltaiky v Nemocnici Tábor, 
a.s. Do 14. dne ode dne podpisu této smlouvy bude předložen originál nebo úředně ověřená 
kopie pojistné smlouvy (případně dodatku) – dokument bude následně nedílnou součástí 
smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. 

10.7 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavateli veškerou součinnost, která je v 
jeho možnostech. 

10.8 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
10.9 Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v případě s prodlením plnění termínů dokončení díla 

hrozí objednateli ze strany poskytovatele dotace dle programu sankce, spočívající 
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v neproplacení či nutnosti vrácení finančních prostředků v celé nebo částečné výši. Zhotovitel 
bere výslovně na vědomí, že v takovém případě, pokud prodlení nevznikne vinou objednatele, 
bude proplacení nebo neobdržení finančních prostředků uvedené výše považováno za škodu 
vzniklou z viny zhotovitele, kterou bude povinen uhradit v plné výši. 

10.10 O každém záručním zásahu bude zpracován protokol, o tom, zda technologie splňuje provozní 
parametry dle předávacího protokolu v době převzetí díla objednatelem – bez protokolu, 
potvrzujícího plnou funkčnost díla dle parametrů v předávacím protokolu, není záruční servis 
úspěšně proveden. 

10.11 Zhotovitel se zavazuje poskytovat servis prostřednictvím svých zaměstnanců anebo 
zaměstnanců třetích osob (poddodavatelů) (dále jen „pracovníci Zhotovitele“).  Zhotovitel si 
vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o přidělení pracovníků pro zajištění 
jednotlivých služeb. V některých případech, zejména kdy je to podmínkou výrobce nebo 
dodavatele produktu, mohou být služby prováděny autorizovaným servisem výrobce nebo 
jiného dodavatele, zhotovitel však za plnění odpovídá, jako by plnil sám. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat služby s náležitou odbornou péčí kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky tak, aby 
dosáhl výsledku plně funkčního díla v co nejkratším čase. 

10.12 Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost Zhotoviteli k plnění jeho povinností souvisejících 
se zajištěním servisu po celou dobu, v odůvodněných případech i mimo rámec běžné pracovní 
doby, u plánovaných akcí po předchozí dohodě. 

 
XI. 

Sankce 
11.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla v termínu sjednaném touto 

smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. Sankce za prodlení nebude požadována, pokud zpoždění vzniklo 
prokazatelně na straně objednatele (např. neumožnění vstupu na stavbu apod.). 

11.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s převzetím staveniště zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.  

11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k nastoupení k odstranění reklamované 
vady dle čl. 9.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci 
předávacího řízení nebo v průběhu provádění díla dle č. 7.12., zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč z ceny díla za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoli své povinnosti dle odst. 7.29 a 7.30. této 
smlouvy zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení své povinnosti. 

11.7 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení své povinnosti předložit v termínu dle odst. 10.6 
smlouvy dokument potvrzující požadované pojištění dle odst. 10.6 smlouvy, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

11.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení své povinnosti provést řádně a včas úkon, který je 
součástí záručního servisu dle přílohy č. 5 této smlouvy zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každé jednotlivé porušení své povinnosti.  
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11.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

11.10 Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v 
plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího. 

11.11 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 
11.12 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury 

s vyčíslením smluvní pokuty). 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

12.1 Veškerá jednání o díle a na stavbě mezi objednatelem a zhotovitelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých materiálech, zařízeních a 
konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce. 

12.2 Zástupci smluvních stran/kontaktní osoby jsou: 
a. Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech provádění Díla je:  

(tel.: . Tato osoba jako zástupce 
objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných dodávek a prací, kontroluje 
jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah skutečně 
provedených dodávek a prací a projednávat změny a doplňky díla. Toto ustanovení 
nevylučuje pravomoci TDI a koordinátora BOZP. 

b. Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech provádění Díla je: l 
(tel.: . Tato osoba je pověřena řízením 
prováděného díla (příp. koordinací dodávek a prací poddodavatelů) a souvisejících 
dodávek a prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění 
(prováděním soupisu provedených dodávek a prací, prováděním zápisů do stavebního 
deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla).  

Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou Smluvní stranu, uzavírat 
písemné dodatky k této Smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází ke změně nebo 
zániku práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak. Ve 
věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární 
orgány nebo členové jejich statutárních orgánů. Změny kontaktních osob a jejich kontaktních 
údajů se nepovažují za změny Smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je 
však Smluvní strana povinna oznámit druhé Smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné 
až po tomto oznámení. 

12.3 Odstoupení od smlouvy: 
a. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto 

Smlouvou a/nebo v případě podstatného porušení ustanovení Smlouvy druhou 
Smluvní stranou dle § 2002 OZ: 

i. prodlení zhotovitele delší než patnáct (15) dnů s termínem zahájení realizace 
díla, 

ii. prodlení zhotovitele s konečným předáním díla po dobu delší než deset (10) 
dnů, 
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iii. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště 
zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal 

iv. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla, pokud kvalita 
prováděných dodávek a prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým v 
této smlouvě, 

v. vyjde-li najevo, že prohlášení učiněná Zhotovitelem jsou nepravdivá, 
b. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v následující případech: 

i. bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele, 
ii. Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o 

úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí 
s obdobnými účinky, 

iii. Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo 
hospodářský trestný čin. 

c. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem ve smyslu ust. § 2002 OZ se považuje 
zejména prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dní.  

d. Zhotovitel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit: 
i. v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud v této 

Smlouvě není uvedeno, že se na tuto Smlouvu neaplikují, 
ii. pokud je Objednatel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, 

který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná 
podobná událost. 

12.4 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené dodávky a práce 
na díle do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí 
bude pořízen oběma Smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, 
bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny 
vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část ceny díla 
odpovídající rozsahu částečného provedení díla. 

12.5 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 odst. 2 OZ riziko změny okolností. 
12.6 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy aplikaci § 1987 odst. 

2 OZ a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 
12.7 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje Objednateli promlčecí lhůtu na deset (10) let 

ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
12.8 Bude-li to nezbytně nutné ke splnění účelu smlouvy, zejména proto, že smlouva bude shledána 

neplatnou z důvodu chybného uveřejnění, zavazují se smluvní strany nejpozději do deseti (10) 
dnů ode dne takového zjištění, uzavřít novou smlouvu se stejným obsahem, a s odstraněním 
případných nedostatků (ve vztahu k uveřejnění v registru smluv). V takovém případě se tato 
smlouva považuje za smlouvu o smlouvě budoucí. Uvedené ustanovení smluvní strany sjednávají 
jako samostatné ujednání, přičemž jeho platnost a účinnost nebude nikterak dotčena 
neplatností či neúčinností této Smlouvy jako celku nebo některého z jejích ustanovení. 

12.9 Smluvní strany jsou povinny znepřístupnit třetím osobám informace ze smlouvy, které smluvní 
strany považují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění. Prodávající prohlašuje, že jím označené obchodní tajemství splňuje 
kumulativně podmínky ustanovení § 504 občanského zákoníku, tedy jedná se o konkurenčně 
významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně neodstupné 
skutečnosti, které souvisí s jeho závodem a u kterých zajišťuje odpovídajícím způsobem jejich 
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utajení. Pro účely tohoto ustanovení považují smluvní strany za svoje obchodní tajemství 
především tyto části smlouvy, data a informace : soupis prací, výkaz výměr. 

12.10 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
12.11 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Tato smlouva nabývá 

platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. 

12.12 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli 
účelně vynaložené a prokazatelně doložené a znalci v oboru vybranými objednatelem 
odsouhlasené náklady. 

12.13 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě. 

12.14 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo 
neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým. 

12.15 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 
se má za to, že písemnost byla doručena. 

12.16 Smlouva se řídí českým právním řádem.  
12.17 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
12.18 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za 

smluvní stranu. 
12.19 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že 

nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 
rozhodovány s konečnou platností v místně příslušného soudu. Skutečnost, že je vedeno soudní 
řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran. 

12.20 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k výběrovému řízení, na 
základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se 
zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví 
zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění 
zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze 
zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy. 

12.21 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy 
zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve 
věcech technických. 

12.22 Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou povinnou dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Objednatel je osobou, která zveřejní tuto smlouvu v registru smluv za 
podmínek stanovených výše uvedeným právním předpisem. 

12.23 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy, epidemii či pandemii apod. 

12.24 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 
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12.25 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. 

12.26 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 
Příloha č. 1:  Technická specifikace 
Příloha č. 2: Výkaz výměr  
Příloha č. 3: Projektová dokumentace 
Příloha č. 4: Harmonogram 
Příloha č. 5:  Podmínky, rozsah a intervaly záručního servisu 
 
Nemocnice Tábor, a.s.:     EGE Power System s.r.o. 
 
V Táboře (datum dle el. podpisu)  V Českých Budějovicích (datum dle el. podpisu) 

…………………………………..    …………………………………………………….. 
Ing. Ivo Houška, MBA Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA 
předseda představenstva jednatel 

 
   

MUDr. Jana Chocholová 
člen představenstva 

 na 
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Příloha č. 1 Smlouvy 

 
Technická specifikace k připravované veřejné zakázce 

 
Modernizace systému VZT a instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s. 

Část 2: Instalace fotovoltaiky 
 

V tomto dokumentu jsou uvedeny základní parametry, které vychází z projektové dokumentace, která je podkladem a současně přílohou zadávací 
dokumentace k veřejné zakázky „Modernizace systému VZT a instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“ část 2 „Instalace fotovoltaiky“ 

Předmět plnění veřejné zakázky a příslušné části: 
Předmětem plnění části 2: „Instalace fotovoltaiky“ je  vybudování střešní fotovoltaické elektrárny na pavilonu chirurgických oborů (dále jen „PCHO“) a na 
pavilonu akutní medicíny (dále jen „PAM“) v areálu Nemocnice Tábor, a.s. s celkovým instalovaným výkonem 126,035 kW. Celkem bude instalováno na oba 
pavilony 277 ks panelů, výkon jednoho panelu je 455 Wp.  

Součástí předmětu plnění je také zajišťování periodických prohlídek, poskytování záručního servisu včetně dodávek potřebných náhradních dílů a provádění 
technický kontrol, a to po celou dobu záruční doby pro konkrétní část díla. Zhotovitel bude provádět zejména: 

a) kontroly a odborné prohlídky a součástí díla v nezbytných intervalech, 
b) kontrola provozních parametrů v intervalech stanovených výrobcem nebo dodavatelem,  
c) pravidelný servis technologických prvků dle nařízení výrobce či dodavatele díla, 
d) revize elektro a hromosvodů. 
e) nutné opravy či výměny součástek technologických prvků díla vedoucí k plné funkčnosti díla dle jeho parametrů v době převzetí díla a podle 

podmínek výrobců jednotlivých částí díla 
 
Součástí smlouvy o dílo je příloha, v níž dodavatel (zhotovitel) uvede předmětný a cenový harmonogram poskytování záručního servisu, doplní a ocení soupis 
kompletních servisních služeb pro zajištění bezpečného provozu díla pro každou jeho část a odpovídající délce záruky požadované pro příslušnou část díla.  
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Specifikace a požadované parametry: 
Specifikace a požadované parametry jsou uvedeny v této technické specifikaci a dalších dokumentech, které tvoří zadávací dokumentaci.  
 
Údaj „ANO“ ve sloupci „Zadavatelem požadovaná podmínka s případně stanovenou min/max hodnotou“ znamená, že zadavatel požaduje, aby tuto podmínku 
nabízené zařízení splňovalo. 

Účastník vyplní ve sloupci tabulky 1 „Splnění požadované podmínky včetně min/max hodnoty“ uvedením ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje). Do sloupce 
„Skutečná hodnota technického parametru/ poznámka“ účastník uvede skutečnou nabízenou hodnotu technického parametru vždy, pokud součástí podmínky 
je min/max hodnota, nebo pokud zadavatel umožňuje více variant. V případě potřeby účastník do sloupce uvede i poznámku k danému technickému 
parametru.   

Pokud tato příloha, obsahuje odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vlastnictví, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě rovnocenné řešení takového odkazu. Zadavatel v takovém případě u každého takového 
odkazu uvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení. Zadavatel shodně u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty rovněž uvádí možnost 
nabídnout rovnocenné řešení. 
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Tabulka č. 1 

Popis zadavatelem stanoveného limitního technického 
parametru nabízeného zařízení 
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A) Specifikace - technická kritéria       

Fotovoltaické monokrystalické panely 455  Wp (277 ks) ANO ANO 455 Wp (277 ks) 
Celkový instalovaný (špičkový) výkon FVE systému 126,035 kW ANO ANO  126,035 

Účinnost fotovoltaických modulů - panelů min. 19 %  
ANO 

ANO 

20,99% 
Účinnost měničů min. 97 % ANO ANO 98,4% 
    

B) Záruční podmínky a požadavky    
Min. 20 let záruka (lineární) na výkon s max. poklesem na 80 % 
původního výkonu garantovaná výrobcem  ANO 

ANO 
 30 let na min. 80% 

Min. 10 let záruka (produktová)  na panely a konstrukci  ANO ANO  20 let panely, 10 let konstrukce 
Záruka výrobce či dodavatele na měniče (střídače) trvající min. 10 
let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě 
poruchy či poškození 

ANO ANO 

10 let 
Záruka min. 24 měsíců na ostatní komponenty fotovoltaiky (mj. 
přepěťové ochrany, jističe, podružný elektroměr apod.) 

ANO ANO 
24 měsíců 

Záruka min. 60 měsíců na stavební práce, pokud budou prováděny ANO ANO 60 měsíců 
    

C) Termín dodání    
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Dílo bude realizováno do 4 měsíců od výzvy k zahájení plnění, 
nejpozději však do 31. 10. 2023. Předpoklad zahájení díla je 
červenec 2023.  ANO 

ANO 

 
    

D) Záruční servis*    
Záruční servis na dílo – jeho část s 20ti letou záruční dobou ANO ANO  
Záruční servis na dílo – jeho část (týká se panelů a konstrukce) s 10ti 
letou záruční dobou  

ANO ANO 
 

Záruční servis na dílo – jeho část (týká se měničů) s 10ti letou 
záruční dobou  

ANO ANO 
 

 
*Přesné podmínky, rozsah a intervaly záručního servisu uvedou účastníci v příloze č 5 Smlouvy o dílo 
 

V Českých Budějovicích (datum dle elektronického podpisu) 

            ………………………………………………………………………………………. 

Jméno, příjmení, a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat 
Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA – jednatel EGE Power System s.r.o. 

Operační pmgram Životní“ prostředí
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 
 
Projektová dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy o dílo je v kompletním rozsahu 
dostupná na veřejném profilu zadavatele zde:  
 
https://ezak.jihnem.cz/contract_display_1508.html 
 

EVROPSKÁ UNlE _—

EV'OPSKÉ “uma-"í & “$““"m Ministerstvo životního prostředíOperační program Životní“ prostředí - - .



Příloha-č. 4 Smlouvy o dílo:: Harmonogram prací a dodávek- pro část-2

Předmětem tohot-o harmonogramu je týdenní rozpis jednotlivých čin nosti a. dodávek tak,: aby

byl dodržen termín Ukončení realizace,- uvedený-ve. Smlouvě o Dílo. Počátečním bod-em- harmonogramu
- '!Je zve. k zahájení plnění, odeslan á Zadavatelem.

27tvden
0- Výzva. k zahájení plnění; ode-slaná Zadavatelem
0.: Zahájení projektový-ch pra-cí na doku men-tací pro provedení Díla

28.týden

.. Předání Staveniště- Dodavateli a. oboustranný podpis předávacího protokolu.

.. .Za-hájení projektový-Ch prací-' „na výrobní dokumentaci rozvaděčů:
29tyd en

.. Za hájení prací na Díle -—- přípravné “pr-a') ce, zařízení staveniště

0- Objednání .h.|-:avnich techfnologickýoh čá-Stí Díla

3 tyden

. zahájí-ení pra-cí na vyrobe r-o-zvá decu
sl...-“týden

. Dodávka kotvící konstrukce a FV modulů na mist “realizace

.- Za hájení instalačních pra-ci— střešní čast FVE
32...'týden

' Montáž Střešní části FVE

.: Zahájení prac-zí na kabe-log.-fzch tu:-asá ch DC/AC

33 „týden-
0 Montáž. střešní části FVE

: Realizace ka belovýc h.. tra s DC/AC
34..týdejnr

. Dokončení montáže- .s-třešn | čás-fi “FVE a lea-b;.erlovéa tra sy DC
„3Siýden

o.. Realizace kabelových tras AC, příprava pro osa zení rozváděčů

36tyd  en

.: Dod áVkí-a střldaču FVE ;a asowisejici vnitřní technologie
37tyden

- “In:-stala ce stř-ída cu FVE., montaznl prace na strane AC



:o Instala Ce střlda ču FVE., montažm prace na straně AC

39tyden

' Dad ávkiai nov-ých rozváděčů, zahájení pracu na jejlch .in.st-a'.'|..ac_i“

4 tyd  en

. Realizace wvezdeinýí výkonu FVE k odbě rn  ěmu mlstu, propojení se stávající elektro.“inst'alacL

úprava stávajících rozvaecu
41.1ýden

' Kompletace, prom.-zní zkoušky,.. zahoření systemu., zkušeb,nfí pro-voz-
4:2,týdze-n

! 'Li'kvi-d-a-ce odp-adu, uvede-“ní staveniště“ do; p ůvadního stavu:)

' Výchozí“ revizní .zip-„réva, .-.a.tie.5ty
43tyden

a.: Dokončení & předán-í Díla



Příloha č. 5 Smlouvy o dílo: Podmínky, rozsah a intervaly záručního servisu“

V IV !Účelem je zajištem radného a bezpečného provozu díla zajištěním servisu po celou záruční dobu a to

tak, aby dílo bylo po celou stanovenou dobu způsobilé pro použití v souladu se smlouvou a v souladu

s platnou legislativou a normami souvisejícími" s provozováním díla.

Servisem po celou záruční dobu se myslí zejména:

kontroly a odborné prohlídky a součástí díla v neZbytných intervalech,
kontrola provozních parametrů v intervalech. stanovených výrobcem nebo dodavatel-em,
pravidelný servis technologických prvků dle nařízení výrobce či dodavatele díla,
revize elektro a hromosvodů,
nutné opravy či výměny součástek technologických prvků díla. vedouci kplné fUnkčnosti díla
dle jeho parametrů v době převzetí díla a podle podmínek výrobců jednotlivých částí díla,

Zhotovitel prove-de odstranění veškerých poruch na díle zjištěných objednatelem a oznámených

'Zhotoviteli. Poruchy se dělí na:

havarijní —jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho

částí, které vedou nebo mohou vést k “poškození zdraví osob,. majetku. Po oznámení havarijní

poruchy na smluvený kontakt Zhotovitele započne tento s pracemi na odstranění havarijní

poruchy nejpozději do 24 hodin s tím, že odstranění vady bude provedeno nejpozději do 5

pracovních dnů od zahájení oprav,

běžný—jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebojeho částí,

které mění provozni parametry dila dle předávacího protokolu, zejména které vedou ke snížen-i

nebo přerušení garantovaného výkonu pod tolerované hranice možného poklesu výkonu. Po

oznámeni běžné poruchy na smluvený kontakt Zhotovitele započne tento s pracemi na

odstranění běžné poruchy nejpozději do 48 hodin s tím,že odstranění vady bude provedeno

nejpozději do 5 pracovních dnů od zahájení oprav,

ggatnj —jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho

částí, které nemění provozní parametry díla dle předávacího protokolu a nevedou ke snížení

nebo přerušení garantovaného výkonu pod“ tolerované hranice možného poklesu výkonu. Po

oznámení ostatni poruchy na smluvený kontakt Zhotovitele započne tento s pracemi na

odstranění ostatní poruchy nejpozději do 72 „hodin s tim, že odstraněni vady bude provedeno

nejpozději do. 15 pracovních dnů od zahájení oprav.

Objednatel je povinen každou poruchu na dodaném díle vrámci záruční doby ohlásit neprodleně

formou a na kontakt sjednaný smluvně.



Cena servisu zahrnuje vlastní práce spojené. se servisem, ale také, dopravné-, běžnýspotřební materiál

a likvidaci vyměně-ného materiálu. POZO-R — náhradní “díly vyměněná na dílo v záruční době obsahuje

nabídková cena, nikoliv cena servisu.,-

Podrobné roZpisv servisních činnosti, jejich předpokládaný rozsah a servisní intervaly jsou

uvedeny částech A, B, C této přílohy„ která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.

O každém záručním zásahu bude zpracován protokol,. o tom, zda technologie splňuje provozní

parametry dle předávacího protokolu v době převzetí díla objednatelem — bez protokolu, potvrzující-ho

plnou funkčnost díla dle parametrů v předávacím protokolu,. není záruční servis úspěšně provedena..

Zhotovitel se zavazuje poskytovat servis prostřednictvím svých zaměstnanců anebo zaměstnanců

třetích osob (poddodavatelů) (dále jen „pracovníci Zhotovitele-"). Zhotovitel si vyhrazuje právo

roz-hodovat podle svého uvážení o přidělení pracovníků  Zhotovitele pro zajištěníjednotlivých služeb. V

některých případech, zejména kdyje to podmínkou výrobce nebo dodavatele- produktu, mohou být

služby prováděny autorizovaným servisem výrobce nebo jiného dodavatele, Zhotovitel však za plnění

odpovídá, jako by plni-l sám. Zhotovitel se zavazuje poskytovat služby s náležitou odbornou péčí

kvalifikovanými a vyškolený-mi pracovníky tak, aby dosáhl výsled ku pl ně funkčního díla v co nejkratšlm

chV případě. nutnosti a po vzájemné dohodě může Zhotovitel použít vzdálený přístup pomocí dato

služeb a za podmínekdohodnutých individuálně s Objednatelem pro daný problém.

Objednatel se zavazuje poskytovat součin-nost Zh—otoviteli k. plnění jeho povinností souvisejících se

zajištěním servisu po celou dobu, v odůvodněných případech i mimo rámec -rběžné pracovní doby; u

plánovaný-cht akcí po předchozí dohodě.



Část A přílohy č. 5: Předmětný a cenový harmonogram poskytování záručního servisu na dilo
—- jeho část s 20ti letou záruční dobou

(Zhotovitel doplní a ocení soupis kompletních servisních služeb pro zajištění beZpečného provozu díla

po celou 20ti letou záruční dobu (týká se fotovoltaických modulů a jejich výkonu, kdy je požadována

20ti letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původní požadované hodnoty výkonu v

souladu se zákonnými požadavky, normami a termíny“ jednotlivých úkonů předepsaných výrobci nebo

platnou legislativou či normami souvisejícími s provozováním díla a to za každý servisní interval zvlášť

a' s oceněním jednotlivých služeb a celkovou cenou za celých 20 let v Kč bez DPH. Tato celková cena

servisu technologie s 20ti letou zárukou za období celých 20ti let je vyplněna také i v Krycim listě

v přislUšné pozicí)

skladová zásoba FV modulů na skladu Zhotovitele či u jeho dodavatelů zdarma
17 )( ročněfyzická prohlidka zástupcem Zhotovitele v rozsahu min :

() Monitoring funkčnosti FV modulů termokamerou
0 Kontrola spojů MNC4 konektorů a vedení na DC straně
0 Vizuální kontrola stavu FV modulů, jejich čistoty, případně doporučení odstraněni nečistot
0 Náklady najednupravidelnou ročniprohlidku 10 000 Kč

» na ravidelné roční rohlid _ celkemoo dobu 20 let _ .“200 0.00 Kč



Část B Přílohy č. 5: Předmětný a cenový harmonogram poskytování záručního servisu na dílo
- jeho část s 10ti lemu záruční dobou

(Zhotovitel doplní a ocení soupis kompletních servisních služeb pro zajištění bezpečného provoz.-u díla

po celou latí letou záruční dobu /týká se produktové záruky na fotovoltaické-panely a konstrukci/ v

souladu se zákonnými požadavky, normami a termíny jednotlivých úkonů předepsaných výrobci nebo

platnou legislativou čí normami souvisejícími s provozováním díla a to za každý servisní interval zvlášť

a s oceněním jednotlivých služeb a celkovou cenou za celých 10 let v Kč bez DPH. Tato celková cena

servisa technologie s 10ti letou zárukou za. období celých latí let je vyplněna také v Krycím listě

v příslušné pozici.)

. skladová zásoba FV modulů a konstrukce na skladu Zhotovitele. či u jeho dodavatelů zdarma
.. 1 x ročně fyzická prohlidka zástupcem Zhotovitele v rozsahu min

„0 Kontrola šroubovaných spojů konstrukce
0 Kontrola polohy astavu zátěže ( balasty )
o Vizuální kontrola
0 Náklady na lednu pravidelnou roční prohlídku 6 5" Kč

. Náklad-. na ravidelné roční rohlidk celkem. o dobu 10 let *65 000 lir;



Část C přílohy č. 5: Předmětný a cenový harmonogram poskytování záručního servisu na dílo
- jeho část s 10ti letou záruční dobou

(Zhotovitel doplní a ocení soupis kompletních servisních služeb pro zajištění ' bezpečného provozu dila

po celou lati letou záruční dobu (týká měničů/ střídačů fotovoltaické elektrárny) v souladu se

zákonnými požadavky, normami a termíny jednotlivých úkonů předepsaných výrobci nebo platnou

legislativou či normami souvisejícími s_provozováním díla a to za každý servisní interval zvlášť a

s oceněním jednotlivých služeb a celkovou cenou za celých 10 let v Kč bez DPH. Tato celková cena

servisu technologie s latí leto-u zárukou za období celých IOtí let je vyplněna také v .Krycím listě

v příslušné pozici.)

.- skladová zásoba FV měnič'ůlstřídačů na skladu Zhotov'itele či u jeho dodavatelů zdarma
. 1 x za dva kalendářní roky revizní zpráva elektro DCIAC 7 GOG Kč
. 1 x za dva kalendářní roky revizní zpráva hromosvodové jimací soustavy *5 000 Kč
. 1 x za “dva kalendářní roky fyzická kontrola DClAC instalace v rozsahu min.:

0 Prohlídka termokamerou rozváděčů DCIAC
0 Kontrola kontaktů, jejich stavua dotažení. u DClAC rozvodů
0 Kontrola kabelových tras, jejich stavu a čistoty“

. Nákladyna jednu kontrolu DClAC instalace 6 500 Kč

. Náklady na revize a prohlídky 1 x za dva kalendářní roky 18 500 Kč

.. CELKEM „náklad „za revize a, rohlídkr dobu 10 let „ 2159919.




