SMLOUVA 0O DILO

l. Smluvni strany:
1.1 Objednatel:

mésto Kostelec nad Orlici

sidlo: Kostelec nad Orlici, Palackého namésti 38

IC: 002 74 968

DIC: CZ00274968

zastoupeny:  FrantiSek Kinsky, starosta mésta

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojeni:  Ceska spofitelna a.s., pobotka Kostelec nad Orlici
¢.Uctu: 27-1240074329/0800

Ve vécech smluvnich je oprédvnén jednat i podepisovat samostatné starosta mésta.
Ve vécech technickych, plnéni dodavky a predani praci je opravnéna jednat:

(dale jen objednatel)
[. 2 Zhotovitel:

Sportakcent spol. sr. 0.

sidlo:  Strojirenska 47/18, 15521 Praha 5.

IC: 14892839

DIC: (CZ14892839

zastoupeny:

telefon:

email:

bank. spojeni:

¢. uctu:

Ve vécech smluvnich jsou opravnéni jednat i podepisovat samostatné:

Ve vécech technickych, plnéni dodavky a pfedani praci opravnén jednat:

(dale jen zhotovitel)

Tato smlouva se Fidi ustanovenimi obcanského zakoniku, z. €. 89/2012 Sb., v platném znéni.

Il. Predmét dila:

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podminek déle v této smlouvé uvedenych dokonit
sjednané dilo a toto dilo objednateli pfedat a objednatel se zavazuje dohodnutym zplsobem
spolupdisobit v rozsahu potfebném k dokonceni dila a vSech jeho G&asti a zaplatit za dilo

ujednanou cenu dle platebnich podminek sjednanych touto smlouvou.

2.2. Pfedmétem smlouvy o dilo a soucéasti ceny dila je:

2.2.1. Pfedmétem dila je dodavka a montédZ technologie Upravny vody pro bazény na akci :
~Vyména piskovych filtrd koupalisté Kostelec nad Orlici" v rozsahu dle dokladd uvedenych

v Clanku 2.3. této smlouvy.
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2.2.2. SpolupUsobeni pfi financni kontrole - zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 pism.
e) zékona ¢. 320/2001 Sb., o finangni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o financni kontrole™) spolupdsobit pfi vykonu finanéni
kontroly.

2.2.3. VytyCeni a zafizeni stavenisSté, zejména:

VytyCeni stavby dle projektové dokumentace.

Vybudovani zafizeni staveniSté a zazemi pro stavbu (socialni zazemi, mobilni WC, kancelare, atd.).
Zajisténi pripojek vody, elektro a dalSich médii pro zafizeni stavenisté, vie nakladem zhotovitele.
Zajisténi vSech opatfeni souvisejicich s bezpefnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku na
stavenisti a dale ochrany Zivotniho prostfedi v souvislosti s realizaci dila.

Zajisténi ostrahy stavby a stavenisté, zejména opatfenim proti krddezim a vandalismu po celou
dobu realizace dila, véetné ochrany majetku objednatele.

Zajisténi kazdodenniho Uklidu stavenisté a jeho okoli.

Zajisténi vsech dalsich Gkond sjednanych touto smlouvou, tykajicich se stavenisté.

Zajisténi likvidace zafizeni stavenisté v souladu s touto smlouvou.

Uvedeni pozemki, jejichz Gpravy nebyly soucasti dila, ale byly stavbou dila dotéeny do plivodniho
stavu.

Dalsi prace a vykony specifikované v této smlouvé.

2.2.4. Zajisténi a provedeni viech opatfeni organizatniho a stavebné - technického charakteru
k fadnému provedeni dila po celou dobu realizace dila, zejména :

Provedeni vSech potfebnych pomocnych konstrukci, doCasnych staveb, prechodnych
meziprodukt, (doCasné propojeni vodovodnich pfipojek a kanalizacnich pfipojek).

Zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi pfi provadéni dila.

Zajisténi bezpe€nosti pfi provadéni dila, aby se v max. mozné mife pfedeSlo pfipadnym Skodam na
zdravi osob vykondvajicich profesni vykony na dile.

Zajisténi koordinace priibéhu stavby s pripadnymi jingmi zasahy ¢i opatfenimi provadénymi v misté
stavby nebo jejim okoli predevsim pak provadénymi spravci stvajicich inZenyrskych siti. Vlastni
koordinace bude feSena v rdmci pracovnich porad s cilem dohody o FeSeni, které nebude mit
negativni vliv na provadéni dila.

Zajisténi povoleni k zdboru verejného prostranstvi ¢i komunikaci nutnych k provedeni praci, véetné
Uhrady prislusnych poplatkd.

Zajisténi uzavreni pfipadnych dohod o narovnani ¢i Uhradé Skod vzniklych na majetku ¢&i zdravi
vlastnikl pozemk( dotéenych stavbou dila.

Poskytovani soucinnosti organlim statni a vefejné spravy opravnénym provadét na stavbé dila
stavebni dohled, kontrolu &i inspekci.

Zajisténi provadéni vsech opatieni ulozenych ze strany organl statni a verejné spravy v souvislosti
s provadénim dila. Zhotovitel se zavazuje uhradit viechny uloZené sankce za poruSeni pravnich
predpisti pii provadéni dila, za poruseni verejnopravnich rozhodnuti ¢ jinych opatfeni vydanych
v souvislosti s provadénim dila.

Spoluprace s provozovatelem vodohospodarského majetku v pribéhu provadéni dila a zajisténi
pInéni jeho pozadavkd.

Zajisténi véasné informovanosti obcand v dané lokalité o zplisobu obsluznosti, parkovani, atd., a to
v dostate¢ném predstihu a mife.

Zajisténi potfebnych povoleni pro dopravni omezeni a dopravnich opatfeni a stim souvisejiciho
dopravniho znaceni po dobu realizace dila, pokud to zplsob a postup realizace dila vyzaduiji.
Zajisténi kazdodenniho €isténi komunikaci dotéenych provozem zhotovitele, zejména vyjezdu a
pfijezdu na staveniste.

Zajisténi priibézné fotodokumentace z priibéhu provadéni dila (digitalni forma) v potfebném poctu
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za Ucelem kontroly provedeni praci a dodavek, zejména téch, které se stanou dalSim postupem
vystavby nepfistupnymi nebo budu zakryty.

Pfedani dila.

DalSi prace a vykony specifikované v této smlouvé a vyzvé k podani nabidky.

2.2.5. VytyCeni existujicich podzemnich vedeni.

Zajisténi vSech geodetickych praci souvisejicich s predmétem dila.

Zajisténi vytyCeni vSech stavajicich inzenyrskych siti a zajisténi jejich ochrany, odpovédnost za jejich
neporuseni béhem vystavby a zpétné predani jejich spravclim a provozovatellim, véetné zajisténi
veskeré komunikace se spravci téchto siti béhem realizace dila.

Dalsi prace a vykony specifikované v této smlouvé a vyzvé k podani nabidky.

2.2.6. Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zejména zajiSténi proti
nizkym & vysokym teplotam, desti, zaplavé, atd. a rovnéz pak odstranéni skod vzniklych v disledku
téchto udalosti.

2.2.7. Prokazani funkénosti vSech ¢asti dila.

2.2.8. Zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila. V dokumentaci budou
zapracovany veSkeré zmény dokumentace pro provedeni stavby. Dokumentace skute¢ného
provedeni dila bude zpracovana ve 4 vyhotovenich (3x tisk + Ix digitalni forma na CD ve formatu
dwg).

2.2.9. Zpracovani geodetického zaméreni pfedmétu dila (jeho Casti) po jeho provedeni stim, Ze
toto bude provedeno a ovéreno Ufedné opravnénym zemeémeériCskym inZzenyrem a bude predano
objednateli nejpozdéji v den prevzeti dila objednatelem ve tfech vyhotovenich v grafické podobé a
v jednom digitalnim vyhotoveni na CD ve formatu dwg a *pdf.

2.2.10. Predani dokladd, zejména :

Stavebni denik.

Zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach a kontrolach, véetné pouzitych materiall, véetné
prohlaSeni o shodé, pfislusné atesty i certifikaty na vSechny pouZité

Navody k obsluze, navody k pouziti, zarucni listy, vSe v ¢eském jazyce

Zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu stavby, pokud nejsou obsazeny ve
stavebnim deniku,

Doklady o zabezpeceni likvidace odpad( v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

Doklady o provedenych reviznich a provoznich zkouskéch, revizni zpravy;

UZivatelské podminky pro provoz objekt(, resp. uzivanijejich ¢asti;

Doklady o neporuseni podzemnich vedeni od jednotlivych spravcl siti.

Dokumentaci skutecného provedeni dila v rozsahu sjednaném touto smlouvou;

Geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby

Doklady o provedeni vSech zkousSek a revizi a dalSich nutnych Grednich zkouSek k prokazani kvality
a bezpetné provozuschopnosti dila a jeho soucasti

Denik vice a méné praci,

Doklady prokazujici funkénost viech soucasti dila.

Soupis pripadnych vad a nedodélkd, véetné ujednani o jejich odstranéni.

Bez predloZeni téchto doklad( nelze povaZzovat dilo za dokonéené a schopné predan.
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2.3. Rozsah a zplisob provedeni dila je stanoven:

2.3.1. Projektovou dokumentaci ,,Vyména piskovych filtrd koupalisté Kostelec nad Orlici".
Zpracovatelem PD a vykazu vymér pro zadani stavby je KTS-AME s.r.0., Karla Capka 60, 500 02,
Hradec Kralové, zastoupena

(dale jen projektova dokumentace).

2.3.2. Cenovou nabidkou zhotovitele ze dne 25.5.2017 (déle jen cenovd nabidka zhotovitele),
kterd tvori pfilohu této smlouvy.

2.3.3. Vyzvou k podani nabidek vybérového fizeni vefejné zakézky s ndzvem ,,Vyména piskovych
filtrd koupalisté Kostelec nad Orlici", dale jen Vyzva k podani nabidek).

2.3.4. Harmonogramem vystavby, ktery tvofi pfilohu této smlouvy.

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se pred podpisem této smlouvy podrobné
sezndmil srozsahem, povahou a predmétem dila, doklady uvedenymi v¢l. 2.3. této smlouvy a
prilohach této smlouvy a s veSkerymi ostatnimi podminkami realizace dila dle této smlouvy, 7e
proved| fadnou prohlidku mista realizace dila ajsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni ajiné
podminky nezbytné k fadné realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k provedeni pfedmétu dila nezbytné. Zhotovitel na zakladé této znalosti a své odborné
zpUsobilosti vyslovné prohlasuje, ze doplnil prfed podpisem této smlouvy cenovou nabidku o
veskeré prace a vykony nutné k fadnému zhotoveni dila dle této smlouvy a pfipadné viceprace
provede nebo zajisti na své naklady, Ze proveéril veskeré podklady a pokyny objednatele, které
obdrZel do dne uzavfeni této smlouvy a shledal je Uplnymi a vhodnymi, prohlaSuje, Ze sjednana
cena a doba provedeni dila obsahuje a zohlediuje vSechny v této smlouvé uvedené podminky a
okolnosti, jakoZ i ty, které zkuseny zhotovitel, jako subjekt odborné zplsobily k provadéni takového
dila mél a mohl predvidat. Zhotovitel na zakladé vySe uvedeného prohlauje, Ze s pouZitim téchto
znalosti, podkladd a pokynl spini zavazek zaloZeny touto smlouvou véas, Fadné a za dohodnutou
cenu, aniz by vyzadoval od objednatele jiné nez dohodnuté spoluptisobeni.

2.5. Zhotovitel timto dale potvrzuje, Ze jeho cenovd nabidka je Uplnd, navrZené materidly a
technologie jsou vhodné a certifikované pro dany GCel a zhotovitel je schopen na zékladé tohoto
zadani provést dilo tak, aby radné slouzilo ucelu, ke kterému je urceno v souladu s ujednanimi této
smlouvy.

2.6. Zhotovitel prohlaSuje, ze se pfed podpisem této smlouvy podrobné seznamil s kompletni
zadavaci dokumentaci a projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohladuje, Ze provedl kontrolu
projektové dokumentace a prohlaSuje, Ze je Uplnd a dostatecnd a shledal ji bez z&vad pro
kompletni realizaci dila a je schopen podle této projektové dokumentace dilo realizovat a fadné
provést. Soucasné zhotovitel prohladuje, Ze pfed podanim nabidky zkontroloval s odbornou péci
soulad projektové dokumentace a vykazd vymér a spravné vyhodnotil a ocenil veskeré prace
trvalého ¢i docasného charakteru, véetné materiall, které jsou obsazeny v projektové
dokumentaci.

2.7. Dilo se zhotovitel zavazuje proveést v souladu s PD a vdemi poZadavky provozovatele. Vznikne-li
nesplnénim téchto podminek objednateli Skoda, hradiji zhotovitel v pIném rozsahu.

2.8. Zhotovitel se zavazuje dilo provést bez pozadavku na navySeni ceny i v pfipadé, Ze cenova
nabidka zhotovitele bude obsahovat odchylky vymér od projektové dokumentaci.

2.9. Radnym zhotovenim dila se rozumi zejména Uplné a funkéni a bezvadné dokongeni viech
stavebnich a montaznich praci a konstrukci a technologii, véetné dodavek potfebnych material(l a
zafizeni nezbytnych pro Fadné provedeni a dokonCeni dila, dale provedeni a dokonceni viech
¢innosti  souvisejicich s dodavkou stavebnich, monté&znich a ostatnich praci a konstrukci a
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technologii, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpec€nostni opatfeni apod.) véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celého dila.

2.10. VeSkeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich
pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych, vEetné jejich ocenéni, a to
ve formé zménového listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku této smlouvy; v dodatku
smlouvy budou zohlednény dopady schvéalenych zménovych listl do smluvni ceny a termind plnéni.

M. Doba a misto plnéni dila :

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo ve tfech etapach v téchto terminech :

a) Zahajeni realizace 1. etapy dila : do 3 dnli od uzavieni smlouvy
1. etapa zahrnuje instalaci panelu pro chemické hospodarstvi.
b) Provedeni 1. etapy (dokonceni a pfedani etapy dila): Nejpozdéji do 09.06.2017

¢) Zahdjeni realizace 2. etapy dila : 04. 09. 2017
2. etapa zahrnuje instalaci novych piskovych filtrd po skonceni letni sezény.
d) Provedeni 2. etapy (dokonceni a pfedani etapy dila): Nejpozdéji do 18.09.2017

e) Zahajeni realizace 3. etapy dila : 01. 06. 2018
3. etapa zahrnuje zprovoznéni piskovych filtr(l pro zacatek nové koupaci sezony.
f) Provedeni 3. etapy (dokonceni a predani etapy dila): Nejpozdéji do 08.06.2018

3.2. Pokud zhotovitel nezahdji prace na etapé dila ani do 5ti kalendarnich dnl ode dne sjednaného
jako den zahdjeni realizace etapy dila dle ¢l. 3.1. této smlouvy je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

3.3. Prodleni zhotovitele s provedenim etapy dila del$im nez 5 kal. dnd se povazuje za podstatné
poruseni této smlouvy.

3.4. Zhotovitel je opravnén dokonéit prace na dile i pfed sjednanym terminem provedeni dila a
objednatel je povinen dfive fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit. Objednatel vSak neni povinen
prevzit dilo, které nebylo zhotoveno Fadné.

3.5. Misto pInéni dila: pozemek parcelni ¢islo 2442/7 v k. (. Kostelec nad Orlici, areél vefejného
koupalisté.

V. Cena dila:

4.1. Ugastnici sjednévaji cenu dila v rozsahu dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH (K¢)

Cena 1. etapa 194 756,-
Cena 2. etapa 766 019,-
Cena 3. etapa 20 922,-
Cena dila celkem 981 697,-
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4.2. Cena dila byla stanovena na z&kladé cenové nabidky zhotovitele jako cena pevna a konefna
v rozsahu zadéani dila dle této smlouvy. Pevné je sjednéna cena dila bez DPH.

4.3. Cena dila dle ¢lanku 4.1. této smlouvy, zahrnuje veskeré néklady potfebné k provedeni dila,
jeho vyzkouseni, uvedeni do provozu a predani, véetné naklad(i na zafizeni stavenisté, veskerych
vedlejsich nakladd, pomocnych konstrukei, dopravy, pojistného, provozni néklady zhotovitele, dani
a ostatnich néklad(, jakoZ i zisk zhotovitele apod.. Cenu takto sjednanou nelze zvysit zvile
zhotovitele.

4.4, Zména ceny dila se pfipousti pouze v pfipadeé :
- bude-li objednatel pisemné poZadovat provedeni jinych praci, které nejsou soucasti pfedmétu
dila dle této smlouvy.

4.5. Ugastnici vyslovné sjednavaji, Ze neni pfipustné zvyseni ceny v souvislosti s inflaci ceské meény,
hodnotou kursu ¢eské mény vici zahraniénim ménam & jinymi faktory svlivem na ménovy kurs,
stabilitou mény nebo cla. Cena zahrnuje predpokladany vyvoj cen véetné pfedpokladaného vyvoje
kursti Ceské mény k zahraniénim ménam.

4.6. Zhotovitel neni opravnén narokovat zaplaceni praci, které mél pfi fadném odborném
posouzeni rozsahu dila zjistit pfi pfevzeti zakazky na dilo dle této smlouvy.

4.7. Jako podklad pro stanoveni cen pfipadnych zmén pfedmétu dila budou slouZit jednotkove
ceny uvedené v priloze cenova nabidka zhotovitele této smlouvy. Tyto jednotkové ceny jsou
cenami maximalnimi pro pfipadné viceprace ¢ méné préce, vznikne-li takova potfeba ze strany
objednatele. Podle provedené rekalkulace bude formou dodatku smlouvy upravena smluvena
cena dila. Uprava smluvni ceny dila z titulu vicepraci nebo méné praci mdZe byt provedena pouze
postupem v souladu se z.&. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakdzek. V pfipadé praci, jejichZ
jednotkové ceny nejsou uvedeny v pfilohach této smlouvy budou pouZity jednotkové ceny URS,
které budou pomérné upraveny podle pomeéru ostatnich cen uvedenych v cenové nabidce k cenam
URS.

4.8. VeSkeré pripadné viceprace se zhotovitel zavazuje GCtovat samostatnymi fakturami,
oznatenymi prehledné jako vyuUctovani vicepraci dle prislusného dodatku smlouvy stim, Ze
ujednani ¢l. 5.2. a cl. 5.5. (reZim 90%:1Q%) této smlouvy plati i pro Uhradu pfipadnych vicepraci.

4.9. Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné objednateli neoznami
nutnost prekroCeni ceny dila nebo jeji ¢asti a vysi poZzadovaného zvyseni bez zbytecného prodleni
poté, kdy se ukézalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada
pravo zhotovitele na zvySeni sjednané ceny dila; to je mozné pouze na zékladé dodatku smlouvy.

V. Platebni podminky:

5.1. Zhotovitel nepoZaduje na cenu dila zalohu.

5.2. Cena prislusné etapy dila bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po radném dokonceni a
predani etapy dila objednateli bez vad a nedodélkd. V pfipadé, Ze objednatel prevezme etapu dila

sdrobnymi vadami a nedodélky, je objednatel povinen zaplatit cenu etapy dila teprve po
odstranéni takto vytéenych vad a nedodélkd. Do té doby neni objednatel v prodleni s Ghradou.
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5.3. Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit aZz po provedeni etapy dila a odstranéni vad a
nedodélkd z prejimaciho Fizeni etapy dila. Doba splatnosti faktur je 30 kal. dnl ode dne
prokazatelného doruceni faktury objednateli. Zhotovitel se zavazuje fakturu dorucit objednateli
poStou jako doporucenou zasilku nebo osobné na podatelnu objednatele.

5.4. Okamzikem provedeni platby se pro Ucely této smlouvy rozumi odepséani pfislusné Castky
z UCtu objednatele.

5.5. Pfedmét dila v ¢l. Il této smlouvy podléhd dle zékona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, reZimu pfeneseni dafové povinnosti.

5.6. Cena dila bude zhotovitelem (poskytovatelem pinéni) fakturovana bez DPH v reZimu
pfenesené dariové povinnosti § 92a zékona ¢. 235/2004 Sh.

VI Povinnosti zhotovitele, zplsob provadéni dila :

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeti, ve sjednané dobg,
s odbornou péci a znalosti s ohledem na jeho predmét, zplsob, dobu a rozsah, v souladu s touto
smlouvou, s platnou legislativou  a  veSkerymi obecné  zavaznymi pravnimi
a technickymi predpisy, standardy, smérnicemi a normami platnymi v CR v dobé& provadéni dila,
zejména predpisy o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci, 0 zaméstnanosti, ochrané Zivotniho
prostfedi a nakladani s odpady. Z&roven se zhotovitel zavazuje respektovat pokyny objednatele,
tykajici se realizace dila, zejména pokyny upozoriujici na mozné poruSovani smluvnich povinnosti
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje na dile pouZit pouze materialy doporucené jednotlivymi vyrobci.

6.2. Zhotovitel rucdi za bezpecnost prace aje odpovédny za $kody zplsobené pri provadéni dila na
zdravi a majetku. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na staveniSti pofadek a cistotu a zajistit
odstrafovani odpadu a necistot vzniklych jeho pracemi a zejména dbat na bezpecnost a ochranu
zdravi vSech osob pohybujicich se v misté provadéni dila.

6.3. Zhotovitel je povinen zabezpetit i veSker4d bezpecnostni opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li takové prostory dotfeny provadénim praci na dile
(zejména verejné prostranstvi, komunikace atd.)

6.4. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat tak, aby nedoSlo k poskozeni majetku
objednatele ¢i tfetich osob. Vznikne-li Skoda, je zhotovitel povinen tuto Skodu uhradit.

6.5. Dilo budou provadét pouze ktomu Géelu Fadné proskoleni pracovnici a to za pouZziti materiall
a technologii dle prislusnych norem a v souladu stouto smlouvou. VeSkeré pouZité materialy a
zafizeni musi byt pouZity jako nové, v 1. Jakostni tfidé, se schvalenim pro pouZitiv CR.

6.7. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru staveniste,

popfipadé té Casti staveniste, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni

ochrannymi pomdickami.

6.7.1. VSichni pracovnici zhotovitele v prostoru stavenisté budou vybaveni ochrannymi
pomdckami, obzvlasté prilbami a zfetelnym oznacenim nazvu zhotovitele na pracovnim
odévu nebo na reflexnich vestach.

6.7.2. Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné &i
psychotropni latky, ani tyto do prostoru stavenisté donaSet nebo pFechovévat, a jsou
povinni se na pozadani objednatele podrobit dechové nebo jiné zkouSce. Vydat pokyn
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k dechové nebo jiné zkou3ce jsou opravnéni tito pracovnici objednatele: TDI, starosta
a koordinator BOZP. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkouSce podrobit a
zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavézat a informovat.

6.7.3. VSechna vozidla zhotovitele operujici v prostoru stavenisté budou zfetelné oznacena
ndzvem zhotovitele, oznaCeni vozidel SPZ bude zfetelné a Citelné.

6.7.4. VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni (raz
odpovédnému zastupci objednatele (TDI, koordinator BOZP) a ucinné spolupracovat na
vySetteni takového drazu.

6.8. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld,
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikil je zhotovitel povinen predlozit
objednateli do 3 dni po jejich vyZadani. Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takova
zafizeni a stroje, jejichz technicky stav je v souladu s prislusnymi pravnimi a provoznimi predpisy a
jejichz provoz (uzitf) je na Gzemi Ceské republiky schvalen.

6.9. Zhotovitel je pri ¢innosti dle této smlouvy povinen disledné dodrzovat pravni "predpisy o
zaméstnanosti, zejména zakon ¢. 435/2004 Sh. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se
zavazuje svoji ¢innost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy sém osobné, svymi
zameéstnanci v Fadném pracovnim pomeéru, prostfednictvim jiného zameéstnavatele, popf. jinym
zplisobem v souladu s vyse uvedenym zakonem, ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR
a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu jemu vzniklou v ddsledku pfipadnych sankci
uloZzenych objednateli za poruseni predpisti o zaméstnanosti a nelegalnim zaméstnavani
v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost dle této smlouvy
nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely na stavenisti v prostoru praci zhotovitele. Skodu
vzniklou objednateli uloZzenim vySe uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni nahradit.

6.10. VeSkerad vyhrazend technickd zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakova) pouZivana na
stavenisti pri zhotoveni predmétu dila dle SOD musi mit platnou revizi dle prislusnych predpist a
musi byt pribéiné podrobovana predepsanym zkouskdm a revizim. Obsluha takovych zafizeni
musi byt prokazatelné odborné zpUsobila, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojt, jejichz provoz
vyZaduje zvlastni odbornou zpUsobilost (napfiklad obsluha zemnich strojt, vysokozdviznych vozikd,
stavba a bourani leSeni, apod.).

6.11. VeSkera vozidla, stroje a zarizeni zhotovitele pouZivana na stavenisti musi byt v takovém
technickém stavu, ktery odpovida platnym predpisim a normam, a to zejména z hlediska
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi. Doklady o technické zpUsobilosti vozidel, strojl a
zafizeni je zhotovitel povinen na poZadani objednateli predloZit.

6.12. Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zneCisténi verejnych komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodlené tyto uvést do pdvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba
umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto
prace zhotovitel. VSechny naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

6.13. Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila fidit obecnymi pravnimi
predpisy, pripadné pokyny objednatele, souvisejicimi s nakladanim a likvidaci odpadd, vzniklych
¢innosti zhotovitele, zachazenim s chemickymi a nebezpeénymi latkami a protipozarni ochranou.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud porusenim téchto predpisti vznikne jakakoliv
Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

6.14. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu prokazatelnym
zplisobem na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynli danych mu
objednatelem.

6.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDI objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem
ke kontrole a provéfeni praci a konstrukci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou
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nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele
nebo TDI objednatele odkryt préce, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na
svlij naklad.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole bude zhotovitelem specifikovan pisemné,
samostatnym dokladem, ktery zhotovitel pfeda objednateli k odsouhlaseni nejpozdgji do 5ti kal.
dnll od zahajeni praci na dile. Zhotovitel se dale zavazuje v predstihu alespoii tii pracovnich dnd
informovat zapisem do stavebniho deniku TDI a objednatele o vSech provadénych zkousSkéach a
revizich dila.

6.16. V pfipadé havarijni situace pri realizaci dila je zhotovitel povinen zajistit misto provadéni dila
a ucinit veSkerd opatfeni ktomu, aby nedoSlo ke vzniku néaslednych Skod. Situaci je zhotovitel
povinen zaznamenat ve stavebnim/montaznim deniku, véetné provedenych opatieni a zplisobu
feSeni situace a neprodleng, nejpozdéji do 20ti hodin je povinen informovat o vzniklé situaci
objednatele.

6.17. Zhotovitel je povinen prokézat kvalitu dila pfedepsanymi zkouskami, atesty, certifikty Ci
prohlasenimi o shodé na pouzité materialy a zafizeni, a to nejpozdgji pri pfedani a pfevzeti dila.

6.18. Vytkne-li objednatel zhotoviteli v pribéhu realizace dila dle této smlouvy jakékoli neplnéni
této smlouvy, zejména nekvalitni ¢&i nekompletni provadéni dila, atd., zavazuje se zhotovitel
vytéené vady plnéni v nejkrat§im mozném nebo Ucastniky dohodnutém terminu na své néklady
odstranit.

6.19. Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za manipulaci se viemi inZzenyrskymi sit€émi v misté
plnéni dila, zejména elektrického vedeni. Zhotovitel je povinen zajistit vidy Fadné odpojeni
z elektrické sité pii veSkerych pracich v misté plnéni na dobu, kterou uzna jako nutnou.

6.20. Zhotovitel se zavazuje fadné uchovavat originaly vsech dokladll tykajicich se dila.

6.21. PojisSténi : Zhotovitel odpovidad za Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti
s plnénim prfedmétu této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze mé uzavienou pojistnou smlouvu pro
pripad Skody vzniklé tfetim osobdm a dale pro pfipad Skody vzniklé na zhotovovaném dile a pro
pfipad  znieni zhotovovaného dila na pojistnou Castku  odpovidajici  nejméné
cené dila, (dale téz ,minimalni pojistna Castka") se spolulCasti maximalné 10%. Né&klady na
pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené dila. Zhotovitel se zavazuje po celou
dobu provadéni dila udrzovat toto pojisténi v platnosti, a to aZz do doby Ffadného predani dila
objednateli. V pfipadé poruSeni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500,-KC (slovy : Pétset korun Ceskych) za kazdy i zapoCaty den porudeni zavazku.
Doklad o pojisténi tvofi pfilohu této smlouvy.

Pii vzniku pojistné udalosti zabezpeduje veskeré Ukony VOCi pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je
souCasné povinen informovat objednatele bez zbytecného prodleni o veskerych skutec¢nostech
spojenych s pojistnou udélosti.

6.22. Stavenisté a stavebni denik :

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté k uZivani, stavenisté bude zhotoviteli k dispozici po
celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté. O pfedani stavenisté
(resp. Césti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

2. Objednatel pfeda pri pfedani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a odstranit veskeré
necistoty a odpady vzniklé v dlsledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Nebude-li i pres pisemnou
vyzvu zhotovitel toto dodrzovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto néaklady
uhradit (objednatel je oprdvnén tyto néklady zapocist proti fakturované Céastce).
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4, Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovidda za dodrzovani predpistl, tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi, protipozarnich predpisti a predpisti o ochrané Zivotniho prostredi na
stavenisti. Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit
vSechny pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy,
s predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracovniki, pozarni ochrany a hygieny prace
podle jejich profesniho zafazeni, a to prfed zahajenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni
zUCastnit se seznameni se specifiky staveniSté, které bude provedeno pisemnou formou
odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). Béhem provadéni praci
zhotovitel odpovida za znemoZnéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné na tu Cast
staveni$té, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat viechny skutec¢nosti rozhodné pro pInéni svych zavazkd. Povinnost
vést stavebni denik konc¢i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a prevzeti dila.

6. Zéapisy ve stavebnim deniku provadéji za objednatele a zhotovitele z&stupci pro véci technické
uvedeni v SOD. Déle je kzéapisu do stavebniho deniku oprédvnén zpracovatel projektovée
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

7. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, pfipadné zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do
dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapistim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem,
nejpozdgji do 7 pracovnich dnd.

9. Zépisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani zménovych listd, dopliik(i a zmén smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit v pfiméfeném rozsahu v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro
vykon funkce autorského dozoru, TDI a €innost koordinatora BOZP.

6.23. Poddodavatelé:

1. Zhotovitel se zavazuje predloZit Objednateli do 60 dnll od splnéni této smlouvy seznam
poddodavatell, ve kterém uvede poddodavatele, jimz za pInéni poddodavky uhradil vice nez 10 %
z celkové Castky uhrazené mu na zakladé této Smlouvy o dilo. M&-li poddodavatel, uvedeny v
seznamu, formu akciové spolecnosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnikl akcii, jejichz
souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve |hité devadesat
(90) dnli prede dnem predlozeni seznamu poddodavateld.

2. Zhotovitel se zavazuje nezménit poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval v
Zadavacim fFizeni kvalifikaci, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Spolu se Zadosti o
vysloveni souhlasu Objednatele se zménou poddodavatele dle predchozi véty je Zhotovitel povinen
dolozit doklady prokazujici ze strany nové navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovidajici
kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespon takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po
zméné poddodavatele nadale naplfioval minimélni Groven vSech technickych kvalifikacnich
predpokladl dle kapitoly 9. Vyzvy k podani nabidek.

6.24. Zhotovitel se zavazuje umoZnit objednateli provadéni i dalSich, nez touto smlouvou
predpokladanych zkousek dila, a to zplisobem uréenym objednatelem. Tyto zkousky mohou byt
provadény i opakované.

6.25. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho stavbyvedouci byl na stavbé pfitomen
v dohodnutych kontrolnich dnech, a déle po celou dobu provadéni stavebnich praci.
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VILI. Pfedani a prevzeti dila:

7.1. Povinnost zhotovitele provést dilo je spinéna jeho Fadnym provedenim v rozsahu, kvalité a
terminech sjednanych touto smlouvou. Povinnost objednatele Fadné dokoncené dilo prevzit je
splnéna jeho prohlaSenim v pfedavacim protokolu (zapis o predani a prevzeti dila), Ze plnéni podle
této smlouvy bez vad a nedodélkl pfijima. Dilo bude predavano po etapach.

7.2. Zhotovitel se zavazuje ozndmit objednateli pisemné (z&pisem ve stavebnim deniku) nejméné 3
pracovni dny predem termin pFedani dila, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je
povinen v terminu stanoveném zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni a fAdné v ném pokracovat.

7.3. Je-li predmét dila zpUsobily k pfedani a prevzeti pred smluvenym terminem a zhotovitel to
navrhne, neni objednatel opravnén predani a prevzeti dila bez vad a nedodélk(i odmitnout.

7.4. Objednatel je povinen ve stanoveném terminu prevzit pouze Fadné dokoncené dilo -bez vad a
nedodélkd.

7.5. O predani dila bude pofizen a obéma stranami podepsan zépis o predani a prevzeti dila.
Prilohou zépisu o predani a prevzeti dila budou doklady uvedené v ¢lanku 2.2.10. této smlouvy. Bez
predlozeni téchto doklad(l nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné predani. Odmitne-li
objednatel dilo prevzit, uvede do zépisu dlivody odmitnuti.

7.6. V pripadé, Ze objednatel pfevezme dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, které jednotliveé
ani ve svém souboru nebréani fadnému uZivani dila, uvedou UcCastnici tyto vady a nedodélky
v zapisu o predani a prevzeti dila. Zhotovitel se zavazuje drobné vady a nedodélky odstranit
nejpozdéji do 15ti kalendarnich dnli ode dne jejich vytéeni.

7.7. Zhotovitel je povinen ve Ihitach stanovenych touto smlouvou odstranit vady a nedodglky i
v pripadé, Ze dle jeho nézoru za tyto vady nebo nedodélky neodpovidd; naklady na odstranéni
v téchto spornych pfipadech nese aZz do vyjasnéni nebo vyfeSeni sporu zhotovitel.

Viil.  Odpovédnost za vady dila, zaruka:

8.1. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho predani a pfevzeti a déle odpovida za
vady dila zjisténé po celou dobu zaru¢ni doby (zaruka za jakost).

8.2. Zarucni doba se sjednava v délce 60 mésicti ode dne predani a prevzeti fadné dokonéeného
dila bez vad a nedodélk(l, pripadné po odstranéni posledni vady a nedodélku z prejimaciho Fizeni.

8.3. Objednatel je opravnén vady dila reklamovat kdykoli v pribéhu zaruéni doby. Proti reklamaci
objednatele neni zhotovitel opravnén uplatnit ndmitku, Ze objednatel nesplnil v€as svou povinnost
oznamit vady dila.

8.4. Objednatel je povinen vady dila reklamovat pisemné, u zhotovitele. V reklamaci musi byt vada
popsana a uvedeno, jak se projevuje. Za fadnou reklamaci se povazuje i e-mailova korespondence.

8.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pfiemZ i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

8.6. Lhlity pro odstranéni reklamovanych vad :

8.6.1. Vady nebranici uZivani dila (zcela nebo z€asti) se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozdéji do
30ti kal. dnll ode dne jejich oznameni.

8.6.2. Vady branici uZivani dila (zcela nebo z¢asti) se zhotovitel zavazuje odstranit v terminu do 5ti
pracovnich dnll ode dne jejich oznameni, nedohodnou-li se Ucastnici jinak.
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8.6.3. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace a
havarijni zavadu odstranit nejpozdéji do 72 hodin od ozndmeni vady.

8.7. Zarutni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl prfedmét dila zcela nebo z€asti
uZivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

8.8. Pro ty Casti dila, které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo
vymeénény bézi nova zarucni doba v délce dle ¢l. 8.2. této smlouvy ode dne podpisu protokolu o
odstranéni reklamované vady, ktery se zavazuje vyhotovit zhotovitel.

8.9. Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veSkeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené/vyménéné ¢éasti dila (dle ¢l. 2.2.10. této smlouvy).

8.10. Jestlize zhotovitel vady neodstrani v dohodnutém nebo v této smlouvé uvedeném terminu,
ma objednatel pravo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou, a to na néaklady zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje objednateli tyto naklady uhradit na zakladé jejich pfelctovani. Tyto naklady
mohou byt vyporadany i prostfednictvim uplatnéni naroku na slevu, kterou je objednatel opravnén
uplatnit i po vynaloZeni nékladi a provedeni opravy vad jinym subjektem nez zhotovitelem.
Ostatni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy, véetné povinnosti zaplatit smluvni pokutu
a prava objednatele tim nejsou dotcena.

8.11. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti pfipadného sporu soudem.

IX. Zajisténi zavazku:

9.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: Pét tisic
korun Eeskych) za kazdy i zapocaty den prodleni se spInénim povinnosti fadné a véas provést etapu
dila.

9.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokuty :

a) v pripadé vad a nedodélkli z predavaciho Fizeni ve vySi 1.000,-KE (slovy: jeden tisic korun
¢eskych) za kazdy i zapoCaty den prodleni se spInénim povinnosti odstranit vady nebo nedodélky
dila z pfedavaciho fizeni a za kaZzdou vadu nebo nedodélek z predavaciho fizeni

b) v pfipadé zarucnich vad brénicich uzivani dila (zcela nebo zEasti) nebo havarijnich vad, které se
vyskytnou v zarucni dobé ve vysi 3.000,- KC (slovy: tfi tisice korun Ceskych) za kazdy i zapoCaty den
prodleni se splnénim povinnosti odstranit zaru¢ni vadu branici uZivani dila (zcela nebo z€asti) nebo
havarijni vadu a za kazdou vadu.

¢) v pfipadé ostatnich zarucnich vad ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy i
zapocCaty den prodleni se splnénim povinnosti odstranit vadu a za kaZzdou vadu.

d) V pripadé poruseni pfedpisti BOZP nebo zavazk(, jez zhotovitel prevzal v bodu 6.7.1. nebo 6.7.2.
ze strany zhotovitele nebo osob, které pro néj realizuji stavebni prace, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ (slovy: tfi tisice korun Ceskych) za kazdy
pfipad poruseni.

e) V pfipadé poruseni zvazku, jeZ na sebe zhotovitel prevzal v bodu 6.23., podbod 2, véta prva, se
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 60.000 K¢ (slovy: Sedesat tisic korun
Ceskych) za kaZzdou neopravnénou zménu poddodavatele.

f) V pfipadé prodleni zhotovitele svyklizenim staveniSté se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 1.000,- KE (slovy: jeden tisic korun Geskych) za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

9.3. Zaplacenim sjednané smluvni pokuty neni dotteno pravo UCtujici strany na néhradu Skodly.
Zavazek splnit povinnost, jejiz plnéni je zajisténo smluvni pokutou, trva i po zaplaceni této smluvni
pokuty.
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9.4. Strana povinna k thradé je povinna vyuctované sankce uhradit nejpozdéji do 30 kalendarnich
dnl ode dne doruceni vyictovani.

9.5. Objednatel ma pravo vyuctované smluvni pokuty jednostranné zapocist na svijj zavazek vici
zhotoviteli na zaplaceni ceny dila a odecist z ¢astky uvedené na faktufe - dafovém dokladu, pokud
smluvni pokuta nebyla zhotovitelem ve faktufe zohlednéna.

X. Zmeény a ukonceni smlouvy o dilo, odstoupeni od smlouvy:

10.1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi, obéma stranami potvrzenymi, vzestupné
¢islovanymi ujednanimi, vyslovné nazvanymi ,,DODATEK ke smlouve".

10.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pInéni z&vazku vyplyvajiciho
ztéto smlouvy, je povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat
jednani zastupcl pro véci smluvni.

10.3. Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym ozndmenim o
odstoupeni od smlouvy doru¢enym druhé smluvni strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou
nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Kromé jinych ddvodd stanovenych touto smlouvou
mohou obé& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud néktera ze smluvnich stran
podstatnym zpdsobem porusi smluvni podminky.

10.4. Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Gcely této smlouvy
rozumi zejména :

a) pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ve sjednané Ihiité, nebo

b) je-li zhotovitel v prodleni s pfedanim dila po dobu delsi nez 5 kalendarnich dnd, nebo

¢) pokud zhotovitel bude vtakovém zpozdéni s postupem provadénych praci oproti
harmonogramu praci, ze kterého bude jednoznatné vyplyvat, Ze dilo nebude v terminech
sjednanych touto smlouvou Fadné a v€as dokonceno, nebo

d) provadi-li zhotovitel dilo v rozporu stouto smlouvou, prislusnymi CSN, I1SO, technologickymi
postupy a dalSimi predpisy a v takové jakosti, kterd nezaruCuje bezvadné a bezpecné uzivani dila
nebo vykazuje-li plnéni zhotovitele vady a zhotovitel tyto vady neodstrani ve Ih(ité stanovené
objednatelem, nebo

e) bylo-li rozhodnuto o prohlaseni konkurzu na majetek zhotovitele nebo jinym zplsobem o
Upadku zhotovitele dle z.¢. 182/2006 Sb., insolven¢niho zakona.

10.5. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se vypofadani mezi Ucastniky provede v jednotkovych
cenéch vyplyvajicich z této smlouvy a jejich pfiloh snizenych o 30% vzhledem k nedokoncenosti dila
a ztraté zarucnich opravnéni objednatele, nedohodnou-li se U€astnici jinak. V pfipadé praci, jejichz
jednotkové ceny nejsou uvedeny v této smlouvé ajejich pfilohach, budou pouzity jednotkové ceny
URS, ve vysi 70 %.

10.6. Dojde-li k odstoupeni od této smlouvy nebo bude-li smlouva ukonfena dohodou, provede se
nasledujici: Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a oceni je zplsobem, kterym je
stanovena cena dila. Dale zhotovitel provede financni vyCisleni a zpracuje konefnou fakturu.
Zaroven smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani vSech dosud provedenych plnéni.
Zhotovitel odklidi svllj nepouzity materidl a vyklidi stavenist®, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti nedokonceného dila. Objednatel je
povinen se dostavit k prevzeti nedokonceného dila. O pfedani a prevzeti nedokon¢eného dila sepisi
smluvni strany protokol (viz protokol o predani a prevzeti dila), v némZ mimo jiné konstatuji
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ukonéeni smluvnich zavazkd. Objednatel uhradi zhotovitel provedend pinéni, a to zplsobem
sjednanym touto smlouvou (¢l. 10.5.).

10.7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni ndhrady Skody a
zaplaceni sankci (véetn& smluvnich pokut) podle této smlouvy.

XI. Vlastnické pravo a nebezpeci Skody:
11.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

11.2. Zhotovitel nese nebezpeti Skody na zhotovovaném dile a zni¢eni zhotovovaného dila, a to i
pokud ke Skodé nebo zni¢eni zhotovovaného dila dojde ijinak, a to po celou dobu provadéni dila, a
to aZ do okamZiku odevzdani a prevzeti dila pisesmnym zépisem o pfedani a prevzeti dila a déle az
do okamziku odstranéni vad a nedodélkd z prejimaciho Fizeni.

11.3. VeSkeré naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim Skody na dile nebo jeho Casti nese
zhotovitel a tyto néklady nemaji vliv na sjednanou cenu dila nebo jeho €asti. Zhotovitel odpovida i
za $kodu na dile zpdsobenou ¢innosti téch, které pro néj dilo provadéji.

11.4. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti, nespInénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych &i jinych norem,
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, finan¢né uhradit. VeSkeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.

XIl. Opravnéné osoby:

12.1. Zéstupci pro véci smluvni: Za objednatele: FrantiSek Kinsky

Za zhotovitele:
Tito uvedeni z&stupci jsou oprévnéni sjednat zménu smlouvy.

Zastupci pro véci technické:

Za objednatele:

Za zhotovitele:
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou opravnéni
sjednat zménu ¢i ukonceni smlouvy.

12.2. Z&stupce objednatele pro véci technické je zejména opravnén:

- na z&kladé zépisu do stavebniho deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke zhotoveni
dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajent;

- kontrolovat zplisob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupl, technickych
predpisti a norem, dodrzovani pozadavk(l na kvalitu dila, apod.;

- provadét kontrolu dodrzovani prislusnych predpisti pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni ¢lanku
VI. Povinnosti zhotovitele, zplsob provadéni dila);

- provadét kontrolu odborné zpdsobilosti pracovnikli zhotovitele a technické zpUsobilosti stroji a
zafizeni pouZivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

- vydat pokyn k provedeni dechové nebo jiné zkousky pracovnikll zhotovitele;

- vylougit pracovniky zhotovitele ze staveni$té pro nedodrzeni prislusnych predpisi nebo
ustanoveni této smlouvy;
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- zastavit pouzivani takovych strojl a zafizeni, ktera nespliiuji podminky pfislusnych predpisti nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloucit takoveé stroje a zafizeni ze stavenistg;

- vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni prislusnych bezpecnostnich predpisl
nebo ustanoveni této smlouvy;

- odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listd tykajicich se zmén
pfedmétu a rozsahu dila;

- vyloucit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplisobem porusili ustanoveni této smlouvy ze
stavenisté (mista plnéni);

- vylouCit stroje a zafizeni zhotovitele, kterd nespliiuji podminky stanovené touto smlouvou ze
stavenisté;

provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim deniku a vyjadiovat se k zapistim zhotovitele.

12.3. Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)
zodpovida za:
- vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

- vedeni stavebniho deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis provedenych
praci eventuelné navrh zménového listu;

- dodrZovani podminek provadéni dila dle této smlouvy

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a
nejsou opravnéni sjednat zménu smiouvy.

12.4. Zhotovitel se zavazuje umoznit vykon TDI, autorského dozoru a vykon €innosti koordintora
BOZP na stavenisti.

X, Z&véretné ujednani:
13.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazdy z G¢astnik obdrzi jeden.

13.2. Smlouva se fidi pravnim Ffadem Ceské republiky a v pfipadé vedeni spor( je dana vyhradni
prislusnost ¢eskych soudC. Strany se dohodly, Ze jakékoliv rozpory a neshody ohledné vzajemnych
vztahll, prav, povinnosti a narokl vyplyvajicich ztéto smlouvy se Gastnici budou snazit Fesit
smirné dvoustrannymi jednanimi.

13.3. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy v€etné jejich pfiloh a
s celym obsahem smlouvy bez vyhrad souhlasi. Soucasné prohlaSuji, Zze tato smlouva nebyla
sjednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

13.4. Zhotovitel neni opravnén prevést bez prfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy pfechazeji na pravni nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se
vzajemné informovat o zméné dajll uvedenych v této smlouvé.

13.5. Strany ujednavaji, Ze pisemnosti dorucované konvencni poStou dle této smlouvy budou
zasilany na adresu uvedenou v zéhlavi této smlouvy. KaZda strana je povinna druhé strané
neprodlené oznamit pfipadnou zménu své adresy. V pfipadé, Zze druha strana si zaslanou zasilku
nevyzvedne, odmitne pfijmout nebo mu nebude dorucena z diivodu absence postovni schranky
nebo zddvodu zmény adresy povazuje se zasilka za doruéenou 3. pracovni den
od jejiho odeslani i kdyZ se o ni adresat nedozvedél.
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13.6. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu s organizacni Smérnici €. V

meésta Kostelec nad Orlici o Zadavani verejnych zakdzek malého rozsahu, vEetné vSech pfiloh
zverejnéna na profilu zadavatele, tj. objednatele. Zhotovitel prohlasuje, ze byl objednatelem jiz pfi
podani nabidky upozornén, Ze pokud povazuje nékterou ¢ast své nabidky za obchodni tajemstvi,
musi to ve své nabidce vyslovné uvést. Dale bude tato smlouva uvefejnéna v registru smiuv.
Uverejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

13.7. Oddélené pfilohy této smlouvy tvofi:

Projektova dokumentace ,,Vyména piskovych filtr(i koupali$té Kostelec nad Orlici" dle PD &. Z-
2014-0043 vyhotovené spoleénosti KTS-AME s.r.o., Karla Capka 60, 500 02, Hradec Krélové,
zastoupené (déle jen projektova dokumentace).

Cenovéa nabidka zhotovitele ze dne 25.5.2017

Harmonogram vystavby ze dne 25.5.2017

Doklad o pojisténi zhotovitele ze dne 10.11.2014

Poddodavatelské schéma ze dne 25.5.2017

Ugastnici podpisem této smlouvy potvrzuji, Ze viechny pfilohy obdrZeli pfed podpisem této
smlouvy v kompletni podobé, seznamili se s nimi a maji je pro Gcely pInéni této smlouvy k dispozici.

13.8. Text této smlouvy ma prednost pfed prilohami této smlouvy v pfipadg, Ze text pfilohy neni
v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

13.9. Tato smlouva nabyva uc¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.
13.10. Uzavreni smlouvy bylo schvéleno dne 29.05.2017 ¢islo usneseni 14/2017.
V Kostelci nad Orlici dne Y Todne ££A "1 A

Objednatel: Zhotovitel:

Za Spyrt akcent spol s.r.o.

na zakladé plné moci
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