

SMLOUVA O DÍLO

(uzavřená podle § 2586 a souvis. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)

AKCE: „Velká Buková – kanalizace a ČOV: autorský dozor v průběhu realizace stavby“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Velká Buková

Sídlo:

Velká Buková 82

Bankovní spojení:

270 23 Velká Buková

IČ:

Česká spořitelna, číslo účtu: 540596319/0800
00244571

Zastoupený:

Ing. Pavlem Mouchou, starostou obce

Tel.:

+420 724 189 468

e-mail:

obec@velkabukova.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Zapsán:

v obchodním rejstříku spis. značka zápisu C 1036
u Krajského soudu v Hradci Králové

Sídlo:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Zástupce ve věcech technických:

Tel.:

e-mail:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby: „Velká Buková – kanalizace a ČOV“.

Autorský dozor bude realizován pouze vždy na základě výzvy objednatele, a to v každém jednotlivém případě.

Objemový rozsah výkonu autorského dozoru:

- a) Účast na stavbě na kontrolních dnech a kolaudačním řízení stavby – celkem max. 12 výjezdů

b) Potřebné úpravy projektové dokumentace dle nezbytných změn při realizaci stavby, vyjádření k materiálům, kontrola změnových listů a jejich potvrzování - celkem max. 56 hodin

Věcný rozsah činnosti zajištění autorského dozoru stavby – vždy výhradně na základě výzvy objednatele:

- Kontrola dodržování projektu při realizaci stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení
- Účast na předání staveniště dodavatelům
- Účast na kontrolních dnech a jednáních organizovaných objednatelem AD
- Posouzení a vydání stanoviska k návrhům změn PD od investora, dodavatelů a provozovatele
- Posouzení stavební připravenosti pro zahájení montáže technologického zařízení
- Účast na odevzdání a předání stavby nebo její ucelené části včetně komplexního vyzkoušení
- Vydání souhlasu k zahájení provozních zkoušek, účast na provozních zkouškách a zkušebním provozu, uvedení do zkušebního provozu

III. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídajícího předmětu plnění a předat je objednateli v následujících předpokládaných termínech, a to vždy pouze na základě jeho výzvy:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo a zahájení stavby
do 14 dnů od výzvy objednatele

Dokončení činnosti: do 14 měsíců od zahájení činnosti

IV. Cena

Cena za dílo je stanovena na základě kalkulace hodinové sazby a kalkulace výjezdu na stavbu. **Celková fakturovaná cena díla bude odpovídat skutečnému počtu výjezdů na stavbu v případě plnění ad II a.) a skutečnému počtu hodin při plnění ad II b.).**

Práce dle bodu II a.) – **cena výjezdu na stavbu (KD, řešení výstavby apod.):**

Popis	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Jednotková cena / výjezd	8 440,-	1 772,40	10 212,40

Celková maximální možná cena, tedy za max. 12 výjezdů:

Popis	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Max. 12 výjezdů	101 280,-	21 268,80	122 548,80

Práce dle bodu II b.) – **hodinová sazba** úprava technického řešení, vyjádření k materiálům, apod. bez nutnosti výjezdu na stavbu:

Popis	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Jednotková cena / hodinu	600,-	126,-	726,-

Celková maximální možná cena, tedy 56 hod kancelářských prací cekem (4 hod kancelářských prací měsíčně, celkem 14 měsíců):

Popis	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Max. 56 hodin	33 600,-	7 056,-	40 656,-

Tj. maximální možná cena dle bodu II a.) a II b.) celkem činí 134 880,- Kč, DPH 21 % 38 324,80 Kč, tedy s DPH 163 204,80 Kč.

Tato cena může být překročena jen za podmínek, kdy vzniknou další nezbytné náklady, které se v době podpisu této smlouvy nedaly předpokládat. Tyto náklady však musí být s objednatelem předem projednány a odsouhlaseny. Jednotkové ceny výše uvedených položek jsou stanoveny dohodou jako ceny pevné, platné do termínu 31. 12. 2024 a obsahují veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla.

V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Fakturace proběhne na základě skutečně provedených prací – dílčí fakturace bude provedena vždy po třech měsících probíhající výstavby. Případná finální fakturace bude provedena nejpozději k termínu kolaudace předmětné stavby.
- 5.2. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny jsou faktury, vystavené zhotovitelem, které budou mít náležitosti platebního dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dní ode dne doručení objednateli, přičemž pokud objednatel neprokáže jiné datum doručení, považuje se faktura za doručenu třetí den po jejím odeslání.
- 5.3. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 5.4. Odmítnout úhradu faktury má objednatel právo před lhůtou splatnosti pouze v případě, že odevzdané dílo nebo jeho část není úplné nebo má zjevné vady nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti daňového dokladu. Odmítnutí faktury musí být provedeno písemnou formou.

X. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. Platnosti


tato smlouva nabývá podpisem oběma stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

- 6.2. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu s zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).
- 6.3. Objednatel se zavazuje zaslat zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv, V případě, že do 15 dnů od podpisu smlouvy zhotovitel od objednatele toto potvrzení neobdrží, zavazuje se zhotovitel kontaktovat objednatele za účelem zjištění stavu věci.
- 6.4. K návrhu dodatků k této smlouvě se vyžaduje shoda v celém textu.
- 6.5. Tato smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
- 6.6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Nabídka ze dne 21.4.2023

V Chrudimi dne 29. 5. 2023

Ve Velké Bukové dne 1. 6. 2023



.....
jednatel společnosti



.....
Ing. Pavel Moucha
starosta


.....
jednatel společnosti