



Smlouva o dílo č. S 0310/2023/SŘDaŽP

„Celoplošné opravy místních komunikací – 1. etapa“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen objednatel

2. Zhotovitel **Technické služby, a.s. Slezská Ostrava**

Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zastoupené: Ing. Jiřinou Gálikovou, předsedou představenstva

IČ: 47674725

DIČ: CZ47674725

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Ostrava

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel



čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši 4 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo „Celoplošné opravy místních komunikací – 1. etapa“ dle zadaných úseků na místních komunikacích.
2. Předmětem veřejné zakázky jsou opravy na částech místních komunikací III. třídy v městském obvodu Radvanice a Bartovice. Opravy spočívají především v odstranění stávajícího krytu, vyrovnání podkladu, provedení spojovacího postřiku, výškové vyrovnání šoupat, vpustí a pokládky živичného povrchu.
3. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených se plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:
 - 4.1. Zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích.
 - 4.2. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací.
 - 4.3. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, včetně dokladování včetně dokladování.
 - 4.4. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťováno prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení oprav zadaných částí místních komunikací tak, že po provedení opravy budou místní komunikace splňovat všechny parametry podmínek pro jejich bezpečné užívání neurčitým okruhem osob.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.



Čl. III.

Místo plnění

Místem plnění jsou místní komunikace v městském obvodu Radvanice a Bartovice.

Čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Oprava komunikace ul. U Statku – ZŠ Bartovice	377.146,00	79.200,66	456.346,66
Oprava komunikace ul. U Statku - hřiště	151.027,00	31.715,67	182.742,67
Oprava komunikace ul. Bartovická - pumptrack	606.803,00	127.428,63	734.231,63
Oprava komunikace ul. Bartovická – zpomal.pruh	180.793,00	37.966,53	218.759,53
Oprava komunikace ul. V Osadě	441.108,00	92.632,68	533.740,68
Oprava komunikace ul. Durčákova	467.155,00	98.102,55	565.257,55
Oprava komunikace ul. Polášková	895.394,00	188.032,74	1.083.426,74
Celkem	3.119.426,00	655.079,46	3.774.505,46

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
5. Součástí smlouvy jsou oceněné položkové rozpočty (příloha č. 1 této smlouvy).
6. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
9. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.
10. Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu,



a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.

11. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele.
12. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti soupisu prvků a případného navýšení ceny, nebude brán zřetel.
13. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
14. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
15. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. V.

Termín plnění

1. Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v **období 06/2023 - 10/2023**.
2. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 7 - ti dnů od doručení výzvy zadavatele o zahájení prací (možno použít e-mail).
3. Zhotovitel se zavazuje ukončit jednotlivé úseky v následujících termínech:

Oprava komunikace ul. U Statku – ZŠ Bartovice – termín plnění **do 21. srpna 2023**

Oprava komunikace ul. U Statku - hřiště – termín plnění **do 21. srpna 2023**

Oprava komunikace ul. Bartovická - pumtrack - termín plnění **do 21. srpna 2023**

Oprava komunikace ul. Bartovická – zpomal.pruh - termín plnění **do 21. srpna 2023**

Oprava komunikace ul. ul. V Osadě - termín plnění **do 20. října 2023**

Oprava komunikace ul. ul. Durčákova - termín plnění **do 20. října 2023**

Oprava komunikace ul. Polášková - termín plnění **do 28. července 2023**

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.
6. Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. tohoto článku smlouvy trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
7. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru



objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzívnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
4. Fakturace bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele
 - i) označení útvaru, který případ likviduje.
6. Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
7. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany sjednávají fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla jednotlivých komunikací.
8. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu



vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
11. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
12. Doručení faktury se provede do datové schránky ID iygb6cd nebo na e – mailovou adresu posta@radvanice.ostrava.cz.
13. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
14. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prostě práv a závazků třetích osob.
2. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.



4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
5. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.



čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
2. **V termínu od 25.7. - 30.7.2023 se uskuteční Bartovická pouť, která ovlivní práce na ul. Bartovická a U Statku. V uvedeném termínu nesmí neprobíhat opravy na úsecích ul. Bartovická a ul. U Statku a zahájené práce před uvedeným termínem musí být dokončené.**
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.
6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
10. V průběhu realizace předmětu smlouvy zhotovitel oznámí objednateli e-mailem zahájení prací na jednotlivých úsecích a objednatel bude vždy přizván ke kontrole vrstev před zakrytím.
11. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné služby, hasičů a dopravní obsluhy.
12. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.
14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
15. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.



čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín převjímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. K převjímcce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
 - a) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - b) stavební deník,
 - c) CD fotodokumentace průběhu stavby.
3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
 - j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo převjímací,
 - k) datum a místo sepsání zápisu,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje převjímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované převjímací sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele převjímací, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.
6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném převjímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **36 měsíců**.



3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

čl. XIV.

Náhrada újm

1. Nebezpečí újm na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újm, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újm nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újm uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.



5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou o dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 265/15/23 ze dne 7. června 2023.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.



11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterákoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.
15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
19. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Položkové rozpočty oceněné jednotlivých komunikací


V Ostravě dne

21-06-2023



Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

V Ostravě dne 23.6.2023



Ing. Jiřina Gáliková
předseda představenstva



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava komunikace U Statku, k.ú. Ostrava - Bartovice
Druh stavby: oprava asfaltu a odvodnění
Lokalita: Ostrava - Bartovice
Začátek výstavby: 23.05.2023
JKSO:
Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice IČO/DIČ: 00845451/CZ00845451
Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava IČO/DIČ: 47674725/CZ47674725
Konec výstavby: Položek: 32
Zpracoval: Datum: 23.05.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	137 735,62	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	145 323,58	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		67 825,50		0,00		
Přesun hmot a sutí		26 261,29		0,00		
ZRN Celkem		377 146,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	377 146,00	Celkem bez DPH	377 146,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	79 200,66	Celk. včet. DPH	456 346,66

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	



Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava komunikace U Statku, k.ú. Ostrava - Bartovice Doba výstavby: Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice
Druh stavby: oprava asfaltu a odvodnění Začátek výstavby: 23.05.2023
Lokalita: Ostrava - Bartovice Konec výstavby: Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
JKSO: Datum zpracování: 23.05.2023 Zpracoval:

Číslo	Oblak	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady		Hmotnosti (t)	
							celkem (Kč)	z toho (Kč)	z toho (t)	celková
		11	Přípravné a přidružené práce				46 884,00			26,8960
1		113151114R00	Fréz. živč. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m ²	185,6	222,00	41 203,20	0,1100		20,4180
2		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	24	102,50	2 460,00	0,2700		6,4800
3		113108442R00	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., se živč. pojivem	m ²	105,6	30,50	3 220,80	0,0000		0,0000
		13	Hloubené vykopávky				2 315,00			0,0000
4		130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m ³	1	2 315,00	2 315,00	0,0000		0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				2 595,01			0,0000
5		181301102R00	Rozprostření ornice, rovlna, tl. 10-15 cm, do 500 m ²	m ²	12,3	76,10	936,03	0,0000		0,0000
6		181101102R00	Úprava pláně v zářezoch v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	105,6	15,71	1 658,98	0,0000		0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				42 478,62			33,4822
7		564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	28,2	182,50	5 146,50	0,3780		10,6596
8		564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	28,2	185,00	5 199,00	0,3780		10,6596
9		566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m ³ /m ²	m ²	52,8	80,90	4 271,52	0,0985		5,1997
10		565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m ²	52,8	522,00	27 561,60	0,1319		6,9633
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčičné				126 424,40			32,8408
11		573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m ²	m ²	205	9,50	1 947,50	0,0003		0,0616
12		577141312RT3	Beton asfalt. ACO 8 CH, ACO 11, ACO 16, do 3 m, 5 cm	m ²	52,8	523,00	27 614,40	0,1272		6,7135
13		577142212RT2	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š. nad 3 m, 5 cm	m ²	205	472,50	96 862,50	0,1272		26,0656
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				35 732,01			7,0391
14		597121211R00	Montáž odvod. mikrošterbinových trub - trouba dl. 1 m	kus	47	631,00	29 657,00	0,1436		6,7511
15		597121251R00	Montáž odvodňov. mikrošterbinových trub - vpust'	kus	1	4 634,99	4 634,99	0,1436		0,1436
16		597121291R00	Montáž odvodňov. mikrošterbinových trub - zásepka	kus	2	290,51	581,02	0,0004		0,0007
17		597121261R00	Montáž odvod. mikrošterbinových trub - čistící kus	kus	1	859,00	859,00	0,1436		0,1436
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 835,00			0,4338
18		899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míře	kus	1	2 835,00	2 835,00	0,4338		0,4338
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				20 602,93			8,9368
19		919735112R00	Řezání stávajícího živčičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	23	81,91	1 883,93	0,0000		0,0000
20		919731122R00	Zarovnání styčné plochy živčičné tl. do 10 cm	m	23	58,40	1 343,20	0,0000		0,0000
21		917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	47	333,00	15 651,00	0,1880		8,8360
22		599141111VD	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčičnou záplvkou	m	28	61,60	1 724,80	0,0036		0,1008
		966	Bourání ostatních stavebních konstrukcí				3 192,24			16,4500
23		966008212VD	Bourání odvodňovacího žlábu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m	47	67,92	3 192,24	0,3500		16,4500
		H22	Komunikace pozemní a letišť				6 083,06			0,0000
24		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčičný	t	89,4568	68,00	6 083,06	0,0000		0,0000

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		S	Přesuny sutí				20 178,31		0,0000
25		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	45,346	48,50	2 199,28	0,0000	0,0000
26		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	544,152	12,00	6 529,82	0,0000	0,0000
27		979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	22,93	250,01	5 732,73	0,0000	0,0000
28		979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	20,416	280,00	5 716,48	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				67 825,50		6,6800
29		59227450	Žlab do dlažby šterbinový TBO 4-20/100	kus	47	1 171,00	55 037,00	0,0740	3,4780
30		59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	47	196,50	9 235,50	0,0600	2,8200
31		59229003	Komplet vpustový základní (pero, drážka) M-VO	kus	1	2 150,00	2 150,00	0,2380	0,2380
32		59229005	Kus čistící základní (pero, drážka) M-CO	kus	1	1 403,00	1 403,00	0,1440	0,1440

Celkové naklady: 377 146,00 Kč



Krycí list rozpočtu

2

Název stavby:	Oprava povrchu basketbalového hřiště na ul. U Statku		
Druh stavby:	kryt živičný		
Lokalita:	Ostrava - Bartovice		
Začátek výstavby:	22.05.2023		
JKSO:			
Objednatel:	Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice	IČO/DIČ:	00845451/CZ00845451
Zhotovitel:	Technické služby, a.s. Slezská ostrava	IČO/DIČ:	47674725/CZ47674725
Konec výstavby:		Položek:	11
Zpracoval:		Datum:	22.05.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	97 817,32	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	47 170,02	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		2 539,13		0,00		
Přesun hmot a sutí		3 500,53		0,00		
ZRN Celkem		151 027,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	151 027,00	Celkem bez DPH	151 027,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	31 715,67	Celk. včetně DPH	182 742,67

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	



Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava povrchu basketbalového hřiště na ul. U Statku Doba výstavby: Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice
Druh stavby: kryt živičný Začátek výstavby: 22.05.2023
Lokalita: Ostrava - Bartovlice Konec výstavby: Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská ostrava
JKSO: Datum zpracování: 22.05.2023 Zpracoval:

Č. ř.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		18	Povrchové úpravy terénu				2 556,97		0,0000
1		181301101R00	Rozprostření omlice, rovlna, tl. do 10 cm do 500m2	m2	45,75	55,89	2 556,97	0,0000	0,0000
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				140 525,91		41,0256
2		573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	234,25	9,50	2 225,38	0,0003	0,0703
3		572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	17,2	2 600,00	44 720,00	1,0000	17,2000
4		577131211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	234,25	399,49	93 580,53	0,1014	23,7553
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				1 904,47		5,7645
5		938909811R00	Odstranění nánosů na krajnicích ul. do 10 cm	m2	45,75	29,80	1 363,35	0,1260	5,7645
6		938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	234,25	2,31	541,12	0,0000	0,0000
		H22	Komunikace pozemní a letišť				1 355,16		0,0000
7		998225311R00	Přesun hmot., oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	47,8856	28,30	1 355,16	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				2 145,60		0,0000
8		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	5,76	48,50	279,36	0,0000	0,0000
9		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	69,12	12,00	829,44	0,0000	0,0000
10		979999999R00	Poplatek za recyklaci sutí do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	5,76	180,00	1 036,80	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				2 539,13		6,8625
11		5832101	Zemina recyklovaná tříděná 0/32	t	6,8625	370,00	2 539,13	1,0000	6,8625

Celkové náklady 151 027,00 Kč



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava komunikace na ul. Bártovická
Druh stavby: oprava obrus krytu
Lokalita: Ostrava - Bartovice
Začátek výstavby: 22.05.2023
JKSO:
Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice IČO/DIČ: 00845451/CZ00845451
Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava IČO/DIČ: 47674725/CZ47674725
Konec výstavby: Položek: 12
Zpracoval: Datum: 22.05.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	329 211,10	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	217 669,90	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		59 922,00			0,00			
ZRN Celkem		606 803,00	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	606 803,00	Celkem bez DPH	606 803,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	127 428,63	Celk. včetně DPH	734 231,63

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	



Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava komunikace na ul. Bártovická	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice
Druh stavby: oprava obrus krytu	Začátek výstavby: 22.05.2023	
Lokalita: Ostrava - Bartovice	Konec výstavby:	Zhotovitel: Technické služby, a.s. Sléžská Ostrava
JKSO:	Datum zpracování: 22.05.2023	Zpracoval:

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				107 169,00		120,4000
1		113151214R00	Fréz.živlič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	1070	99,20	106 144,00	0,1100	117,7000
2		113202111R00	Výtrhání obrub obrubníků silničních	m	10	102,50	1 025,00	0,2700	2,7000
		18	Povrchové úpravy terénu				4 644,00		0,0000
3		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	120	38,70	4 644,00	0,0000	0,0000
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živličné				430 625,00		154,6212
4		577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	1070	380,00	406 600,00	0,1297	138,7362
5		579300012R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm	m2	120	115,50	13 860,00	0,1297	15,6640
6		573231123R00	Posťik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	1070	9,50	10 165,00	0,0003	0,3210
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				4 443,00		1,8800
7		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15	m	10	333,00	3 330,00	0,1880	1,8800
8		914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	70	15,90	1 113,00	0,0000	0,0000
		H22	Komunikace pozemní a letišť				4 428,98		0,0000
9		998225311R00	Přesun hmot. oprava komunikací, kryt živlič. a bet.	t	156,6012	28,30	4 428,98	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				55 492,53		0,0000
10		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	117,7	48,50	5 708,45	0,0000	0,0000
11		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1765,5	12,00	21 186,00	0,0000	0,0000
12		979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	102,136	280,00	28 598,08	0,0000	0,0000
Celkové naklady							606 803,00 Kč		



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Celoplošná oprava komunikace na ul. Bartovická, k.ú. Bartovice
Druh stavby: oprava
Lokalita: Ostrava
Začátek výstavby: 29.05.2023
JKSO:
Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice IČO/DIČ: 00845451/CZ00845451
Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava IČO/DIČ: 47674725/CZ47674725
Konec výstavby: Položek: 7
Zpracoval: Datum: 29.05.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	79 315,71	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	91 197,85	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		10 279,44		0,00		
ZRN Celkem		180 793,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	180 793,00	Celkem bez DPH	180 793,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	37 966,53	Celk. včetně DPH	218 759,53

Projektant:	Objednatel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis




Stavební rozpočet

Název stavby: Celoplošná oprava komunikace na ul. Bartovická, k.ú. Bartovice Doba výstavby: Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice
Druh stavby: oprava Začátek výstavby: 29.05.2023
Lokalita: Ostrava Konec výstavby: Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
JKSO: Datum zpracování: 29.05.2023 Zpracoval:

č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								celkem/MJ	celková
		11	Přípravné a přidružené práce				47 667,20		27,5968
1		113151114R00	Fréz.živlč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	250,88	190,00	47 667,20	0,1100	27,5968
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živlččné				122 178,56		32,6044
2		573231123R00	Posířik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	250,88	16,00	4 014,08	0,0003	0,0753
3		577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	250,88	471,00	118 164,48	0,1297	32,5291
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				667,80		0,0000
4		914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	42	15,90	667,80	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				10 279,81		0,0000
5		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	27,5968	48,50	1 338,44	0,0000	0,0000
6		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	331,1616	12,00	3 973,94	0,0000	0,0000
7		97999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	27,5968	180,00	4 967,42	0,0000	0,0000

Celkové naklady: 180 793,00 Kč



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava komunikace V Osadě, k.ú. Radvanice
Druh stavby: oprava
Lokalita: Radvanice a Bártovice
Začátek výstavby: 20.04.2023
JKSO:
Objednatel: SMO - Městský obvod Radvanice Bártovice IČO/DIČ: 00845451/CZ00845451
Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská ostrava IČO/DIČ: 47674725/CZ47674725
Konec výstavby: Položek: 23
Zpracoval: Datum: 20.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	165 158,71	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	203 993,39	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		50 866,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		21 089,90		0,00		
ZRN Celkem		441 108,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	441 108,00	Celkem bez DPH	441 108,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	92 632,68	Celk. včat. DPH	533 740,68

Projektant:

Objednatel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava komunikace V Osadě, k.ú. Radvanlice Doba výstavby: Objednatel: SMO - Městský obvod Radvanlice Bartovice
Druh stavby: oprava Začátek výstavby: 20.04.2023
Lokalita: Radvanice a Bártovice Konec výstavby: Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská ostrava
JKSO: Datum zpracování: 20.04.2023 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								celkem/MJ	Geokov
		11	Přípravné a přidružené práce				64 813,00		34,6500
1		113161114R00	Fréz. živč. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	315	180,00	56 700,00	0,1100	34,6500
2		113108442R00	Rozrytl krytu, kamenivo bez zhut., se živč. pojivem	m2	266	30,50	8 113,00	0,0000	0,0000
		13	Hloubané vykopávky				2 021,25		0,0000
3		132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,42	591,01	2 021,25	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				12 391,36		0,0000
4		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	266	15,71	4 178,86	0,0000	0,0000
5		181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	50	55,89	2 794,50	0,0000	0,0000
6		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	140	38,70	5 418,00	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				13 928,50		21,0386
7		566301111R00	Úprava krytu kamenivem drčeným do 0,06 m3/m2	m2	125	80,90	10 112,50	0,0985	12,3100
8		569621112R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 6 cm	m2	72	53,00	3 816,00	0,1212	8,7286
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živč. žilčné				229 810,00		80,5970
9		577151113RT2	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	378	560,00	211 680,00	0,1556	58,8130
10		579300013R00	Kryt komunikací z asfalt. recyklátu po zhutnění 6cm	m2	140	129,50	18 130,00	0,1556	21,7840
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				28 612,99		5,6020
11		597121211R00	Montáž odvod. mikroštrbinových trub - trouba dl. 1 m	kus	38	631,00	23 978,00	0,1436	5,4583
12		597121251R00	Montáž odvodňov. mikroštrbinových trub - vpusť	kus	1	4 634,99	4 634,99	0,1436	0,1436
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				14 395,00		2,9073
13		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2	2 690,00	5 380,00	0,4309	0,8619
14		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	6	1 423,00	8 538,00	0,3159	1,8954
15		899103211VD	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1	477,00	477,00	0,1500	0,1500
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				3 180,00		0,0000
16		914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	200	15,90	3 180,00	0,0000	0,0000
		H22	Komunikace pozemní a letišť				6 022,12		0,0000
17		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živč. žilčný	t	88,5606	68,00	6 022,12	0,0000	0,0000
		S	Přesuny suti				15 067,30		0,0000
18		979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	27,47	48,50	1 332,30	0,0000	0,0000
19		979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	412,05	12,00	4 944,60	0,0000	0,0000
20		979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup. 170302)	t	22,34	320,00	7 148,80	0,0000	0,0000
21		979999999R00	Poplatek za recyklaci suti do 10 % přiměsí (skup. 170107)	t	5,13	320,00	1 641,60	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				50 866,00		4,1500
22		59229000	Trouba mikroštrbinová M-T 220/260/1000	kus	38	1 282,00	48 716,00	0,1030	3,9140
23		59229004	Komplet vpusťový úžlabí (drážka, drážka) M-VU	kus	1	2 150,00	2 150,00	0,2360	0,2360

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková

Celkové náklady							441 108,00	Kč	
-----------------	--	--	--	--	--	--	------------	----	--



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava krytu vozovky na ul. Durčáková, k.ú. Radvanice		
Druh stavby:	oprava		
Lokalita:	Ostrava - Radvanice a Bártovice		
Začátek výstavby:	17.04.2023		
JKSO:			
Objednatel:	SMO - Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bártovice	IČO/DIČ:	00845451/CZ00845451
Zhotovitel:	Technické služby, a.s. Slezská ostrava	IČO/DIČ:	47674725/CZ47674725
Konec výstavby:		Položek:	18
Zpracoval:		Datum:	17.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	208 985,56	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	194 931,34	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		2 775,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		60 463,09			0,00			
ZRN Celkem		467 155,00	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	467 155,00	Celkem bez DPH	467 155,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	98 102,55	Celk. včel. DPH	565 257,55

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	



Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava krytu vozovky na ul. Durčákova, k.ú. Radvanice

Doba výstavby:

Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice

Druh stavby: oprava

Začátek výstavby: 17.04.2023

Lokalita: Ostrava - Radvanice a Bartovice

Konec výstavby:

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská ostrava

JKSO:

Datum zpracování: 17.04.2023

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kod	Zkrácený popis	Mj.	Množství	Cena/Mj (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								celkem/mj	celková
		11	Přípravné a přidružené práce				64 998,00		40,3920
1		113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	345,6	180,00	62 208,00	0,1100	38,0160
2		113107506R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené II.6 cm	m2	18	155,00	2 790,00	0,1320	2,3760
		12	Odkopávky a prokopávky				10 378,80		0,0000
3		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	46,965	220,99	10 378,80	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				6 185,91		0,0000
4		181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	180,3	15,71	2 832,51	0,0000	0,0000
5		181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	60	55,89	3 353,40	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				62 401,95		108,1386
6		564772111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. 25 cm	m2	157,8	346,50	54 677,70	0,6010	94,8441
7		566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	75	102,99	7 724,25	0,1773	13,2945
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				257 106,25		87,6850
8		577151113RT2	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	402	560,00	225 120,00	0,1556	62,5472
9		579300013R00	Kryt komunikací z asfalt. recyklatu po zhuštění 6cm	m2	133,5	129,50	17 288,25	0,1556	20,7726
10		573231123R00	Posítk spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	384	9,50	3 648,00	0,0003	0,1152
11		572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	4,25	2 600,00	11 050,00	1,0000	4,2500
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 846,00		0,6318
12		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytů šoupěle	kus	2	1 423,00	2 846,00	0,3159	0,6318
		H22	Komunikace pozemní a letišť				5 630,52		0,0000
13		998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	198,9584	28,30	5 630,52	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				54 832,21		0,0000
14		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	110,8395	48,50	5 375,72	0,0000	0,0000
15		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1662,5925	12,00	19 951,11	0,0000	0,0000
16		979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup. 170302)	t	17,2274	360,00	6 201,86	0,0000	0,0000
17		979999998R00	Poplatek za recyklaci sutí do 5 % příměsí (skup. 170107)	t	72,8235	320,00	23 303,52	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				2 775,00		7,5000
18		5832101	Zemina recyklovaná tříděná 0/32	t	7,5	370,00	2 775,00	1,0000	7,5000

Čelkové náklady 467 165,00 Kč



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Celoplošná oprava komunikace na ul. Polášková, k.ú. Radvanice
Druh stavby: Oprava
Lokalita: Ostrava
Začátek výstavby: 30.05.2023
JKSO:
Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice **IČO/DIČ:** 00845451/CZ00845451
Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava **IČO/DIČ:** 47674725/CZ47674725
Konec výstavby: **Položek:** 14
Zpracoval: **Datum:** 30.05.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	532 163,89	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	297 784,91	Bez pevné podl.	0,00	Mimotoštav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		65 445,20		0,00		
ZRN Celkem	895 394,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00	
		DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		
		ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	895 394,00	Celkem bez DPH	895 394,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	188 032,74	Celk. včetně DPH	1 083 426,74

Projektant:	Objednatel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby: Celoplošná oprava komunikace na ul. Polášková, k.ú. Radvanice	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice
Druh stavby: Oprava	Začátek výstavby: 30.05.2023	
Lokalita: Ostrava	Konec výstavby:	Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
JKSO:	Datum zpracování: 30.05.2023	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zpracovaný popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnosti (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přídružené práce				145 828,00		179,5420
1		113161314R00	Fréz. žvlč. krytů nad 500 m ² , s překážkami, tl. 5 cm	m ²	1597,2	90,00	143 748,00	0,1100	175,6920
2		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	10	102,50	1 025,00	0,2700	2,7000
3		113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	10	105,50	1 055,00	0,1150	1,1500
		57	Krytý pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				669 634,40		218,1721
4		573231123R00	Posítk spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m ²	m ²	1597,2	12,00	19 166,40	0,0003	0,4792
5		577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm	m ²	1597,2	390,00	622 908,00	0,1297	207,0930
6		572753111R00	Výrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	10,6	2 600,00	27 560,00	1,0000	10,6000
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				8 505,00		1,3015
7		899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3	2 835,00	8 505,00	0,4338	1,3015
		91	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				5 981,40		2,5645
8		914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	42	15,90	667,80	0,0000	0,0000
9		914992003R00	Nájem zábrany včetně podstavců - den	kus	21	25,40	533,40	0,0000	0,0000
10		917461111R00	Osaz. stoj. obrub, kám, s opěrou, lože z C 12/15	m	10	314,01	3 140,10	0,1567	1,5674
11		916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	10	164,01	1 640,10	0,0997	0,9971
		S	Přestupy sutí				65 445,27		0,0000
12		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	175,692	48,50	8 521,06	0,0000	0,0000
13		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2108,304	12,00	25 299,65	0,0000	0,0000
14		979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm ² , (skup. 170302)	t	175,692	180,00	31 624,56	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 895 394,00 Kč