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	SMLOUVA O DÍLO č. CNV006/KUZ/SD 01

	uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Článek I.

Smluvní vztahy
	Objednatel:
	Zhotovitel:

	Vsetínská nemocnice  a.s.
	BLOCK a.s.

	Nemocniční 955
	Stulíková 1392

	755 32 Vsetín
	198 00 Praha 9


	
	

	IČO
:
	26871068
	IČO
:
18055168

	DIČ
:
	CZ26871068
	DIČ
:
CZ18055168

	
	
	Adresa pro doručování korespondence:

U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí

	

	Zápis v obchodním rejstříku:

	
	Městský soud v Praze, odd. B, vl. 10994

	

	Osoby jednající za smluvní strany a oprávněné k podpisu smlouvy:



	Ing. Věra Prousková, MBA
	Ing. Aleš Kovařík

	Předsedkyně představenstva
	Člen představenstva 

	
	Ing. Dalibor Maťa

	
	Člen představenstva 

	

	Osoby oprávněné k jednání:

	· v záležitostech plnění smlouvy:

	Ing. Leoš Dostál
	Ing. Zdeněk Kučera

	Člen představenstva, náměstek HTS                  
	Člen Pro  Projektový manažer


	· v záležitostech technických:

	Ing. Čestmír Čech
	Ing. Dalibor Maťa

	Vedoucí technického oddělení
	Technický ředitel

	
	Pavel Frydrych a jím pověřená osoba

	
	Vedoucí střediska IC EU



	


	Bankovní spojení:

	UniCredit Bank, 
pobočka Vsetín
Č.ú.2109376609/2700

	Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
Č.ú. 117725283/0300
IBAN CZ28 0300 0000 000117725283
SWIFT :  CEKOCZPP



Článek II.

Předmět smlouvy

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení dále vymezeného díla pro objednatele a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení.
2.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení prací na díle „Oprava VZT a chlazení COS Vsetínské nemocnice a.s.“ pro vyřešení stávajícího havarijního stavu chlazení. Představuje projektové práce (projekt pro realizaci), provedení stavebních a montážních prací příslušných provozních souborů, jak je dále specifikováno zejména v článku III. této smlouvy.
2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle zadání a technické dokumentace a na základě vzájemně odsouhlasených technických řešení, které jsou součástí nabídky zhotovitele. Nabídka zhotovitele tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. Předmět díla je určen pro výměnu stávajícího zdroje chladu v poruše za zdroj nový o větším výkonu dle požadavků systému vzduchotechniky k zajištění parametrů vnitřního prostředí, přičemž dle dohody smluvních stran má být dílo provedeno v areálu Vsetínské nemocnice a.s.
2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve sjednané době, event. ještě před touto dobou.

2.5. Objednatel je povinen provedené dílo převzít.

2.6. Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením či provedením jeho části jinou osobu (poddodavatel). Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám s výjimkami uvedenými v ust. § 2630 občanského zákoníku.

2.7. Pokud budou v průběhu samotné realizace díla mezi smluvními stranami sjednány jakékoli změny vymezení předmětného díla, dohodnuté ceny za dílo, termínu provedení díla či dalších smluvních podmínek upravených v této smlouvě, zavazují se smluvní strany v souladu s dohodnutou změnou sepsat a podepsat příslušný dodatek k této smlouvě, a to do 5 pracovních dnů po odsouhlasení takové změny. Bez uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě není zhotovitel povinen změny díla provést.

Článek III.

Obsah a rozsah předmětu plnění

3.1. Součástí dohodnuté dodávky díla dle této smlouvy jsou následující činnosti, které při provádění díla realizuje zhotovitel pro objednatele:

a) 
dodávka projektové dokumentace pro provedení stavby 

b) dodávka a montáž: 

- Strojní část zdroje chladu
- Úprava stávající MaR pro nový zdroj chladu

- Silová elektroinstalace pro nový zdroj chladu

c) autorský dozor

d) inženýrská a kompletační činnost spojená s dodávkou díla

e) zařízení staveniště – bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně objednatelem
Energie, média poskytne objednatel zhotoviteli bezplatně.
f) projektová dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli v 1 vyhotovení v papírové podobě s ručním zakreslením změn k datu předání a převzetí díla. 

Projektová dokumentace skutečného provedení díla bude dále předána objednateli ve 2 vyhotoveních v grafické podobě a 1x v digitální formě do 4 týdnů od data protokolárního předání a převzetí díla. 

g) zkoušky zařízení - bezpečnostní zkoušky, zkoušky ovládání zařízení, zkoušky stability chodu zařízení a zaregulování.
h)
zhotovitel se dále zavazuje:

- 
ke dni předání a převzetí díla zpracovat a objednateli předat předávací dokumentaci v počtu 2 paré obsahující atesty, revizní zprávy, prohlášení o shodě, návody na obsluhu a protokoly o provedených zkouškách. Všechny doklady budou předány v českém jazyce.
- 
provést a předat dílo tak, aby ke dni předání a převzetí nevykazovalo vady a nedodělky bránící užívání díla
- 
ke dni předání a převzetí díla provést úklid (vyčistění) stavby a okolí a do 7 dní po předání díla vyklidit zařízení staveniště

i) objednatel si vyhrazuje právo doplnit (rozšířit) vymezení předmětu díla o další práce a dodávky a zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky pro objednatele za dohodnutou úhradu provést, to vše však pouze po provedení odpovídající změny této smlouvy písemným dodatkem, případně na základě samostatné písemné dohody či smlouvy. 

3.2. Součástí dohodnuté dodávky díla není:  
a)
   vypracování projektu pro stavební povolení
b)
   vyřízení stavebního povolení

c)
   správní a jiné poplatky spojené s kolaudací díla

d)
   zajištění kolaudačního řízení (nevztahuje se na součinnost zhotovitele při 
       přípravě na kolaudační řízení)

e)
   posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. v pl.zn.

g) zpracování hlukové studie

h) zhotovování maket a modelů stavby

i) zkušební provoz

j) průzkumy, zaměření, mapové podklady 

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že po protokolárním předání díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy předloží objednateli návrh servisní smlouvy, jehož předmětem bude mj. závazek zhotovitele či dohodnuté třetí osoby provádět preventivní servisní prohlídky předmětného díla, a to servisní prohlídky včetně základní údržby zařízení v rozsahu dodávky a pohotovostní služba s nástupem na opravy do 48 hodin od nahlášení poruch po dobu 24 měsíční záruky bezplatně.
Článek IV.

Doba a způsob provádění díla

4.1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě, kde bylo podle této smlouvy dílo prováděno. Zhotovitel předem písemně vyzve objednatele k převzetí díla a to 2 dny před předáním díla a objednatel je povinen dílo nebo jeho část v den určený zhotovitelem v jeho výzvě jako den předání díla převzít, ledaže dílo k tomuto dni předání není dokončeno. V případě, že se objednatel k předání díla bez závažného důvodu nedostaví nebo pokud bezdůvodně odmítne dílo převzít, považuje se dílo za zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dnem, kdy se objednatel k předání díla nedostavil nebo dnem, kdy objednatel bezdůvodně odmítl dílo převzít (fikce převzetí díla). 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
celé dokončené dílo předá jako funkční část stavby anebo technologie, která po dokončení celé akce (anebo stavby) bude tvořit ve spojení s dalšími částmi stavby anebo technologie nedílnou součást funkčního celku anebo jako funkční celek, a to na základě Zápisu o odevzdání a převzetí díla. 

Při konečném protokolárním předání díla zastupují smluvní strany odpovědní zástupci podle čl. I. této smlouvy uvedení ve smlouvě jako osoby jednající ve věcech technických nebo jiné osoby pověřené zhotovitelem nebo objednatelem. Dohodou těchto osob v protokolárním zápise nelze měnit podmínky této smlouvy. 

4.3. Zkouškami prokazuje zhotovitel, že dílo bylo provedené řádně. V průběhu zkoušek zhotovitel postupně seřizuje, sleduje a zabíhá zařízení, jejichž dodávka je předmětem této smlouvy. K provádění zkoušek zabezpečí objednatel na své náklady příslušné energie, média, materiály a kvalifikované pracovníky v potřebné kvalitě a množství. V rámci zkoušek bude provedeno zaškolení pracovníků objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést individuální odzkoušení jednotlivých zařízení stavby, jejichž dodávka je předmětem plnění této smlouvy o dílo, za účelem ověření jejich kvality a kompletnosti včetně ověření jejich funkce. 

Objednatel bude sdělovat zhotoviteli svoje připomínky k provádění díla na základě sledování montáže a zkoušek se zřetelem ke všem okolnostem, které by mohly mít vliv na převzetí díla. Předání a převzetí díla bude provedeno mezi zhotovitelem a objednatelem po úspěšném odzkoušení, kterým bude ověřeno, že dílo nemá vady a je způsobilé k zahájení zkušebního provozu. Úspěšným odzkoušením podle podmínek této smlouvy je splněna povinnost zhotovitele.

Objednatel je v takovém případě povinen dílo převzít. Pokud nebude možno uskutečnit zkoušky z důvodů na straně objednatele, bude vzájemně dohodnut náhradní způsob předání díla. Připravenost ke zkouškám oznámí zhotovitel objednateli písemně pět dní předem. Nedostaví-li se objednatel k provedení zkoušek, ačkoliv byl řádně pozván, může zhotovitel zkoušky provést v nepřítomnosti objednatele. Zkoušky budou prováděny za technického dozoru zhotovitele, který prokazuje objednateli, že zařízení je způsobilé ke zkušebnímu provozu. Neprokazují se však žádné výkonové parametry. Zkoušky se budou považovat za úspěšné, pokud budou provedeny dle schváleného seznamu provedených zkoušek s vyhovujícím výsledkem a dle v nabídce uvedených parametrů nebo předpisů. 

Vyskytnou-li se na zařízení větší závady, za které odpovídá zhotovitel, odstraní je zhotovitel během chodu zařízení. Po úspěšném odzkoušení sepíší strany zápis o předání a převzetí nejpozději do čtyř dnů. Součástí protokolu bude soupis eventuálních vad a nedodělků a lhůt k jejich odstranění.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude provedeno postupně po částech v těchto termínech: 
- dodavatelská příprava stavby         



19.7.2016
- osazení nového roštu pro Daikin       



20. 7. 2016
- montáž potrubí primáru + čerpadel + úpravy ve 

       stávající strojovně chladu                       



20. 7. – 22. 7. 2016 

      (vše za provozu, přepojování jen v řádu hodin odpoledne nebo o víkendu)

· dodávka chladícího stroje




25. 7. 2016  
- montáž chladícího stroje, dopojení potrubí primáru



26. – 27. 7. 2016
- úpravy ve stávajícím rozvaděči elektro  



27. 7. 2016
- zprovoznění stávající MaR              



27. – 28. 7.2016
- předání díla                                          



1. 8. 2016
4.5. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla bude dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými ke dni uzavření podpisu této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými jejich odpovědnými zástupci, vyjádřeními a rozhodnutími příslušných správních aj. orgánů v případě, že mu byly objednatelem prokazatelně předány.

4.6. Dílo bude provedeno v kvalitě a v provedení způsobilém pro použití předmětu díla ke smluvenému účelu a odpovídající parametrům určeným schválenou projektovou dokumentací pro provedení stavby, touto smlouvou a platnými předpisy pro výrobu a montáž uvedenými v projektové a jiné oběma stranami schválené dokumentaci. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat standardy systému managementu kvality dle ČSN ISO 9001, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001.

4.8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provede v souladu s ČSN a požadavky určenými projektem.

4.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.  

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo takto nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se písemně toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

4.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to písemně oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku odhalil a objednateli oznámil. 

4.11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty, předem v termínu minimálně 2 dny před jejich zakrytím. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat podle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

4.12. Splnění závazků zhotovitele ve lhůtách a termínech uvedených v této smlouvě je závislé na včasném splnění závazků objednatele uvedených v této smlouvě, zejména, nikoliv však výlučně, v článku V. této smlouvy. V případě prodlení objednatele s plněním jeho závazků se o dobu tohoto prodlení, případně dále o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek (pokud takové podmínky nastanou po splnění závazku objednatele, se kterým byl objednatel v prodlení) prodlužují lhůty a termíny pro splnění závazků zhotovitele uvedené v této smlouvě, a to v případě, že mezi splněním určitého závazku objednatele a určitého závazku zhotovitele bude existovat závislost. Prodlení při plnění uvedených závazků včetně příčin prodlení bude zapsáno do stavebního anebo montážního deníku. Budou-li v důsledku prodlení objednatele dle tohoto odstavce této smlouvy prodlouženy lhůty a termíny pro splnění závazků zhotovitele uvedených v této smlouvě, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli náklady vzniklé zhotoviteli za dobu takového prodloužení lhůt a termínů, a to mzdové nebo jiné podobné náklady na manažera stavby, náklady na spotřebované energie, náklady spojené se zařízením staveniště, mzdové nebo jiné podobné náklady na montážníky a související cestovní náklady. Náklady uvedené v tomto odstavci této smlouvy je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat samostatně, a to ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž uplynula prodloužená lhůta nebo termín.
Článek V.

Součinnost objednatele

5.1. Objednatel se zavazuje při podpisu této smlouvy a následně po dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou k provedení díla dle této smlouvy, včetně vyřizování reklamací a odstraňování reklamovaných vad a nedodělků, zejména se objednatel zavazuje předávat včas zhotoviteli veškeré informace, podklady, vyjádření a stanoviska ve věcech souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy zhotovitelem a umožnit zhotoviteli nerušený přístup na místo plnění a nerušený výkon povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a příslušných předpisů.

5.2. Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost do 20. 7. 2016. O dobu prodlení se splněním této povinnosti se prodlužují termín zahájení provádění díla zhotovitelem dle této smlouvy a lhůty k dokončení a předání díla uvedené v čl. IV, odstavci 4 této smlouvy. Nesplnění uvedeného závazku objednatelem řádně včas se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

5.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli bezplatně energie, média a plochu pro postavení buněk jako součást zařízení staveniště pro rozsah dodávky zhotovitele dle článku III. odst. 1 písm. e) této smlouvy.

5.4. Další povinnosti objednatele jsou uvedeny zejména v článku X. této smlouvy.

5.5. Je-li k provedení díla nutná jiná součinnost objednatele, jakož i v případě, kdy objednatel shora uvedenou součinnost zhotoviteli neposkytne, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet a na náklady objednatele, anebo, odstoupit od smlouvy.
5.6. V případě, že práce, dodávky a jiná plnění specifikovaná v článku 3.2. této smlouvy, která nejsou součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy, jsou nezbytná pro splnění povinností zhotovitele, je objednatel povinen takové práce, dodávky a jiná plnění zajistit sám a na svůj náklad, a to s dostatečným předstihem a v takových termínech, aby nebylo ohroženo provádění díla dle této smlouvy v dohodnutých termínech. V případě nedostatku součinnosti může zhotovitel uplatnit postup dle článku 5.7. této smlouvy. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat v provádění díla z důvodu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, není zhotovitel v prodlení a o dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín pro provedení díla, jakož i veškeré další termíny stanovené pro zhotovitele. 
Článek VI.

Výše ceny za dílo

6.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách: 
- dle nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, a který se považuje za závazný. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nejsou předvídatelné při uzavření této smlouvy, může zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě vyúčtovat přiměřeně zvýšenou cenu v souladu se soupisy provedených prací a dodávek. 

Cena díla bez DPH
2 216 213,- Kč

(slovy: Dvamiliónydvěstěšestnácttisícdvěstětřináct korun českých)

Smluvní strany se dohodly tak, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem fakturována podle daňových předpisů platných a účinných k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
6.2. Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny za dílo, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy. Na tyto skutečnosti je zhotovitel povinen bez odkladu upozornit objednatele.
Článek VII.

Platební podmínky

7.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo podle čl. VI. této smlouvy 
na základě daňového dokladu vystaveného po předání a převzetí díla. K tomuto datu je zhotovitel povinen vystavit předávací protokol a po jeho podpisu zástupcem objednatele je oprávněn zhotovitel vystavit daňový doklad a zaslat objednateli.

Úhrada daňového dokladu bude objednatelem provedena až po odstranění případných vad a nedodělků takto:

Splatnost daňových dokladů je sjednána v délce 30 dnů od data doručení objednateli.

7.2. Zhotovitel má povinnost k datu přijetí zálohové platby vystavit daňový doklad, a do 7 dnů od data přijetí této zálohy jej zaslat odběrateli.

7.3. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad – fakturu (s výjimkou daňového dokladu k přijaté záloze) minimálně 14 dnů před dnem splatnosti.

7.4. Objednatel může zhotoviteli fakturu vrátit pouze v případě, kdy faktura:

a) neobsahuje předepsané náležitosti platného daňového dokladu

b) neobsahuje správné cenové údaje 

Fakturu je objednatel oprávněn vrátit do data splatnosti.

7.5. Úhrada je uskutečněna připsáním příslušné částky ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeného v článku I. této smlouvy.

7.6. Po dobu prodlení objednatele s úhradou kterékoli faktury delšího než 14 dnů ode dne splatnosti dané faktury je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla dle této smlouvy, aniž by u zhotovitele nastalo prodlení s prováděním díla dle této smlouvy. Je-li prodlení objednatele s úhradou kterékoli faktury vystavené dle této smlouvy delší než 60 dnů, je zhotovitel z tohoto důvodu oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7.7. Po dobu prodlení objednatele s úhradou konečné faktury dle této smlouvy není zhotovitel povinen odstraňovat vady díla, které se vyskytnou v záruční době; běh záruční lhůty tím není dotčen.

Článek VIII.

Sankční ujednání

8.1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli následovně:

- pro případ prodlení objednatele s úhradou jakékoliv platby dle této smlouvy, a to zejména faktury či zálohy podle čl. VII. této smlouvy  smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, avšak nejvýše 5 % z ceny za dílo bez DPH.
8.2. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli:

- pro případ nesplnění sjednaného termínu provedení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení, avšak nejvýše 5 % z ceny za dílo bez DPH.
Článek IX.

Vady díla, záruka za jakost díla

9.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá-li smlouvě. 

9.2. Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody vnějšími okolnostmi a nezpůsobil je zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí zhotovitel plnil svůj závazek z této smlouvy.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

9.4. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla.

9.5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost takto:
Základní záruka na celou dodávku je 24 měsíců od data předání. Pokud výrobci použitých elementů poskytnou záruku delší, bude tato převedena na objednatele.

Na stavební práce činí záruka 36 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet předáním díla dle článku IV. odstavec 4.1 této smlouvy.

Pokud výrobci strojního zařízení (technologie) poskytnou záruky delší, budou tyto převedeny na objednatele, o čemž bude objednatel informován v předávacím protokolu.

Poskytovaná záruka je podmíněna prováděním pravidelných servisních prohlídek předmětného zařízení 2x ročně osobou odborně způsobilou (po dobu záruční lhůty bezplatných), včetně odstranění zjištěných závad a nedostatků, na které se nevztahuje záruka a u vzduchotechnických zařízení navíc min. 1x ročně zregulováním systému. 

9.6. Záruky dle odstavce 7 se nevztahují na vady:

- vzniklé násilným poškozením díla,

- vzniklé nesprávnou obsluhou či manipulací s předmětem díla,

- spotřebního materiálu (např. zářivkové trubice, klínové řemeny, filtrační náplně, ...).

9.7. Po dobu záruční doby zhotovitel odstraní bezplatně vady díla nebo jeho části, na něž se vztahuje záruka za jakost. Vadu oznámí odpovědný pracovník objednatele zhotoviteli nejpozději do 5 dnů po jejím zjištění, a to elektronickou poštou na adresu  reklamace@blockcrs.cz nebo písemně, doporučeným dopisem, datovou schránkou,, jehož přijetí je zhotovitel povinen potvrdit obratem jednou z uvedených forem. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují - viz Vzor reklamačního dopisu a Pokyny pro zákazníky pro vyřízení reklamace u společnosti Block a.s. Oba tyto dokumenty budou tvořit přílohu předávacího protokolu, tj. Zápisu o odevzdání a převzetí díla. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména je povinen umožnit zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu za účelem prověření existence a příčiny reklamované vady a odstranění této vady. Po dobu od doručení reklamace zhotoviteli do odstranění záruční vady se přerušuje běh záruční doby u vadou postižené přesně definované části předmětu díla.

9.8. V případě oprávněné reklamace vady, za kterou zhotovitel odpovídá objednateli, je zhotovitel povinen vadu bezplatně odstranit. Zhotovitel je povinen obratem, nejpozději do tří pracovních dnů, zahájit práce na odstranění vady a tuto na místě odstranit,
anebo, není-li to možné, písemně dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění vady a o tomto sepsat protokol z místního šetření 

Článek X.

Stavební a montážní připravenost

10.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební a montážní připravenost proběhne podle vzájemně odsouhlasené přílohy č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Termíny uvedené v této příloze budou aktualizovány současně s aktualizací harmonogramu stavby schváleného oběma smluvními stranami
10.2. Splnění závazků zhotovitele ve lhůtách a termínech uvedených v této smlouvě je závislé na včasném splnění závazků objednatele zajistit podmínky stavební připravenosti, a to s ohledem na skutečnost, že zhotovitel bude provádět dílo v návaznosti na dokončené stavební práce jinými osobami. V případě prodlení objednatele s plněním jeho závazku zajistit podmínky stavební připravenosti se o dobu tohoto prodlení, případně dále o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek (pokud takové podmínky nastanou po splněním závazku objednatele, se kterým byl objednatel v prodlení) prodlužují lhůty a termíny pro splnění závazků zhotovitele uvedených v této smlouvě včetně lhůt k dokončení a předání díla uvedených v článku IV., odstavci 4 této smlouvy, aniž by byl zhotovitel v prodlení se splněním termínu dle čl. IV  odstavec 4.4. této smlouvy a na zhotovitele nemohou být uplatněny sankční ujednání dle čl. VIII: odstavec 8.2. písm. a) této smlouvy. 

Článek XI.

Ostatní ujednání

11.1. Smluvní strany se dohodly, že právo vlastnictví k dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu zápisu o předání a převzetí provedeného dokončeného díla. Nebezpečí škody na dílčích dodávkách v případě dílčího plnění i nebezpečí škody na celém díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu zápisu o předání a převzetí celého dokončeného díla.

11.2. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli po celou dobu provádění díla a odstraňování reklamovaných vad nerušený přístup a průběh prací, bez případných neoprávněných zásahů třetích osob. Zhotovitel se zavazuje k úzké spolupráci s případnými jinými přímými dodavateli objednatele.
Objednatel se zavazuje bezplatně poskytnout zhotoviteli standardní zařízení staveniště, tzn. uzamykatelný sklad pro uložení stavebního materiálu, přístup k sociálnímu zařízení (hygienické zařízení a místnost pro šatny), místnost s kancelářským stolem pro manažera stavby, staveništní přípojku el. energie 220/380V, přívod vody, média pro provoz vzduchotechniky po dobu zprovozňování a zaregulování.
11.3. Po převzetí staveniště zhotovitel založí stavební deník a povede ho podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Záznamy ve stavebním deníku budou prováděny denně a čitelně. Kromě obvyklých náležitostí (počasí, počty pracovníků, stručný popis práce a výsledku práce atd.) budou do stavebního deníku zásadně zaznamenávány zejména následující skutečnosti:

·  vzniklé škody či mimořádné události

·  požadavky objednatele na dílčí změny a vícepráce (méněpráce)

·  vzájemné požadavky na odsouhlasení změn a víceprací (méněpráce)

·  výzvy zhotovitele objednateli ke kontrole prací a dodávek následně zakrytých 
    či znepřístupněných

· výzvy zhotovitele objednateli k přejímacímu řízení a účasti na zkouškách

· způsob provedení a výsledek kontrol provedených objednatelem.

11.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování návrhů na změny smlouvy formou dodatků k ní za podmínky řádného vedení deníku.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že první průpis zápisů ve stavebním deníku bude po dobu provádění díla předávat zhotovitel zástupci objednatele za účelem maximální informovanosti a součinnosti objednatele. Listy deníku budou průběžně číslovány. Tento první průpis zápisů ve stavebním deníku bude objednateli po dobu provádění díla zapůjčen a objednatel je povinen tento první průpis zápisů ve stavebním deníku řádně uschovat tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě. Při předání a převzetí dokončeného díla je objednatel povinen vrátit kompletní první průpis zápisů ve stavebním deníku zhotoviteli proti předání stavebního deníku zhotovitelem objednateli k uschování. V případě poškození nebo ztráty prvního průpisu zápisů ve stavebním deníku (nebo jeho části) je objednatel povinen zajistit na vlastní náklady zhotovení náhradní kopie poškozeného nebo ztraceného prvního průpisu zápisů ve stavebním deníku (nebo jeho části) pro zhotovitele.
11.6. Zástupce objednatele sleduje a prověřuje obsah deníku a k zápisům připojuje svá stanoviska. Rozpory v zápisech do deníku řeší odpovědní zástupce smluvních stran, uvedení v záhlaví této smlouvy. Je-li obsah zápisů zástupců zhotovitele a objednatele souhlasný, platí, že tyto zápisy se považují za součást dokumentace stavby. Vyplývá-li ze souhlasných zápisů potřeba upravit smluvní závazky, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů předložit objednateli návrh příslušného dodatku ke smlouvě.

11.7. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat a škrtat. Vedení deníku končí odstraněním poslední případné vady či nedodělku.

11.8. Vedením deníku za zhotovitele a objednatele jsou pověřeni pracovníci uvedeni v článku I. této smlouvy jako osoby oprávněné k jednání v záležitostech technických. Změna těchto osob může být provedena zápisem ve stavebním deníku nebo písemným jmenováním smluvními stranami.

11.9. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.

11.10. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat požární a bezpečnostní předpisy objednatele ve vymezeném areálu podniku, se kterými bude zhotovitel seznámen při vstupu do podniku.

11.11. Poruší-li některá ze smluvních stran svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna druhé smluvní straně nahradit škodu tím způsobenou, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc). Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a že by v době vzniku závazku dle této smlouvy tuto překážku předvídala (např. přírodní katastrofy, občanské nepokoje, požár, aj.). Smluvní strana, které uvedené okolnosti brání ve splnění smluvní povinnosti, je povinna o těchto skutečnostech informovat druhou smluvní stranu. Účinky okolností vylučujících odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, se kterou jsou tyto účinky spojeny. Smluvní strany se pro tyto případy dohodly tak, že dohodnutá nebo zákonná lhůta pro splnění příslušné povinnosti se prodlužuje o samotnou dobu trvání okolnosti vylučující odpovědnost, prodlouženou o přiměřenou dobu nutnou k pokračování v plnění povinnosti nepřesahující jeden měsíc. 
11.12. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat příslušné právní předpisy o ochraně životního prostředí (dále jen OŽP) Za případné porušení těchto právních předpisů odpovídá zhotovitel.
11.13. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat příslušné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP). Za tímto účelem je zhotovitel povinen vybavit své zaměstnance předepsanými osobními ochrannými pomůckami. Staveniště bude vymezeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen neúmyslný vstup cizích zaměstnanců do obvodu staveniště. 
11.14. Objednatel zajistí vstupní školení pracovníků zhotovitele v oblasti OŽP a BOZP v prostorách daného objektu, stavby, 
11.15. Za účelem konkretizace práv a povinností smluvních stran této smlouvy v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci této smlouvy, jakož i odpovědnosti za případné porušení příslušných právních předpisů regulujících danou problematiku, se smluvní strany zavazují podepsat jako přílohu této smlouvy o dílo samostatnou Smlouvu o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při stavebních, montážních, servisních, udržovacích a jiných pracích, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy.
11.16. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu na celém staveništi a vlastním nákladem udržovat čistotu na všech veřejných i neveřejných komunikacích, které podle podmínek pravomocného stavebního povolení pro provádění díla dle této smlouvy používá, zejména odstraňovat znečištění a odpady vzniklé jeho činností.
11.17. Zhotovitel je dále povinen odstranit odpady, které vzniknou jeho vlastní činností při provádění díla dle této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, tj. zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.
11.18. Ostrahu staveniště (předmětu díla) zajišťuje objednatel na vlastní náklady.

11.19. Objednatel prohlašuje, že je ke dni poskytnutí zdanitelného plnění dle této smlouvy registrován jako plátce daně z přidané hodnoty v České republice.

11.20. Objednatel prohlašuje, že přijaté zdanitelné plnění dle této smlouvy ve formě stavebních prací použije pro svoji ekonomickou činnost a v tomto vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani. 

11.21. Objednatel odpovídá zhotoviteli za škodu způsobenou nesprávností, neúplností nebo nepravdivostí jeho prohlášení uvedených v odst. 11.19 a 11.20 tohoto článku této smlouvy.

Objednavatel se zavazuje nahradit zhotoviteli škodu způsobenou poskytnutím nepravdivých údajů v případě, že by zhotovitel jako plátce daně neprokázal místně

příslušnému správci daně, že plnění bylo poskytnuto ve smyslu prohlášení objednatele uvedených v odstavcích 11.19. a 11.20. tohoto článku této smlouvy.

Článek XII.

Společná ustanovení

12.1. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o uzavřené smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními této smlouvy. 

12.2. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku o tom, že připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první. 

12.3. V případě, že některá ze smluvních stran vydá druhé smluvní straně kvitanci nebo jí vrátí dlužní úpis, aniž by dluh byl splněn, nedochází k prominutí dluhu. V případě, že kvitance je vydána na jistinu pohledávky, nevztahuje se na příslušenství pohledávky. 

12.4. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým zhotoviteli z této smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy.  
12.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě nebo formě datové schránky se nepřihlíží. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
12.6. Objednatel dává výslovně souhlas zhotoviteli s postoupením jeho práv a povinností ze smlouvy na jinou osobu majetkově propojenou se zhotovitelem.   

12.7. Ve všech případech, kdy je zhotovitel v souladu se zákonem a touto smlouvou oprávněn od smlouvy odstoupit, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy k důvodu, pro který zhotovitel může o smlouvy odstoupit, došlo.
12.8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ujednání této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
12.9. Objednatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem této smlouvy a jejich příloh, obsah s ním byl projednán, prohlašuje, že měl možnost provést změny návrhu smlouvy předloženého zhotovitelem a pokud takové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou věrně a výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané stranami. Ve vztahu k formulacím a ujednáním obsaženým v této smlouvě pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a povinností, jež z této smlouvy vyplývají, což níže stvrzuje podpisem.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva o dílo číslo CNV006/KUZ/SD 01 je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy specifikované v textu této smlouvy:

1) 
cenová nabídka

2)
seznam prováděných zkoušek zařízení

3) 
podmínky stavební  připravenosti - příloha č. 3 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými osobami podle této smlouvy. Lhůta pro přijetí takového dodatku činí 5 pracovních dnů, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

4)
Smlouva o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při stavebních, montážních, servisních, udržovacích a jiných pracích 

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním oproti schválenému harmonogramu prací o více jak 60 dnů je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z dohodnuté ceny té části díla, která v důsledku odstoupení nebude realizována. 
13.3. Odstoupil-li zhotovitel od této smlouvy pro prodlení objednatele a nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti objednatele v okolnostech vylučujících odpovědnost (článek XI. odst. 11.13 této smlouvy), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu, na kterou má nárok na základě této smlouvy. Od této ceny se odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.  

13.4. Smluvní strany se zavazují vypořádat své vzájemné nároky v souvislosti s odstoupením od této smlouvy ve lhůtě čtyř týdnů od odstoupení. V této lhůtě jsou strany povinny provést závěrečnou fakturaci a splnit své dosud neuhrazené peněžité závazky. Smluvní strany se dohodly tak, že tímto vypořádáním zanikají oběma smluvním stranám dosud neuplatněné nároky na zaplacení dohodnutých smluvních pokut dle této smlouvy.

13.5. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou touto smlouvou výslovně upravena, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
13.6. Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému při výkonu své podnikatelské činnosti a pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných nebo neautorizovaných osob.

13.7. Případné spory mezi smluvními stranami vzniklé v souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. Nebude-li touto cestou spor vyřešen, bude věc předána příslušnému soudu.

13.8. Tato smlouva byla sepsána podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text smlouvy přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

13.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Vsetíně, dne 19. 7. 2016
Ve Valašském Meziříčí, dne 

Za objednatele: 
Za zhotovitele:

Ing. Věra Prousková, MBA
Ing. Aleš Kovařík
Předsedkyně představenstva
Člen představenstva 

Ing. Dalibor Maťa

Člen představenstva 
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