

SMLOUVA O DÍLO č. 23-318

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Humpolec
adresa a sídlo:	Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Jednající:	Mgr. Alena Štěrbová, starostka města Mgr. Pavel Hrala, místopředseda města
telefon:	+420 565 518 111
e-mail:	urad@mesto-humpolec.cz
IČ:	00248266
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	Energetická agentura Vysočiny
právní forma:	zájmové sdružení právnických osob
sídlo a adresa:	Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava
jednající:	Zbyněk Bouda, jednatel
telefon:	567 303 322
e-mail:	eav@eav.cz
www stránky:	www.eav.cz
IČ:	70938334
DIČ:	CZ70938334
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele, tj. dokončit a předat, sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

III. Specifikace díla

Předmětem díla dle této smlouvy je:

Vedení dotačního managementu a administrace dotačního projektu pro projekt „Mateřská škola Podhrad v Humpolci“ spolufinancovaný z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2021-2027), priorita Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví.

Jedná se o zajištění komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem podpory, zpracování průběžných a závěrečných zpráv včetně konzultací a kontroly příloh a dokladů k jednotlivým

zprávám, zpracování žádostí o platbu, řešení změn v průběhu realizace projektu, a to v průběhu realizace i udržitelnosti projektu, sledování veškerých termínů, komunikace s poskytovatelem dotace, práce v dotačním systému a veškeré další související činnosti.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v níže uvedených termínech:

Dílčí plnění díla	Termín plnění díla
Administrace dotačního projektu v době realizace	do 31. 8. 2023 nebo v případě žádosti o změnu týkající se prodloužení projektu, do doby ukončení projektu schváleného na základě žádosti o změnu
Podání monitorovacích zpráv o udržitelnosti	po dobu udržitelnosti projektu – 5 let

- Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost zhotoviteli včetně všech podkladů požadovaných zhotovitelem potřebných k provedení díla.
- Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele převzít dílo bez zbytečného odkladu, a to i v případě, že zhotovitel provede dílo dříve, než bylo v této smlouvě sjednáno.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla specifikovaného v čl. III této smlouvy ve výši:

- Administrace dotačního projektu v době realizace** 77.000,- Kč
(splatné po proplacení poslední žádosti o platbu)
- Podání jedné monitorovací zprávy o udržitelnosti** 3.000,- Kč
(splatné po schválení každé monitorovací zprávy o udržitelnosti)

Ceny jsou uvedeny bez DPH. K výše uvedeným cenám tedy bude připočtena DPH v zákonné výši.

- Cenu se objednatel zavazuje uhradit na bankovní účet zhotovitele č. [REDAKCE] po provedení díla tak, jak je specifikováno v článcích III. a IV. této smlouvy, a to na základě faktury vyhotovené zhotovitelem, jejíž splatnost je 14 dnů ode dne vystavení.

VI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel bude při plnění smlouvy postupovat s odpovídající odbornou znalostí. Zavazuje se, že předmět této smlouvy bude realizován řádně, kvalitně v souladu s dostupnou dokumentací, platnými normami a závaznými předpisy a dále výchozími podklady objednatele a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani po vynaložení veškeré potřebné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V záležitostech touto smlouvou blíže neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily a souhlasí s celým textem smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva byla sjednána vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisy obou smluvních stran, účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.

V Humpolci dne

V Jihlavě dne

.....

.....

Mgr. Alena Štěrbová,
starostka

za zhotovitele
razítko a podpis


.....


Mgr. Pavel Hrala,
místostarosta

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední


Dokument SOD, administrace dotace, EAV, podepsaná.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 158134478-18630-230628115220. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 28.06.2023 11:52:28. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 28.06.2023 11:30:53. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu  který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Zbyněk Bouda, ředitel, 1, Energetická agentura Vysočiny. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 28.06.2023 11:52:28. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 28.06.2023 11:30:53. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis , který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Alena Štěrbová, starostka města, 40, Město Humpolec, Město Humpolec. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje následující neuznávané podpisy

 PostSignum Public CA 4, Česká pošta, s.p., Mgr. Pavel Hrala, místostarosta města, 45, Město Humpolec, Město Humpolec

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 3 je vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Město Humpolec, IČ: 00248266

Pracoviště: Město Humpolec

Datum vyhotovení: 28.06.2023


Jméno, příjmení a podpis úředníka: JINDŘIŠKA JANEKOVÁ


Otisk úředního razítka:



158134478-18630-230628115220

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu  do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu  do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaciodolozky>.

