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	Příloha č. 3 smlouvy o dílo č. CNV006/KUZ/SD 01


Podmínky stavební připravenosti

stavební a termínová připravenost

a) předání staveniště 





k termínu 20. 7. 2016
· vymezeny a vyhrazeny přístupové cesty

· připraveny napojovací místa el. energie, vody 
· umožněn přístup k sociálnímu zařízení

· připraveny venkovní zpevněné plochy u příjezdové komunikace 

b) stavební připravenost objednatele strojovny vzduchotechniky a chlazení pro montáž rozvodů chlazení a elektroinstalace









                                                          k termínu 20. 7. 2016
c) MaR a silnoproud pro zprovoznění VZT          
                      k termínu  27.7.2016
· funkční elektroinstalace a MaR pro VZT
Poznámka: Termíny uvedené v této příloze budou aktualizovány současně s aktualizací harmonogramu stavby schválenou oběma smluvními stranami. Termíny odstávek budou upřesněny operativně na základě aktuálního stavu programu operačních sálů prostřednictvím kontaktní osoby objednatele.
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