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Číslo smlouvy: č.j. 11134/SOPK/23

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:


283 069 144
Zastoupená: Ing. Pavel Pešout, ředitel SOPK


V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Pavel Marek nebo Ing. Pavel Trnka
(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5 - Smíchov
Zastoupený: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06, na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5, Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,sp.zn. B 1930

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k předání díla: Ing. Vendula Koterová nebo Ing. Martin Lexa
(dále jen „zhotovitel”) 
II. Předmět smlouvy 
2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 4.5.2023 na plnění díla „Aktualizace vyhodnocení energetického potenciálu a zpracování ekonomické analýzy pro akci „Podpora migrace lososa obecného – vodní dílo Střekov“, v návaznosti na dílo zpracované v roce 2019 „Vyhodnocení energetického potenciálu a zpracování ekonomické analýzy pro akci „Podpora migrace lososa obecného – vodní dílo Střekov“, společností VRV a.s. Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení dle interních předpisů objednatele.
2.2 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.3 Dílem se rozumí: 
1. Vypracovat aktualizaci výše investičních nákladů pro uvažované varianty technické provedení E a F
2. Vypracovat aktualizaci vyhodnocení energetického potenciálu a zpracování ekonomické analýzy dle současné cenové hladiny výkupu cen energie
3. Vypracovat aktualizaci harmonogramu prací

4. Vypracovat na základě zhodnocení výše uvedeného vyhodnocení realizovatelnosti migračního zprůchodnění vodního díla Střekov

(dále souhrnně jen „dílo“).
Podrobně je dílo popsáno v příloze č. 1 této smlouvy „Specifikace díla“.
2.4 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zpracování díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu stanovenou podle této smlouvy.
2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
III. Cena díla a platební podmínky 
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
	
	
	bez DPH (Kč)
	DPH (Kč)

	1
	Aktualizace výše investičních náklaů
	25 000
	5 250

	2
	Aktualizace vyhodnocení energetického potenciálu a zpracování ekonomické analýzy
	15 000
	3 150


	3
	Aktualizace harmonogramu, projednání a koordinace s ČEZ, OJ Vodní elektrárny
	25 000
	5 250

	4
	Zhodnocení realizovatelnosti VD Střekov
	15 000
	3 150

	Celkem
	80 000
	16 800


Cena bez DPH:
80.000,- Kč
DPH 21 %:
       16.800,- Kč
Cena včetně DPH: 96.800,- Kč
Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že zhotovitel je plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.
3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu na adresu: pavel.marek@nature.cz.
3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). 
3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
IV. Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do: 31.7.2023. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem (na e-mail: pavel.marek@nature.cz).
4.2 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 16.8.2023. V případě prodlení zhotovitele s předáním pracovního návrhu díla podle článku 4.1 smlouvy, prodlužuje se lhůta objednatele pro zaslání připomínek o tuto dobu prodlení zhotovitele.

4.3 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději do 31.8.2023. Zhotovitel předá finální verzi díla objednateli v listinné podobě a na datovém nosiči CD.
4.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

V. Další ujednání
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu.  Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, případně technickými normami. Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro provádění díla, a to po celou dobu trvání této smlouvy a na požádání takové oprávnění kdykoliv prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny okolnosti významné pro plnění díla.
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
5.3 Objednatel je oprávněn postoupit rozsah kontroly díla třetím stranám a zhotovitel je povinný na základě odsouhlasení objednatelem zapracovat dohodnuté závěry kontroly.
5.4 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Zhotovitel je oprávněn dílo užít. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít.
5.5 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť. Zhotovitel je povinen chránit elektronická data nebo databáze poskytnuté objednatelem minimálně tak, jako jaké své obchodní tajemství. 
5.6 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou.

VI. Předání a převzetí díla 

6.1 O předání finální verze díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i takovou finální verzi díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. 
V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
6.3 V případě, že finální verze díla nebude v termínu provedení finální verze díla dokončena, aniž by důvod nedokončení finální verze díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedenou finální verzi díla a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení řádně a včas neprovedené části finální verze díla, která nebyla objednatelem převzata. Cena díla dle čl. 3.1 této smlouvy tak bude přiměřeně snížena.  
VII. Odpovědnost za vady, za škodu a další povinnosti zhotovitele
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má finální verze díla v době jejího předání objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 30 pracovních dní ode dne doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 30 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.
7.4 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
7.5 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. 

7.6 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla.

7.7 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
7.8 Zhotovitel je povinen při své činnosti vykonávané na základě této smlouvy dodržovat právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
7.9 Zhotovitel je povinen zachovávat povinnost mlčenlivosti ohledně skutečností, o kterých se dozví a u kterých to jejich ochrana vyžaduje, tj. zejména takových, které se týkají obchodního tajemství dle § 504 a důvěrných informací dle § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to i po ukončení této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením výše uvedené povinnosti. 
VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení a předání pracovního návrhu díla nebo finální verze díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu nebo termín uvedený v písemné reklamaci dle odst. 7.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
IX. Odstoupení od smlouvy

9.1 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem           č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je dále také oprávněn od smlouvy odstoupit pokud:
a) prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. IV. této smlouvy delším než 60 dnů,
b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle této smlouvy,
c) zhotovitel porušil povinnost dle odst. 7.6 této smlouvy,
d) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek.
9.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

9.3  Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo se i po ukončení této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách (s výjimkou odst. 9.4 níže) a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy. 

9.4 Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.
X. Závěrečná ustanovení
10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat. 

10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – specifikace díla
V Praze dne 12. 6. 2023




V Praze dne 19. 6. 2023
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ing. Pavel Pešout
	
	Ing. Pavel Menhard

	Ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny
	
	 Ředitel divize 06  VRV a.s.


Příloha č. 1 – Specifikace díla

Zhotovitel poskytne tyto služby a výkony:
1. Vypracovat aktualizaci výše investičních nákladů pro uvažované varianty technické provedení E a F

V rámci předešlých plnění (VD Střekov, migrační zprůchodnění  - zpracování detailnějšího technického prověření záměru vybudování rybího přechodu na VD Střekov, VRV a.s. 2018) a jednání v roce 2019 byly definovány varianty E a F jako nejvhodnější varianty k realizaci. V rámci uvedeného díla byl proveden odhad investičních nákladů. Bude provedena aktualizace odhadu pro vybrané varianty E a F včetně doplňkových opatření.

2. Vypracovat aktualizaci vyhodnocení energetického potenciálu a zpracování ekonomické analýzy dle současné cenové hladiny výkupu cen energie

Vrámci předešlých plnění (Vyhodnocení energetického potenciálu a zpracování ekonomické analýzy pro akci „Podpora migrace lososa obecného – vodní dílo Střekov“, VRV a.s. 2019) a jednání v roce 2019 byl na základě podkladů (mj. reálné průtoky v Labe na VD Střekov) vyhodnocen energetický potenciál lokality a zpracovány ekonomické analýzy pro různé varianty provedení:

· Stávající VE bez realizace RP

· Ovlivnění VE realizací pouze nového RP včetně lákavého proudu a se zrušením stávajícího RP

· Ovlivnění VE realizací nového RP a turbíny umístěné na potrubí lákavého proudu a se zrušením stávajícího RP

Předchozí byly posouzeny na jednom průměrném průtokovém scénáři s výhledem na 15 let a tento zvolený scénář byl projednán s ČEZ i v rámci pracovní skupiny pro migrační zprůchodnění VD Střekov.

Bude zpracována aktualizaci vyhodnocení energetického potenciálu a zpracování ekonomické analýzy dle současné cenové hladiny výkupu cen po dohodě s ČEZ na zvolených parametrech. Dojde k zachování dosud uvažované varianty 0 a dále 
· Ovlivnění VE realizací pouze nového RP včetně lákavého proudu (Venturiho trubice) a se zrušením stávajícího RP a

· Ovlivnění VE realizací nového RP a turbíny umístěné na potrubí lákavého proudu a se zrušením stávajícího RP.
3. Vypracovat aktualizaci harmonogramu prací

Vrámci předešlých plnění (Vyhodnocení energetického potenciálu a zpracování ekonomické analýzy pro akci „Podpora migrace lososa obecného – vodní dílo Střekov“, VRV a.s. 2019) a jednání v roce 2019 byl zpracován harmonogram prací.

Harmonogram prací bude aktualizován.

4. Vypracovat na základě zhodnocení výše uvedeného vyhodnocení realizovatelnosti migračního zprůchodnění vodního díla Střekov
Na základě předchozích bodů bude vypracováno celkové zhodnocení realizovatelnosti migračního zprůchodnění vodního díla Střekov s definováním kritických bodů a návrhů na jejich řešení. 

Dílo bude předáno ve dvou tištěných exemplářích a ve dvou vyhotoveních na CD.
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