

## Rozpočet - Oprava havárie fasády 2 ( hnědá fasáda) - varianta A

### 1) Objednatel:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická  
Husova 555/3  
370 10 Č. Budějovice 3

### 2) Zhotovitel:

Klempířství Martínek  
Sídliště 378  
382 32 Velešín  
IČO : 60633816

3) Stavba: Oprava poruch západní strany fasády po havárii 2-hnědá fasáda, v areálu SZŠ a VOŠZ

4) Předpokládaná lhůta stavby: do 15.7. 2023

5) Záruka: 36 měsíců

6) Položkový rozpočet prací a dodávek:

Císlo	Název	MJ	Cena za MJ	Množství	Celkem
1.	Nájem a doprava zdvihací plošiny	kpl.	49600	1	49600
2.	Otlučení omítek vnějších špalet oken	M2	198	49	9702
3.	Otlučení omítek v ploše fasády	M2	175	60	10500
4.	Oprava vnějších špalet oken-omítkové vrstvy	M2	495	49	24255
5.	Oprava omítek v ploše fasády	M2	450	60	27000
6.	Nátěr opravených ploch fasády silikát. barvou	M2	235	109	25615
7.	Vyspravení podkladního zdiva před omítáním	M2	430	30	12900
8.	Zajištění oken ochranou folií před poškozením	kpl.	5850	1	5850
9.	Přesun hmot na staveništi	kpl.	7852	1	7852
10.	Mimostav. doprava materiálu a pracovníků	kpl.	8746	1	8746
11.	Kompletační činnost zhotovitele	kpl.	4500	1	4500
12.	Průběžný a konečný úklid staveniště	kpl.	1800	1	1800
					0
					0
					0
					0
					0
<b>CELKEM bez DPH</b>					188320
<b>DPH : 21%</b>					39547
<b>CELKEM vč. DPH</b>					227867

Ve Velešíně, dne 27.6. 2023

**Poznámka:** Výše uvedený rozpočet obsahuje orientační, předpokládaný rozsah prací. Skutečný rozsah znám až po přistavení plošin, ze kterých bude proveden průzkum fasády a následné zaměření poruch.