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Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
 

Název veřejné zakázky: 
 

 
„4. ZŠ – rekonstrukce střech“ 

 
 

veřejná zakázka na stavební práce 
otevřené podlimitní řízení 
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I. Název veřejné zakázky: 

 

„4. ZŠ – rekonstrukce střech“ 
 
 
Limit veřejné zakázky:    podlimitní    
Předmět veřejné zakázky:   stavební práce    
Druh zadávacího řízení:   otevřené podlimitní řízení   
 

II. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
IČO:  000 75 370 
DIČ: CZ00075370   
se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32  
 
datová schránka: 6iybfxn 
                                                           
 

III. Základní informace 

 
Zadávací řízení na zadání veřejné zakázky bylo zahájeno dne 14.03.2023 v souladu s ust. § 56 ZZVZ 
odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. 
 
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací 
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Zadavatel 
předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, 
formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování 
a podání nabídky řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení 
k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.  
 
Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“) a bude hrazena částečně z vlastních zdrojů zadavatele a částečně 
z Národního programu Životní prostředí, reg. č. projektu 5211000062. Veřejná zakázka je podle 
své předpokládané hodnoty podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce ve smyslu ustanovení § 26 
ZZVZ a bude zadavatelem zadána v otevřeném řízení. 

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky 
Zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen při 
zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků 
Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude považováno za nesplnění 
zadávacích podmínek. Práva zadavatele dle ustanovení § 46 ZZVZ tímto nejsou dotčena. 

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud by se kdekoliv 
objevily odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, 
které platí pro určitou osobu, dodavatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, 
užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o příkladný 
popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel 
jednoznačně připouští možnost nabídnout a použít i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. 
Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti a musí být splněny 
požadavky na ně kladené normami a zákony. 
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Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:  xxx 

e-mail: xxx 
tel. xxx 

 
      Odbor investic MMP 
      Škroupova 5, 306 32 Plzeň 
 
 

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na 
zpracování zadávacích podmínek: 

 
Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu 
zadavatele na adrese https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen. 
 
Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace 
a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely: 
 
projectstudio8 s.r.o., IČO: 26395606, se sídlem Pod Všemi svatými 415/4, 301 00 Plzeň  
 
– zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „4.ZŠ – úprava kanalizace pro 
oddělenou likvidaci dešťových vod, Plzeň, Bolevec č.p. 1695, Kralovická 12“ z 12/2020 
a „Rekonstrukce střech budov 4.základní školy, Kralovická 1695/12, Plzeň“ z 04/2019. 
 

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: 

 
45000000-7 – Stavební práce 
45111300-1 – Demontážní práce 
45231300-8 – Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 
45261210-9 – Pokládka střešních krytin 
45262660-5 – Odstraňování azbestu 
45261410-1 – Tepelná izolace střech 
45261420-4 – Izolace proti vodě 
 
 

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střech areálu 4. ZŠ v Plzni včetně vybudování akumulační 
nádrže pro možnost využití přebytečných dešťových vod pro zálivku v areálu školy.  
 
Jedná se o střechy tří objektů – zázemí tělocvičen, objektu pro výuku a jídelny. Rekonstrukce se týká 
především samotných střech, kde na střechu zázemí tělocvičen, objektu jídelny a objektu pro výuku 
včetně vstupní části budou použity skladby lehké intenzivní a extenzivní zeleně v závislosti na únosnosti 
stávajících konstrukcí. Střecha nad částí jídelny bude s PVC fólií bez skladby pro zeleň.  
 
Dále budou předmětem veřejné zakázky úpravy likvidace dešťových vod a úpravy vedení kanalizace. 
Uvnitř objektů školy, jídelny a tělocvičny budou dešťové vody svedeny stoupačkami, jejichž trasy budou 
nově upraveny pod stropem v 1.NP. Dále povedou ven z budovy pod stropem v podhledech nebo jako 
přiznané, kde se napojí na jednotlivá přípojná místa ležaté kanalizace.  
Hlavní trasa venkovní části kanalizace je vedena mezi objektem školy a tělocvičnou. Na tento páteřní 
rozvod jsou napojeny jednotlivé větve z objektů.  
Nově budou dešťové vody svedeny kanalizací do dvou propojených betonových akumulačních nádrží 
o celkovém užitném objemu 43,8m3 a voda z nich bude používána pro zálivku okolních pozemků. 
Bezpečnostní přepad z akumulační nádrže bude napojen na stávající jednotnou kanalizaci v areálu 
školy.  
 
Rekonstrukce stávajících střech na zelené střechy bude mít i edukační záměr, proto bude umístěna na 
střeše mezí výukovým objektem a jídelnou plošina pro přístup k držákům přístrojů pro sledování a 
odečítání hodnot akumulace dešťových srážek. 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
http://www.cpvkody.cz/cpv/45232153-9-stavebni-prace-na-vystavbe-vodojemu/?hilite=%27vodojem%27
http://www.cpvkody.cz/cpv/45231300-8-stavebni-prace-pro-vodovodni-a-kanalizacni-potrubi/?hilite=%27stavebn%C3%AD%27%2C%27pr%C3%A1ce%27
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Zadavatel upozorňuje, že v odstraňovaném souvrství dvouplášťových střech jsou azbestocementové 
desky.  
 
Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že v rámci provádění díla bude nutné manipulovat a 
nakládat s toxickými odpady (azbestem). Zadavatel požaduje, aby při práci s azbestem byly 
bezpodmínečně dodrženy veškeré podmínky BOZP s ohledem na zdraví a životní prostředí v souladu 
s platnou legislativou. Azbest musí být zlikvidován v souladu s platnou legislativou a uložen na skládce, 
která smí přijímat stavební materiály obsahující azbest.  
 
Při realizaci stavby musí dodavatel postupovat v souladu s vyjádřením KHS č.j.: 
KHSPL/18643/24/23/2018 ze dne24.7.2018 a dle požadavků a náležitostí § 41 zákona 258/2000 Sb. 
a § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stavebním povolením 
vydaným Úřadem městského obvodu Plzeň 1, Odbor stavebně správní č.j. UMO1/19863/18 ze dne 
7.1.2019, prodlouženým Rozhodnutím č.j.: UMO1/01524/21 ze dne 13.5.2021. 
 
 
Dále je předmětem zakázky: 
 
1. Geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby, provedené v souřadném 

systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným 
zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy 
souřadnic a výšek a v ASCII tvaru předána zadavateli na CD a to v počtu vyhotovení dle počtu SO. 
Pro každý stavební objekt budou předány tři (3) vyhotovení, pro objekty vodovodů a kanalizace čtyři 
(4) vyhotovení. Zaměření vpustí a jejich přípojek bude provedeno samostatně ve čtyřech (4) 
vyhotoveních.  
 

2. Geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení díla, provedené pro zanesení do 
technické mapy Statutárního města Plzně s tímto postupem:  
1) Objednat u registrovaného geodeta (viz http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka) pořízení 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s provozním řádem DTM 
PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“;   
2) Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“; 
3) Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v rámci 
dokumentace skutečného provedení stavby. 
 

3. Zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 
potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyřech (4) vyhotovení pro každého správce. 
 

4. Vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných břemen, minimálně v počtu 
pěti (5) vyhotovení v listinné i elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého 
dalšího vlastníka.  
 

5. Budou dodrženy veškeré podmínky vydaných povolení: 

• stavebním povolením vydaným Úřadem městského obvodu Plzeň 1, Odbor stavebně správní č.j. 
UMO1/19863/18 ze dne 7.1.2019, prodlouženým Rozhodnutím č.j.: UMO1/01524/21 ze dne 
13.5.2021; 

• veřejnoprávní smlouvou o umístění a provedení stavby, vydanou Úřadem městského obvodu Plzeň 
1, Odbor stavebně správní č.j. UMO1/03453/21 ze dne 25.2.2021. 

 
6. Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny 

kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno předčasné užívání stavby. Zhotovitel je 
povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či 
schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení předčasného užívání 
stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné jménem 
objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc. 
 

7. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav 
stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších přepisů., v počtu jednoho (1) 
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vyhotovení Objednateli  
a vždy další (1) jedno vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů a také dle požadavků 
jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů v listinné podobě a ve dvou (2) 
vyhotoveních v elektronické podobě, která bude předána Objednateli stavby před předáním  
a převzetím díla. Výkresová dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena polohově  
v souřadnicovém systému JTSK a výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání, ve formátu *.dwg  
a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.; Předmět plnění, vymezený výše, zahrnuje zejména provedení, 
dokončení a předání předmětu díla, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, materiálů, 
zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, 
výrobky, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do 
jeho přejímky objednatelem, resp. povolení užívání stavebním úřadem (vydání kolaudačního 
souhlasu), včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem. 

 
Předmět veřejné zakázky je v podrobnostech vymezen v projektové dokumentaci 4.ZŠ – úprava 
kanalizace pro oddělenou likvidaci dešťových vod, Plzeň, Bolevec č.p. 1695, Kralovická 12“ z 12/2020 
- pro provádění stavby a „Rekonstrukce střech budov 4.základní školy, Kralovická 1695/12, Plzeň“ 
z 04/2019 - pro provádění stavby, zpracované spol. projectstudio8, IČO: 26395606., se sídlem Pod 
Všemi svatými 415/4, 301 00 Plzeň včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr. 
 
Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami 
uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních 
komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací a Plzeňském standardu vodovod – 
kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy/. 
 
Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na 
zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, a v jejích 
přílohách. 
 
 

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 38.361.130,- Kč bez DPH (slovy: třicet osm 
milionů tři sta šedesát jednat tisíc sto třicet Korun českých).  
 
Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu 
veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) 
ZZVZ, a smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále 
jen „vybraný účastník“), neuzavřít. 

VIII. Doba plnění veřejné zakázky 

 
Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka 
zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.2.1. předání a převzetí staveniště:   na výzvu objednatele 
 

4.2.2. zahájení stavebních prací:   dnem předání a převzetí staveniště 
         

4.2.3. dokončení stavebních prací, předání  
 a převzetí díla, odstranění zařízení staveniště, 
 vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 

objednatelem:     nejpozději do 29.05.2024 
 

4.2.4. podání žádosti o vydání kolaudačního  
 souhlasu:     do 2 týdnů od převzetí díla 

      objednatelem 
 

4.2.5. předání kolaudačního souhlasu objednateli  

http://www.svsmp.cz/
http://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/


Zadávací dokumentace 
4. ZŠ – rekonstrukce střech 

Stránka 6 z 41 
 

 s nabytím právní moci:    do 3 dnů od vydání kolaudačního         
       souhlasu s nabytím právní moci 

 
 
 
Zadavatel dále výslovně upozorňuje dodavatele, že uvedené termíny pro plnění díla jsou 
nepřekročitelné a účastník je povinen tuto skutečnost respektovat a tuto skutečnost ve své nabídce 
zohlednit. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. e) v případě neobdržení 
dotace smlouvu s vybraným účastníkem neuzavřít a zadávací řízení zrušit. 
 
 

IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění: 

 
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 120 dní. 
 
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ. 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 05.04.2023 ve  14:30 hod., sraz účastníků je na adrese 
před hlavním vchodem do objektu 4. ZŠ, Kralovická 1695/12, Plzeň.  
 

X. Požadavky na způsob zpracování nabídky: 

 

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě. 
 
▪ Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v 
zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 
 

▪ Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím 
výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí 
být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps 
(UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet 
Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java 
verze 1.8 a vyšší. 

 
▪ Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji 

Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel 
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá 
max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 
▪ Pokud je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při 

současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být 
jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
▪ Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky při podání nabídky na straně dodavatele. 

Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při 
podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se 
rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!)." 

 
▪ Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za 

řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem 

http://www.tenderarena.cz/
http://www.tenderarena.cz/
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přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-
mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender 
Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.  

 
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 
elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených 
u dodavatele odpovídá vždy dodavatel. 
 

▪ Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB 
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí 
být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, 
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí 
komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí 
být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací 
dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, 
který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost 
předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu. 
 
 

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. 
 
▪ Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ. 

 
▪ Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou 

komunikaci, a to v některé z následujících forem:  
➢ elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ, 
➢ datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ elektronická pošta (e-mail). 

 
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje 
Tender Arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.  
 

 
Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky  
NENÍ možné podat prostřednictvím datové schránky. 
 

 
Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr (dále i „Soupis“) v .pdf a ve formátu .xml.  
 
 
Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy Soupisu oproti zadání kromě doplnění 
jednotkové ceny.  

 
▪ V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 

 
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji 

uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené 
v zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji 
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky. 
 

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec 
povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).  
 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako 
„Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály a 
odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení 
dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů 
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odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 
 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o splnění podmínek 
Odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 

 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení k mezinárodním 
sankcím, které tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být 
datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

 
▪ Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který 

bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který 
bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram 
musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

 
▪ Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli 

nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při 
nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 

 
▪ Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 
▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, 

doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě 
o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí 
být podepsán oprávněnou osobou. 
 

 

XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

 
➢ Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla 

včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci 
předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí 
s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo, a to včetně veškerých vlivů a rizik 
během provádění díla. 
 

➢ Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to oceněním soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.  

 
➢ V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do 

hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod. 
 

➢ V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, 
prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.   

 
➢ Účastník doloží do nabídky oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých 

částí. Všechny oddíly Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech 
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Zadavatel 
nepřipouští nulové položky v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  
 

➢ Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.  

 
➢ Jednotlivé položky Soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa. 
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➢ Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč). 

 
➢ Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 

částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.  Celková nabídková cena bude 
stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné 
i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.). 

 
➢ Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo 

demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za 
uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr. 

 
➢ Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který 

vypracoval cenovou nabídku. 
 

➢ Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny 
nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a 
zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval. 

 

➢ Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí 
být totožné. V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, 
bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny 
uvedené v Krycím listu nabídky. 
 

 

XII. Požadavky na kvalifikaci 

 
Kvalifikační předpoklady: 
 
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 
takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 
Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem písemného 
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá 
doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument 
podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce 
či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
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Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce  
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, Povinnost připojit k dokladům úředně 
ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů 
o vzdělání na doklady v latinském jazyce. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní 
způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 
a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 
v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 
1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo 
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
 
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
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Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 
dnem podání nabídky.  
 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 
 
Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před 
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ. 
 
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno 
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby 
oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování 
v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
 
 
a) Základní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů 
dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.  
 
▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b)  ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením 
písemného čestného prohlášení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením potvrzení 
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 
 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 
 

- tato právnická osoba, 
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 
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- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

 
 
b) Profesní způsobilost: 

 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ.  
 
Profesně způsobilý je účastník, který předloží: 
 

▪ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; 
 

▪ doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad 
prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 
 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

 
 
 
c) Technická kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu: 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací 
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou 
seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací. 
 
Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 79 odst. 4 písm. b) ZZVZ, aby dodavatel použil k prokázání tohoto 
kritéria kvalifikace výhradně stavební práce, které plnil jako hlavní dodavatel (či jako účastník sdružení, 
a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavebních prací podílel), nikoliv jako poddodavatel. 
 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně 
dokončil alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce objektů, přičemž 
minimálně jedna stavba musí být realizována ve finančním objemu minimálně 15.000.000,- Kč 
bez DPH a jedna stavba musí být realizována ve finančním objemu minimálně 5.000.000,- Kč bez 
DPH.  
Zadavatel požaduje, aby u obou předkládaných staveb byla součástí rekonstrukce objektu 
i realizace zelené střechy (zadavatel připouští možnost předložení extenzivní či intenzivní zelené 
střechy). 
 
Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením čestného prohlášení, ze kterého 
bude vyplývat předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, 
doba plnění (zahájení a ukončení) a místo jejich realizace.  
 
Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně: 
 

- identifikaci stavební práce, 
- identifikaci objednatele (investora), 
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH, 
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace, 
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací), 
- údaj o tom, že součástí stavební práce byla realizace zelené střechy, 
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- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému 
ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce, 

- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, 
jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel 
vlastními kapacitami. 

 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu: 
 
Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílela ve funkci stavbyvedoucího osoba 
splňující níže uvedené požadavky zadavatele: 
 

(i) středoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření; 
(ii) praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let; 
(iii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele; 
(iv) autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní 
stavby nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné 
zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru, a který je v souladu se 
zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších 
předpisů, oprávněn k výkonu funkce stavbyvedoucího. 
 

Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby tento člen týmu byl zaměstnancem 
dodavatele, tj. tuto odbornost není možné prokazovat prostřednictvím poddodavatele. Uvedené 
zadavatel požaduje z důvodu odpovědnosti v souvislosti s plněním veřejné zakázky a nutnosti 
přímé komunikace mezi zadavatelem a tímto členem týmu.   
 
K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat jméno 
a příjmení konkrétní osoby, nejvyšší dosažené vzdělání, číslo autorizace a splnění všech zadavatelem 
požadovaných požadavků (včetně uvedení doby praxe v požadované funkci). Přílohou čestného 
prohlášení bude kopie autorizačního osvědčení a kopie dokladu o vzdělání. Čestné prohlášení musí 
být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
  

XIII. Využití poddodavatele 

 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého 
poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů 
plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů - s uvedením druhu 
dodávek, služeb nebo stavebních prací. 
 
Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované 
poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou 
změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.  
 
V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné 
osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením. 
 
Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou 
jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel 
oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne. 
 
Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby člen týmu na pozici 
stavbyvedoucího podle čl. XII. této Výzvy k podání nabídek byl zaměstnancem dodavatele, tj. 
tuto odbornost není možné prokazovat prostřednictvím poddodavatele. Uvedené zadavatel 
požaduje z důvodu odpovědnosti v souvislosti s plněním veřejné zakázky a nutnosti přímé 
komunikace mezi zadavatelem a tímto členem týmu.   
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XIV. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
17.04.2023 v 10:00 hodin. 
 
V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

XV. Hodnocení nabídek 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 
Nabídková cena:   100 % 
 

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky. 

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou 
s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. 

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka. 

 

XVI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace  

 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle § 54 odst. 5 ZZVZ 
na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací 
dokumentace postupuje dle ustanovení §§ 98 a 99 ZZVZ. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci 
administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.  

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém 
jazyce. 

 

XVII. Další požadavky zadavatele 

 
Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky 
včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti 
s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále 
jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni 
provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato 
zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou 
označeny [DOPLNÍ DODAVATEL]). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo 
osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky. 
 
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ. 
 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení 
§ 83 ZZVZ.  
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Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel originály 
nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., 
pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení). 
 
Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému 
evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, 
bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 7 ZZVZ.   
 
Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří 
přílohu této zadávací dokumentace. 
 

XVIII. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

 

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného 
zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické 
parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, 
sociálních a pracovních práv a životního prostředí.  

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální 
zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro 
všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel 
je povinen nabídnout Zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky. 

Aspekty sociálně a environmentálně odpovědného zadávání jsou zohledněny zejména v této zadávací 
dokumentaci a v textu obchodních podmínek. 

Dodavatel je povinen čestně prohlásit, že se bude řídit pravidly, které umožní sociálně a 
environmentálně odpovědné zadání veřejné zakázky. Dodavatel může pro tyto účely využít 
čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 - Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného 
veřejného zadávání. 

 

XIX. Zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 
zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí 

 

Zadavatel v souladu s ust. § 48a ZZVZ požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru 
jeho nabídky, uzavření Smlouvy a plnění veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a 
rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni, 
zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění a Nařízení Rady 
(EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení 
EU“), jehož obsahem dle čl. 5k odst. 1. je mj. zákaz zadání a plnění veřejné zakázky 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

Zadavatel požaduje, aby účastník za tím účelem předložil čestné prohlášení dle přílohy č. 6 zadávací 
dokumentace. 

V případě, že účastník čestné prohlášení nepředloží (ani na výzvu dle § 46 ZZVZ) či se čestné 
prohlášení ukáže být nepravdivým, Zadavatel účastníka ze zadávacího řízení vyloučí pro nesplnění 
zadávacích podmínek, resp. Zadavatel bude moci požadovat po účastníkovi nahrazení poddodavatele. 
V případě, že se čestné prohlášení ukáže jako nepravdivé v průběhu plnění veřejné zakázky, je 
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Zadavatel povinen smluvní vztah s takovým dodavatelem ukončit, resp. požadovat po dodavateli 
ukončení smluvního vztahu s příslušným poddodavatelem. Podrobnosti upravuje závazný návrh 
smlouvy o dílo. 

 

XX. Přílohy zadávací dokumentace: 

Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 3:     Projektová dokumentace  
Příloha č. 4: Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
Příloha č. 5: Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání 
Příloha č. 6: Čestné prohlášení o mezinárodních sankcích 
 
V Plzni dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník      
vedoucí Odboru investic MMP 
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Příloha č. 1: Krycí list nabídky  
 

Krycí list nabídky  
 
Název veřejné zakázky:  4. ZŠ – rekonstrukce střech 
 
Zadavatel:    statutární město Plzeň 
     IČO: 000 75 370 
     se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32 
     Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32   
 

 
Dodavatel:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Osoba zastupující dodavatele:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Kontaktní osoba dodavatele:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Informace, zda dodavatel spadá  
pod definici malého a středního  
podniku ve smyslu doporučení  
Komise 2003/361/ES:   [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE] 
 
Nabídková cena: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Celková cena  [DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 

 
.………………………………………………….. 
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 
zastupuje dodavatele] 
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Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

 
1. Smluvní strany 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx 
 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx 

 
a  
 

(DOPLNÍ DODAVATEL) 
se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL) 
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL), 
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
bankovní spojení:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
číslo účtu:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  
 
 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 
        
 
 

2. Předmět smlouvy 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 
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předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 
 

3. Předmět díla 
 
3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném 

podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a za 
splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky s názvem: 
 

4. ZŠ – rekonstrukce střech (dále jen „veřejná zakázka“). 
 
3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 

 
a) stavebním povolením vydaným Úřadem městského obvodu Plzeň 1, Odbor stavebně 

správní č.j. UMO1/19863/18 ze dne 7.1.2019, prodlouženým Rozhodnutím č.j.: 
UMO1/01524/21 ze dne 13.5.2021; 

b) veřejnoprávní smlouvou o umístění a provedení stavby, vydanou Úřadem městského 
obvodu Plzeň 1, Odbor stavebně správní č.j. UMO1/03453/21 ze dne 25.2.2021; 

c) projektovou dokumentací zpracovanou spol. projectstudio8, IČO: 26395606., se sídlem Pod 
Všemi svatými 415/4, 301 00 Plzeň – zpracovatel projektové dokumentace pro provedení 
stavby s názvem „4.ZŠ – úprava kanalizace pro oddělenou likvidaci dešťových vod, Plzeň, 
Bolevec č.p. 1695, Kralovická 12“ z 12/2020 a „Rekonstrukce střech budov 4.základní školy, 
Kralovická 1695/12, Plzeň“ z 04/2019 včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr; 

a) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 
v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 

b) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí 
je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“); 

c) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 
občanského zákoníku, budou-li uděleny; 

d) časovým a finančním harmonogramem. 
 
3.3. Součástí díla je dále: 

 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 

vyhotovení) v listinné i digitální podobě. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu 
*.pdf. 

b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu (v souladu s postupem uvedeným 
v zadávacích podmínkách) po ukončení po dokončení díla, provedené pro zanesení do 
technické mapy Statutárního města Plzně s tímto postupem:  

1) Objednat u registrovaného geodeta (viz http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka) 
pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s 
provozním řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM 
Plzeňského kraje“;   

2) Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“; 
3) Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v 

rámci dokumentace skutečného provedení stavby. 
c)  https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/ ; 
d) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 

dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění kontrolní prohlídky stavby a 
zajištění vydání  kolaudačního souhlasu na základě plné moci vydané objednatelem, jak je 
dále blíže specifikováno, a všech úkonů, které s tím souvisejí; 

e) zajištění geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene minimálně v počtu 
pěti (5) vyhotovení v listinné i elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě 
každého dalšího vlastníka.  
 
 

https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/
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3.4. Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo 
dle této smlouvy (dále jen „kolaudační souhlas“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá 
v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a jednání o této 
žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy a 
vydání kolaudačního souhlasu; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů a výzev 

příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy; 
g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností 

podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
zhotovovaného jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

3.5. Kde se v této smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního souhlasu, má se na mysli kolaudační 
souhlas s právními účinky.  
 

3.6. Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 
předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vydání kolaudačního souhlasu. 

 
4. Místo a doba plnění 

 
4.1. Místo plnění dle této smlouvy je 4. ZŠ Plzeň. 

 
4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 

 
4.2.1. předání a převzetí staveniště:   na výzvu objednatele 

 
4.2.2. zahájení stavebních prací:   dnem předání a převzetí staveniště

      
 
 

4.2.3. dokončení stavebních prací, předání  
 a převzetí díla, odstranění zařízení staveniště, 
 vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 

objednatelem:     nejpozději do 29.05.2024 
 

4.2.4. podání žádosti o vydání kolaudačního  
 souhlasu:     do 2 týdnů od převzetí díla 

      objednatelem 
 

4.2.5. předání kolaudačního souhlasu objednateli  
 s nabytím právní moci:    do 3 dnů od vydání kolaudačního         
       souhlasu s nabytím právní moci 

  
4.3. Objednatel požaduje, aby práce uvnitř objektu a na zásobovací ploše (akumulační nádrž) byly 

realizovány a dokončeny v období letních prázdnin, tj. červenec – srpen 2023. 
  

4.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání 
a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).  
 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 
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podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž 
finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na 
termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se 
smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém 
případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací. 
 

4.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový 
harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí 
časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 
 

4.7. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje 
datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení 
stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena 
k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), 
termín vyklizení staveniště a termín vydání kolaudačního souhlasu. Harmonogram bude obsahovat 
lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení stavby. Harmonogram bude také obsahovat 
termíny provedení napojování sítí v rámci stávajícího objektu. 

 
4.8. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 

a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní  kapacity stavby.  

4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání 
staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v 
členění po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s 
tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 
V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 
 

4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby 
pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro 
aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění 
díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci 
Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 
závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 
 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.10. této smlouvy, má objednatel právo mu 
uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

4.10. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena 
odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a 
které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.  

5. Cena díla 
 
5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 

kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši: 
 
Celková cena bez DPH: [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč. 
 
Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 
zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy. 

  
5.2. Cena Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v 

době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena 
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pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána cenou uvedenou 
v nabídce Zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy. 
 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 
tak i náklady zejména na: 

• zařízení staveniště a jeho provoz,  

• na vytýčení sítí,  

• na zhotovení staveništních přípojek,  

• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  

• na odvoz a likvidaci odpadů,  

• na poplatky za skládky,  

• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného 
kolaudačního souhlasu,  

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  

• na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 

• náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených 
stavebním úřadem dle stavebního povolení, 

 
a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích 
příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk 
zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  
 

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné 
zálohy. 
 

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 
práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy 
nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 
(oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se 
sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a 
čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem 
ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky 
(subdodávky) dle skutečnosti. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele kalkulaci ceny či 
fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za 
porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně.  
 

5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele 
včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová 
nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena 
za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové 
nabídky a délka platnosti cenové nabídky. 
 

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit 
u příslušného poddodavatele. 
 

5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací 
a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat 
cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na 
koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) 
z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 
Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační 
činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné 
cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy 
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ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) 
kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b). 
 

5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena 
s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu 
předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 

6. Platební podmínky 
 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na 

základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně 
provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení 
soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.  
 

6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém 
formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na internetové stránce 
www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede objednatel na své 
náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací. 
 

6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění 
se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 
 

6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 
prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, 
nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 
 

6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 
 

6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli 
k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla. 
 

6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:  
 

• vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 
32; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 

• název a registrační číslo dotačního programu: Národní program Životní prostředí, reg. č. 
projektu 5211000062 

• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 
17TUOIN20; 

• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 

• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými 
poddodavateli; 

• datum uskutečněného zdanitelného plnění; 

• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele; 

• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů; 

http://www.bimplatforma.cz/
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• přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání 
a převzetí díla u konečné faktury; 

• uznatelné a neuznatelné náklady stavby musí být fakturovány odděleně.  
 

6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

 
6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit 

bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 
 

6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 
s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem Ministerstva 
financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 
 

6.12. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 
 

6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo 
v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 

6.14. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období 
poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, .kza, 
.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem 
softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby. 
 

6.15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 
rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, 
zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele 
o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první 
tohoto odstavce Smlouvy. 
 

6.16. Zhotovitel je povinen k udělení souhlasu zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat 
pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám. Stejná 
povinnost platí i pro poddodavatele zhotovitele. 
 

 
7. Podmínky provedení díla 

 
7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách 

dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  
 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 
provedení stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.  
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7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na 

stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, 
se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků 
včetně vyklizení staveniště.  
 

7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě. 
 

7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 
 

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na 
požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky. 
 

7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 
a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že 
jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení o 
vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 
 

7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka (objednatele), 
stavebního úřadu. 
 

7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
 

7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy.  
 

7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 
zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném 
rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se 
vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou 
škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 
 

7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 
projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným 
předpisem. 
 

7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 
provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a 
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Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně 
technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich 
zabudováním. 
 

7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 
použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé 
smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje 
zhotovitele k zastavení prací. 
 

7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven).   
 

7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 
likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady 
nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud 
zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které 
uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení 
samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v 
nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto 
změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná 
v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou 
ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 
7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 
 

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 
s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň. 
 

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 
koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb, a dále s osobou vykonávající TDS. 
  

7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 
o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 
k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
7.23. Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) 

je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- 
Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci 
oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena 
zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné k recyklaci. 
 

7.24. Zhotovitel je povinen recyklované materiály v maximálním množství použít zpět do nových 
konstrukcí v souladu s ustanovením kapitoly 5.8. Plzeňského standardu komunikací. 
 

7.25. Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se 
při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a 
při zkouškách podle normy CEN/EN 16516  a ISO 16000-3:2011  nebo jiných srovnatelných 
standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení  méně než 0,001 mg jiných 
karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

 
7.26. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 5 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech. Nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a 
demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 
04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na 
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staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového 
využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 
 
Splnění této povinnosti zhotovitel doloží při předání a převzetí díla dle čl. 14.7. smlouvy na formuláři, 
který bude zhotoviteli předán objednatelem při předání staveniště. 
 
Zhotovitel bude povinen splnění povinnosti dle čl. 7.26. smlouvy včetně relevantních dokladů 
archivovat po dobu udržitelnosti projektu pro případ kontroly. 
 

 
7.27. Další podmínky provádění díla: 

 
a) Zhotovitel bude používat vjezd(y) do areálu školy tak, aby byl vždy zajištěn volný průjezd pro 

zásobování, zaměstnance, složky IZS aj. oprávněné osoby. 
b) Staveniště včetně deponie materiálu bude oploceno a zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít ke 

vstupu cizích osob na staveniště. Stejně tak jakýkoliv materiál uložený po přechodnou dobu 
mimo staveniště (např. na střeše) bude důsledně zabezpečen proti uvolnění tak, aby nemohlo 
dojít k újmě na zdraví osob v areálu se pohybujících. Oplocení staveniště nesmí zasahovat do 
prostoru vchodů do budovy a komunikací k využití vstupu do budovy. 

c) Objednatel nepředpokládá vstup pracovníků zhotovitele do budovy školy. V rámci zařízení 
staveniště si osadí zhotovitel chemické WC, šatnu, kancelář apod. Po vyklizení staveniště bude 
prostor zabraný staveništěm zbaven veškerých zbytků stavebního materiálu a upraven do 
původního stavu. 

d) Místa napojení na přívod elektrické energie a vody bude upřesněn při předání staveniště.  
e) Provádění hlučných prací bude probíhat ráno od 6 do 7:30 hodin a dále až odpoledne od 

14:30 hodin, popř. během víkendů, svátků, s ohledem na dodržení nočního klidu. 
f) Provádění prací na vnitřní kanalizaci pro odvod dešťových vod bude možné jen v období 

od 1. 7. do 15. 8. 2023 z provozních důvodů školy (úklid a příprava na nový školní rok). 
g) Na vědomí zhotoviteli: 

-  školní rok 2022/2023 bude ukončen 27. 6. 2022, hlučné práce mohou v době prázdnin 

probíhat od 28. 6. 2022 celý den, 

- v období července a srpna 2023 budou souběžně s plněním veřejné zakázky probíhat 

stavební práce na rekonstrukci VZT v prostoru jídelny, Zhotovitel se zavazuje práce 

v tomto období koordinovat s těmito souběžně probíhajícími pracemi, 

- v období květen - srpen 2023 je plánovaná stavba „Výměna výplní stavebních otvorů 

tělocvičny T-07, která by v případě přidělení finančních prostředků měla probíhat 

souběžně s plněním veřejné zakázky a se stavebními pracemi na rekonstrukci VZT 

v prostoru jídelny. Zhotovitel se zavazuje práce v tomto období koordinovat s těmito 

souběžně probíhajícími pracemi, 

-  plnění díla v prostoru tělocvičen je možné za dodržení bezpečnostních opatření zahájit po 

předání staveniště, nejdříve však 1.6.2023. 

 
 7.28. Stavba musí být označena: 

 a) informační tabulí stavby (2,1 m x 2,2 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků 

objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště, 

b) informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků 
objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště. 
 
c) dokončená stavba musí být označena pamětní deskou (rozměry š 400 x v 300 mm), 
z odolného a trvanlivého materiálu dle vzoru, který bude zhotoviteli předán nejpozději při 
předání staveniště. 

 
7.29. Zhotovitel oznámí spol. Čistá Plzeň, s.r.o. informaci o termínu zahájení stavebních prací tak, aby 

tato společnost mohla zajistit přístup k odpadním nádobám po celou dobu výstavby, např. 

přestěhovat na jiné místo, které nebude zasaženo stavbou, popř. odvézt a umístit je zpět po 
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ukončení výstavby, neboť po dobu výstavby není možné vždy zajistit vyvážení těchto odpadních 

nádob. 

 
 

8. Staveniště 
 
8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 

 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  
 

• Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré projektové dokumentace pro 
provedení stavby, která tvoři část zadávací dokumentace veřejné zakázky; 

• Formulář o splnění povinnosti dle čl. 7.26 smlouvy; 

• kopii Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby a stavební povolení. 
 

8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou 
smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO 
povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel 
odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené 
projektové dokumentace. Plocha zařízení staveniště je tvořena travním porostem a prostorem s 
asfaltovým a betonovým povrchem. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po 
vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.  
  

8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 
nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými 
či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu 
do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na 
své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž 
náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 
 

8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 
 

− zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

− zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 
za osazení případného dopravního značení; a 

− provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
 

8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.  
 

8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid 
komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby 
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  
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8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body 
při předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Přesto, zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud 
zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je 
povinen na toto upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. 
Je pak povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, 
udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny včetně 
přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.  
 

8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen 
v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, 
který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. jiným správcem nebo 
objednatelem.  
 

8.13. Přístup a vjezd na staveniště je stávajícími vraty z ulice Rabštejnská vedle objektu školní jídelny, 
popř. po domluvě z ulice Žlutická vedle objektu tělocvičny. Sjezd z komunikace je povolen pouze 
na dobu stavby a po jejím dokončení musí být místní komunikace a její součástí uvedeny do 
původního stavu a předány správci. 
 

8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem objektu 
při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody 
podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po ukončení 
stavby správci budovy. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit zhotovitelem. 
Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové 
ceny. 
 

8.15. Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší možnou 
míru. Stavba se nachází v sídlištním vnitrobloku. Provádění hlučných prací bude probíhat ráno 
od 6 do 7:30 hodin a dále až odpoledne od 14:30 hodin, popř. během víkendů, svátků, 
s ohledem na dodržení nočního klidu (viz bod 7.27 písm. e)). Vlastní stavební práce nesmí nijak 
ohrozit ani omezit běžný provoz školy s ohledem na ust.§7 zákona č. 258/2000 Sb. - viz vyjádření 
KHS PK č.j. KHSPL/18643/24/23/2018 ze dne 24.7.2018. 
 

8.16. Stavba bude realizována za provozu školy. Prostory pod budovanými střechami nelze vyklidit. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se 
uvnitř i vně školy, a to oplocením o výšce minimálně 2,5m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích 
osob na veřejných prostorách. Zhotovitel je plně zodpovědný za převzaté klíče od vrat a od budovy 
školy, v případě jejich ztráty uhradí v plném rozsahu vzniklé náklady a způsobenou škodu. 
 

8.17. Po odkrytí střechy zajistí zhotovitel objekt proti povětrnostním vlivům. Zhotovitel je zodpovědný za 
vzniklé škody na majetku školy, způsobené nedostatečným zajištěním stavby proti povětrnostním 
podmínkám. Zhotovitel si zajistí před zahájením prací pojištění stavby v takové výši a druhu 
pojištění, které pokryje škody způsobené případným zatečením srážkových vod, dále v případě, že 
bude muset dojít k vystěhování učeben, převozy žáků do jiných zařízení pro výuku. Případné škody 
během realizace způsobené na objektu zatečením srážkových vod jdou k tíži zhotovitele, který je 
bude řešit s pojišťovnou.   

 
8.18. Bude-li potřeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní 

úřad, ÚMO Plzeň 1 (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky 
č.104/1997 Sb.) o povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních 
prací na pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona. 
  
Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním 
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí 
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zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy 
v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů. 
V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 zákona 
o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném 
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před 
zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.  

 
Povrch připojení musí být upraven tak, aby bylo zabráněno vynášení bláta a nečistot včetně 
vytékání vody na vozovku. Sjezd z komunikace je povolen pouze na dobu stavby a po jejím 
dokončení musí být zhotovitelem místní komunikace a její součásti uvedeny do původního stavu a 
předány správci. 

 
 
 

9. Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 
 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, 
aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem provádění díla 
nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout. 
 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv 
jiné plnění nebo platbu.  
 

9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 
díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno.V případě, 
že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, ledaže o 
přerušení sám požádal nebo je způsobil. 

 
10. Zástupci smluvních stran 

 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 

jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo. 

  
10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce 

doloží autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a která bude přítomna trvale na 
stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací vymezí 
statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zástupce této osoby, 
oprávněna jej zastupovat.  

 
 Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je 

objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, 
a to i opakovaně. 

  
10.3. Zhotovitel je povinen písemně předem odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k 

vedení stavby, včetně doložení dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Nová osoba musí splňovat 
vždy požadavky na kvalifikaci stavbyvedoucího dle zadávacích podmínek pro zadání veřejné 
zakázky. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, má objednatel právo uložit mu smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. 
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10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 

závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku 

škod. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle čl. IV. této smlouvy.  

 
11. Poddodavatelé 

 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam 

poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude 
poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na 
realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 
 

11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů 
podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen 
písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob 
či jejich plnění. Objednatel je oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude zhotovitel 
povinen odmítnutého poddodavatele nahradit. 
 

11.3. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve veřejné 
zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném 
rozsahu jako poddodavatel původní. 
 

11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci 
s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást Díla; takové důležité důvody 
mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho 
poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla 
podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je 
subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho 
plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům 
objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat 
tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu. 
 

11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je 
zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou 
osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

11.6. Plní-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele, vůči zhotoviteli odpovídá, jako by plnil sám. 
 

12. Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod 
vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo 
škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou 
vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 
 

12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.  
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12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 

poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   

12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám 
způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době 
realizace díla až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí objednateli.  
 

12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k 
omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k 
jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 
Smlouvy. 
 

12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 
pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele. 

 
13. Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 

 
13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 
kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna 
pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 

a technologických postupů. 
 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění 
na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se 
zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 
 

13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které 
je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí–li zástupce 
objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). Pro kontrolní dny bude k dispozici 
kancelář správce budovy. 
 

13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 
vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, 
které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň komunikace, 
jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním 
deníku. 
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13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
 

14. Předání a převzetí díla 
 
14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně zajištění vydání kolaudačního 

souhlasu a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla, resp. jeho části 
bude dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku 
se nepoužije.  
 

14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 

14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 
nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.  
 

14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací a 
předání stavby jakožto součásti díla.  
 

14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.  
 

14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje 
popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. 
dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby 
k tomu oprávněné. 
 

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 
vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty 
ve formátu *.pdf; 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporty, návody k obsluze (ve 
čtyřech vyhotoveních), provozní řád; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních); 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve 

čtyřech vyhotoveních); 
g) originál stavebního deníku; 
h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 

Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. 
(ve čtyřech vyhotoveních); 

i) doklady týkající se zkušebního provozu; 
j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu; 
k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních); 
l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení); 
m) závěrečné vyhodnocení splnění podmínky dle čl. 7.26 smlouvy. 

 
Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv 
z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo 
objednatelem převzít. 
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14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit 
a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci 
obou stran. 

 
15. Bankovní záruka 

 
15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou 

a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:  

 
i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo 

bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ceny díla bez DPH, a to za účelem 
(i) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla 
v platnosti dle podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění 
odpovídající čl. XII. této smlouvy, (iii) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek 
sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se 
smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou 
stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této 
smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne 
řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad 
objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání 
a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně 
termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, 
aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 
plnění díla dle této smlouvy. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či 
jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této 
smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této 
Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že 
dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění 
poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude 
poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné 
provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá 
částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, 
aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. 
 

ii) Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH, a to za účelem 
zajištění povinnosti (i) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle 
podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek 
smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za 
vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za 
záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení 
záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde 
k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní 
záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou 
dobu trvání záruky za jakost. 

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či 
jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této 
smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  
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Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by 
banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem 
po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto 
zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka 
postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo 
banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že 
zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční 
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu 
nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  
 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem. 

15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy 
objednateli do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 16.1 
bodu (ii) smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kolaudačního souhlasu.  

 
15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou 

sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen 
předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky 
minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. 
 

15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit. 

 
 

16. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 
 

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za 
to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, 
že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 
 

16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 
ne však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci kolaudačního 
souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců. 

 
16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
 

16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 
k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. 
V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn 
tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení 
vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady 
bez vad. 

 
16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo provozovatel 
oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 
16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, 

který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 
„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím 
držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, 
případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku 
z odpovědnosti za vady díla dle odst. 17.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku 
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z vad díla.   
 

16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí 
uplatňovat tato práva z vad díla: 

a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 

16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která 
existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez 
ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být 
objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel 
nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, 
přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora 
uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně 

dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla 
libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 
 

16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo 
provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol. 

 
16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od 
jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede 
opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v případě 
oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že 
vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné 
náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a 
umožnění užívání díla objednatelem. 

 
16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 

vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel či provozovatel. 

 
16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem či provozovatelem zhotoviteli až do řádného 

odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, 
že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu 
záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

 
16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 
takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem 
zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel oprávněn využít 
Bankovní záruku za záruční opravy.  

 
16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené 

zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli 
či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody 
vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.  
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16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 

16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 
veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 
 

16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel 
v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a 
bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem 
odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele 
příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu 
k přímé žádosti objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli. 
 

16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci 
-uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto 
provozovatele.  

 
16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či 

provozovatele díla. 
 

16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
17. Sankce 

 
17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním povinnosti 
odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne 
uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 
17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 

čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti. 
 

17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 12 
této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 

15. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč díla 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným 
porušením smlouvy. 

 
17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo 

mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  
 
17.8. V případě, že zhotovitel nedodrží postup a/nebo poruší jakoukoliv (jednu či více) svou povinnost 

uvedenou v čl. 7.23. až 7.26. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 
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100.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

17.9. V případě, že zhotovitel nedodrží postup a/nebo poruší jakoukoliv (jednu či více) svou povinnost 
uvedenou v čl. 7.27. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
17.10. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

 
17.11. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu 

od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě 
se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
17.12. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 

faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu. 
 

18. Odstoupení od smlouvy 
 
18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané 

lhůtě nezajistil nápravu, 
b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 

Harmonogramu, 
c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12 této Smlouvy a bankovní záruky dle 

této Smlouvy, 
e) Zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou, 
f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických 

norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při 
plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů 
dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 

h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 
zahájení insolvenčního řízení, 

i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních 
sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 

 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

 
18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá 

zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících 
s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně 
odvedených prací. 

 
18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 

soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se k 
němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat 
zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí 
stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční 
vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení 
objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 
18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 

škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených 



Zadávací dokumentace 
4. ZŠ – rekonstrukce střech 

Stránka 39 z 41 
 

prací. 
 

19. Sociálně environmentální odpovědné zadávání 
 
19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 

se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu v 
této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, 
bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená procentuálními sazbami 
smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši 
přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 
10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že 
upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení 
Komise 2003/361/ES. 

 
19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat 

veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při 
realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 

 
19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 
19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 

znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 
zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel 
využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.  

 
19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 
díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 
baleních. 

 
19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 
realizaci díla podílet.  

 
20. Závěrečná ustanovení 

 
20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
 

20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro veřejnou 
zakázku, ze které vzešla tato smlouva. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako 
komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla 
naplňujícího zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby 
v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem a touto smlouvou. 

 
20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 

technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě 
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této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný. 
 

20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 
případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  

 
20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem 
smlouvy souhlasí. 

 
20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 

20.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
20.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 

 
20.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
 

20.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
20.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 

celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

 
20.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy: 

• Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „4. ZŠ - rekonstrukce“; 

• Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. 
 

20.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 
dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského 
zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 
20.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce ji 
za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  
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V Plzni dne                V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník    [DOPLNÍ DODAVATEL]          
vedoucí OI MMP 
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č. j.: MMP/164214/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  4. ZŠ – rekonstrukce střech 

 

Evidenční číslo zakázky: Z2023-010698 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  otevřené podlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na 

základě žádosti dodavatele ze dne 04.04.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže 

uvedeném rozsahu: 

 

Zadavatel uvádí, že dotaz účastníka byl zaslán po lhůtě pro podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. 

Zadavatel se nicméně v rámci zachování zásad uvedených v § 6 ZZVZ rozhodl na níže uvedený dotaz 

účastníka odpovědět. 

 

 

Žádost č. 1: 

 
V zadávací dokumentaci pro výše uvedenou veřejnou zakázku je uveden požadavek na prokázání technické 

kvalifikace ve znění, cituji:  

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil 

alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce objektů, přičemž minimálně jedna stavba musí 

být realizována ve finančním objemu minimálně 15.000.000,- Kč bez DPH a jedna stavba musí být realizována 

ve finančním objemu minimálně 5.000.000,- Kč bez DPH. 

Zadavatel požaduje, aby u obou předkládaných staveb byla součástí rekonstrukce objektu i realizace zelené 

střechy (zadavatel připouští možnost předložení extenzivní či intenzivní zelené střechy). 

Žádáme o možnost prokázání kvalifikace realizací zelené střechy nejen na rekonstrukci objektů, ale i na 

novostavbě. Technologický postup realizace zelené střechy na novostavbě není odlišný od realizace na 

rekonstruovaném objektu.  Máme za to, že takto nastavený kvalifikační požadavek omezuje okruh 

uchazečů a diskriminuje uchazeče, kteří mají bohaté zkušenosti s rekonstrukcemi staveb a zároveň 

s realizací zelených střech u novostaveb. 

Zadavatel tedy kumuluje své požadavky na referenční stavby, když zkušenosti s realizací specifických 

činností- realizace zelené střechy váže výlučně na rekonstrukce, aniž by pro to existoval oprávněný 

důvod (např. z pohledu stavebně-konstrukčního řešení).  Domníváme se, že výše uvedený požadavek 

je tak v rozporu s § 36 odst. 1 ve spojení s § 73 odst. 6 písm. b) ZZVZ a zásadou přiměřenosti a zásadou 

zákazu diskriminace. 
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Proto žádáme o úpravu kvalifikačního kritéria např. následujícím způsobem:  

„Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně 

dokončil alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce nebo novostavba objektů, přičemž 

minimálně jedna stavba musí být realizována ve finančním objemu minimálně 15.000.000,- Kč bez DPH a jedna 

stavba musí být realizována ve finančním objemu minimálně 5.000.000,- Kč bez DPH. 

Zadavatel požaduje, aby u obou předkládaných staveb byla součástí rekonstrukce nebo novostavby objektu i 

realizace zelené střechy (zadavatel připouští možnost předložení extenzivní či intenzivní zelené střechy).“ 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o požadavek technické kvalifikace,  případná úprava může ovlivnit okruh 
možných účastníků. V návaznosti na tuto úpravu by proto měl zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ prodloužit lhůtu 
pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní 
délku. 
 

Odpověď na žádost č. 1: 

Zadavatel po zvážení předmětného kvalifikačního požadavku uvádí, že účastníci budou moci prokázat 

technickou kvalifikaci předložením referenčních staveb, jejichž předmětem byla rekonstrukce či novostavba 

objektů. 

Zadavatel k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje předložit: 
 

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil 
alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce či novostavba objektů, přičemž minimálně 
jedna stavba musí být realizována ve finančním objemu minimálně 15.000.000,- Kč bez DPH a jedna 
stavba musí být realizována ve finančním objemu minimálně 5.000.000,- Kč bez DPH.  
 
Zadavatel požaduje, aby u obou předkládaných staveb byla součástí prací i realizace zelené střechy 
(zadavatel připouští možnost předložení extenzivní či intenzivní zelené střechy). 
 

 

Změna zadávacích podmínek a kvalifikace: 
 
 
 
Původní znění zadávací dokumentace: 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu: 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací 
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu 
poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací. 
 
Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 79 odst. 4 písm. b) ZZVZ, aby dodavatel použil k prokázání tohoto kritéria 
kvalifikace výhradně stavební práce, které plnil jako hlavní dodavatel (či jako účastník sdružení, a to v rozsahu, 
v jakém se na plnění stavebních prací podílel), nikoliv jako poddodavatel. 
 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil 
alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce objektů, přičemž minimálně jedna stavba 
musí být realizována ve finančním objemu minimálně 15.000.000,- Kč bez DPH a jedna stavba musí být 
realizována ve finančním objemu minimálně 5.000.000,- Kč bez DPH.  
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Zadavatel požaduje, aby u obou předkládaných staveb byla součástí rekonstrukce objektu i realizace 
zelené střechy (zadavatel připouští možnost předložení extenzivní či intenzivní zelené střechy). 
 
Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením čestného prohlášení, ze kterého bude 
vyplývat předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění 
(zahájení a ukončení) a místo jejich realizace.  
 
Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně: 
 

- identifikaci stavební práce, 
- identifikaci objednatele (investora), 
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH, 
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace, 
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací), 
- údaj o tom, že součástí stavební práce byla realizace zelené střechy, 
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení 

a prohlášení o kvalitě spolupráce, 
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým 

procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními 
kapacitami. 

 

NOVÉ znění zadávací dokumentace: 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu: 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací 
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu 
poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací. 
 
Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 79 odst. 4 písm. b) ZZVZ, aby dodavatel použil k prokázání tohoto kritéria 
kvalifikace výhradně stavební práce, které plnil jako hlavní dodavatel (či jako účastník sdružení, a to v rozsahu, 
v jakém se na plnění stavebních prací podílel), nikoliv jako poddodavatel. 
 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil 
alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce či novostavba objektů, přičemž minimálně 
jedna stavba musí být realizována ve finančním objemu minimálně 15.000.000,- Kč bez DPH a jedna 
stavba musí být realizována ve finančním objemu minimálně 5.000.000,- Kč bez DPH.  
 
Zadavatel požaduje, aby u obou předkládaných staveb byla součástí prací i realizace zelené střechy 
(zadavatel připouští možnost předložení extenzivní či intenzivní zelené střechy). 
 
Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením čestného prohlášení, ze kterého bude 
vyplývat předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění 
(zahájení a ukončení) a místo jejich realizace.  
 
Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně: 
 

- identifikaci stavební práce, 
- identifikaci objednatele (investora), 
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH, 
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace, 
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací), 
- údaj o tom, že součástí stavební práce byla realizace zelené střechy, 
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení 

a prohlášení o kvalitě spolupráce, 



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

4. ZŠ – rekonstrukce střech 

 

Stránka 4 z 4 
 

- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým 
procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními 
kapacitami. 

 
 
Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením 
§ 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, a to následovně: 
 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.05.2023 v 10:00 hodin. 
 
Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
 
Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, ze dne 12.04.2023 odeslal k uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek formulář CZ04 Oprava národního formuláře, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro 
podání nabídek. 
 
 
V Plzni dne 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 

Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-02(2022)

Stavba: 4. ZŠ - REKONSTRUKCE STŘECH

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 27.10.2021

Zadavatel: IČ: 00075370

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň DIČ: CZ00075370

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26395606

projectstudio8 s.r.o., Pod Všemi svatými 4, Plzeň DIČ: CZ26395606

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

19-02(2022) 4. ZŠ - REKONSTRUKCE STŘECH

SO 01 Objekt školy

SO 02A Objekt stravování - UZNATELNÉ

SO 02B Objekt stravování - NEUZNATELNÉ

SO 03 Objekt tělovýchovy

SO 04 ZTI - objekt školy

SO 05 ZTI - objekt stravování

SO 06 ZTI - objekt tělovýchovy

SO 071 Vzduchotechnika - objekt školy

SO 072A Vzduchotechnika - objekt stravování - UZNATELNÉ

SO 072B Vzduchotechnika - objekt stravování - NEUZNATELNÉ

SO 073 Vzduchotechnika - objekt tělovýchovy

SO 08 Ochrana před bleskem - objekt školy

SO 09 Ochrana před bleskem - objekt stravování

SO 10 Ochrana před bleskem - objekt tělovýchovy

SO 11 Elektroinstalace - objekt školy

SO 12 Elektroinstalace - objekt stravování

SO 13 Elektroinstalace - objekt tělovýchovy

SO 14 Vedlejší rozpočtové náklady

SO 15 Úprava kanalizace pro oddělenou likvidaci dešťových vod
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Objekt školy

KSO: 801 32 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45261910-6

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D B Bourací práce

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 963051113 Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. přes 80 mm m3 302,592 CS ÚRS 2021 02

betonové střešní desky

0,12*(726,89+816,88+724,83+253)

2 K 964051111
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu  bez
přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2

m3 27,993 CS ÚRS 2021 02

střešní trámky RZP š. 140 mm, v. 215 mm

29*1,2*0,14*0,215

6*1,5*0,14*0,215

42*1,8*0,14*0,215

177*2,25*0,14*0,215

90*2,4*0,14*0,215

39*2,55*0,14*0,215

34*2,85*0,14*0,215

Součet

3 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4
m2

m3 0,815 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16,3*0,05

4 K 965081343
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv
výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1
m2

m2 136,440 CS ÚRS 2021 02

betonové dlaždice 300x300x40 - podkladek

(535+480+365+136)*0,3*0,3

D 997 Přesun sutě

5 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 1 005,391 CS ÚRS 2021 02

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 1 005,391 CS ÚRS 2021 02

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 9 048,519 CS ÚRS 2021 02

vzdálenost skládky 10 km

1005,391*9

8 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 16,373 CS ÚRS 2021 02

"podlahy z dlaždic betonových" 16,373

9 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 795,197 CS ÚRS 2021 02

"žb stropy" 726,221

"žb trámky" 67,183

"mazanina" 1,793

Součet

10 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 66,640 CS ÚRS 2021 02

"povlakové krytiny" 63,604

"ZTI" 0,261

"Elektro"0,375

"VZT" 0,017

"klempíř" 1,223

"zámečník" 1,16

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních
materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 64,141 CS ÚRS 2021 02

"izolace tepelné" 64,141

12 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních
materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06
05

t 63,040 CS ÚRS 2021 02

"konstrukce tesařské" 63,04

D 712 Povlakové krytiny

13 K 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v
plné ploše třívrstvé

m2 2 890,675 CS ÚRS 2021 02

nátěr renolast + bitagit + arpobit

16,3+(782,3+912,9+782,3)*1,05+26*10,5

14 K 712340834
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v
plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu

m2 2 890,675 CS ÚRS 2021 02

penetrační nátěr

16,3+(782,3+912,9+782,3)*1,05+26*10,5

15 K 712300843
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10°
zbytkového asfaltového pásu odsekáním

m2 2 890,675 CS ÚRS 2021 02

16,3+(782,3+912,9+782,3)*1,05+26*10,5

16 K 712300845
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků
ventilační hlavice

kus 32,000 CS ÚRS 2021 02

17 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

m 502,000 CS ÚRS 2021 02

K03 Lemování vnitřního koutu atiky r.š. 100 mm

502

18 K 712363352.1
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC vnitřní koutová lišta rš 150 mm

m 556,000

K04 Lemování vnitřního nároží atiky r.š. 150mm

466

K07 Lemování prostupu střechou VZT r. š. 150mm

90

Součet

19 K 712363355
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC okapnice rš 150 mm

m 38,000 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

K02 Oplechování atiky r.š. 150 mm

38

20 K 712363356
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC okapnice rš 200 mm

m 354,000 CS ÚRS 2021 02

K01 Oplechování atiky r.š. 200 mm

354

21 K 712363357
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC okapnice rš 250 mm

m 14,000 CS ÚRS 2021 02

K05 Lemování střechy strojovny výtahu r.š. 250 mm

14

22 K 712363362
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC tmelící lišta rš 100 mm

m 100,000 CS ÚRS 2021 02

K08 Tmelící lišta r.š. 100 mm

100

23 K 712363367
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC dilatační lišta rš 300 mm

m 40,000 CS ÚRS 2021 02

K06 Oplechování dilatační spáry na atice

40

D 713 Izolace tepelné

24 K 713140853
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých,
tloušťka izolace přes 100 mm

m2 2 618,000 CS ÚRS 2021 02

744,2+867,6+744,2+262

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

25 K 721210823 Demontáž kanalizačního příslušenství  střešních vtoků DN 125 kus 13,000 CS ÚRS 2021 02

12+1

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

26 K 741421813
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů
nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm

m 120,000 CS ÚRS 2021 02

27 K 741421823
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů
nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm

m 484,400 CS ÚRS 2021 02

D 751 Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

28 K 751398822
Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do
0,100 m2

kus 168,000 CS ÚRS 2021 02

plastové mřížky

168

D 762 Konstrukce tesařské

29 K 762341832.1 Demontáž desek azbestocementových tl. 12 mm m2 2 521,600

726,89+816,88+724,83+253

D 764 Konstrukce klempířské

30 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 16,300 CS ÚRS 2021 02

31 K 764001871
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo
podkladním plechem do suti

m 81,130 CS ÚRS 2021 02

olechování větrací štěrbiny

19,47+22,54+19,32+19,8

32 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
do suti

m 413,240 CS ÚRS 2021 02

oplechování atiky

254,62+41,48+34,78+14,08+21,28+47

33 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 35,900 CS ÚRS 2021 02

oplechování lemování stěny

16,1+19,8

D 767 Konstrukce zámečnické

34 K 767832801 Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem m 23,200 CS ÚRS 2021 02

2*11,6

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

35 K 310235251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy do 0,0225
m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm

kus 194,000 CS ÚRS 2021 02

zazdění větracích otvorů 150x150x320 mm

168+26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

36 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost
tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 0,750 CS ÚRS 2021 02

tvárnice pod žebřík

0,5*0,25*2*3

37 K 342321410
Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) výplňové a oddělovací pevné,
ochranné přizdívky tř. C 25/30

m3 2,070 CS ÚRS 2021 02

2*4,6*0,3*0,75

38 K 342351111
Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné oboustranné za
každou stranu zřízení

m2 13,800 CS ÚRS 2021 02

4,6*0,75*2*2

39 K 342351112
Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné oboustranné za
každou stranu odstranění

m2 13,800 CS ÚRS 2021 02

40 K 342361821
Výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných svislých nebo šikmých,
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,207 CS ÚRS 2021 02

vyztužení 100 kg/m3

2,07*0,1

D 5 Komunikace pozemní

41 K 564710012
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s rozprostřením
a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm

m2 48,630 CS ÚRS 2021 02

38,1+5,22+5,31

42 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s 
vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s 
ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez
zámku), pro plochy do 50 m2

m2 48,630 CS ÚRS 2021 02

43 M 59246002 dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm m2 50,089 CS ÚRS 2021 02

48,63 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 K 617325423
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do
20 mm a tloušťky štuku do 3 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu
opravované plochy přes 30 do 50%

m2 31,510 CS ÚRS 2021 02

13,7*2,3

45 K 622335203
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch  stěn, v rozsahu
opravované plochy přes 30 do 50%

m2 46,690 CS ÚRS 2021 02

oprava omítek vnějších - výtah

16,1*2,9
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Cena celkem

[CZK]
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46 K 632621124
Potěr asfaltový  s drobným těženým kamenivem podkladní nebo vyrovnávací (ne
krycí), tl. po uhlazení přes 30 do 40 mm

m2 137,525 CS ÚRS 2021 02

lokální vyrovnání podkladu asflatem s plnivem, 5% plochy

(782,3+912,9+782,3+273)*0,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 K 952902501
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  střešních nebo
nadstřešních konstrukcí, střech plochých

m2 2 750,500 CS ÚRS 2021 02

782,3+912,9+782,3+273

48 K 943311111
Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 1 650,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
zajištění objektu proti dešti (plachta viz oddíl 765)

49 K 943311211
Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m3 34 650,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
zajištění objektu proti dešti (plachta viz oddíl 765)

1650 * 21 " Přepočtené koeficientem množství

50 K 943311811
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 1 650,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
zajištění objektu proti dešti (plachta viz oddíl 765)

D 998 Přesun hmot

51 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 35,228 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

52 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým

m2 2 772,210 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1 + S2

1,05*744,2+1,05*(912,9-22,9)+1,05*744,2+261,8*1,05

53 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,970 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
emulze asfaltová penetrační

2772,21 * 0,00035 " Přepočtené koeficientem množství
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Cena celkem

[CZK]
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54 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  samolepícího asfaltového
pásu na ploše vodovné V

m2 2 772,210 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1 + S2

1,05*744,2+1,05*(912,9-22,9)+1,05*744,2+1,05*261,8

148 M 62852011
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné
rohože se  spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií
na horním povrchu

m2 3 188,042 CS ÚRS 2021 02

2772,21 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

56 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 10,534 CS ÚRS 2021 02

D 712 Povlakové krytiny

57 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  termoplastickou mPVC
(měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše

m2 2 908,210 CS ÚRS 2021 02

fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení

"Skladba S6" 16,3

Skladba S1 + S2

1,05*782,3+1,05*912,9+1,05*782,3+1,05*276,7

Součet

58 M 28322041 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm barevná m2 18,745 CS ÚRS 2021 02

fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení, včetně spojů a příslušenství

"Skladba S6" 16,3

16,3 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

59 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do
vegetačních střech tl 1,5mm

m2 3 525,953 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1 + S2 (fólie střešní z PVC-P pro vegetační střechy)

1,05*782,3+1,05*912,9+1,05*782,3+1,05*276,7

Spoje pasů navařením

1666*0,1

Zaizolování prostupů

3,14*0,15*0,5*32

Součet

3066,046 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství
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60 K 712363003
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  termoplastickou mPVC
(měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením

m 1 666,000 CS ÚRS 2021 02

26*(99,3/2+0,35+1)+100*2

10*(26/2+1)

Součet

61 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  ostatní činnosti při
pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů
střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 32,000 CS ÚRS 2021 02

prostup pro odvětrání ZTI (hloubka pod izolaci 200mm)

32

62 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  provedení
vrstvy textilní podkladní

m2 16,300 CS ÚRS 2021 02

Skladba S3

Skladba S5

"Skladba S6" 16,3

63 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 18,745 CS ÚRS 2021 02

16,3 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

64 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti
mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s
přesahem, sklon střechy do 5°

m2 5 486,810 CS ÚRS 2021 02

65 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 6 309,832 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1 + S2

744,2+(867,6-22,9)+744,2+261,8

1,05*782,3+1,05*912,9+1,05*782,3+1,05*276,7

Součet

5486,81 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

66 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky
nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°

m2 216,620 CS ÚRS 2021 02

Skladba S2

56,5+103,1+57,02

67 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní
funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm

m2 216,620 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
s perforacemi na horním povrchu
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68 K 712771223
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky
nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5°

m2 2 142,180 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1

681,9+551,18+681,9+227,2

69 M 69334154
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní
funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm

m2 2 142,180 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
s perforacemi na horním povrchu

70 K 712771255
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní
šachty na střešní vpusť

kus 12,000 CS ÚRS 2021 02

K11 Revizní šachta pro střechu s vegetačním souvrstvím

12

71 M 69334161 šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech Al 400x400mm kus 12,000 CS ÚRS 2021 02

K11 Revizní šachta pro střechu s vegetačním souvrstvím, 400x400 mm, v. 130
mm

tělo šachty - polyamid PA6, ochranný poklop - polypropylen

12

72 K 712771271
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem,
sklon střechy do 5°

m2 2 104,600 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1+S2

625,4+626,6+625,4+227,2

73 M 69334310 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2 m2 2 315,060 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
geotextilie 200 g/m2, PP

2104,6 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství

74 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm,
sklon střechy do 5°

m2 214,020 CS ÚRS 2021 02

Skladba S2

56,5+103,1+57,02-2,6

75 M 10321230 substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky m3 17,122 CS ÚRS 2021 02

(216,62-2,6)*0,08

76 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do
200 mm, sklon střechy do 5°

m2 2 099,380 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1

625,4+626,6+625,4+227,2-5,22
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77 M 10321003 substrát vegetačních střech intenzivní m3 377,888 CS ÚRS 2021 02

(625,4+626,6+625,4+227,2-5,22)*0,18

78 K 712771531.1
Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem řízků a výsadbou
předpěstovaných rostlin, sklon střechy do 5°

m2 2 309,000

intenzivní střecha

623+625+617+227

extenzivní střecha

57*3+46

Součet

79 M 00572610.1 mix Sedum sp. + Sempervivum sp. kus 36 805,000

intenzivní střech

9345+9375+9255+3405

extenzivní střecha

1425*3+1150

Součet

80 M 00572610.2 Thymus serpyllum kus 377,000

112+113+111+41

81 M 00572610.3 Dianthus carthusianorum kus 335,000

100+100+99+36

82 M 00572610.4 Aurinia saxatilis kus 251,000

75+75+74+27

83 M 00572610.5 Achillea millefolium cv. kus 335,000

100+100+99+36

84 M 00572610.6 Petrorhagia saxifraga kus 377,000

112+113+111+41

85 M 00572610.7 Festuca amethystina kus 377,000

112+113+111+41

86 M 00572610.8 Stipa tenuissima kus 377,000

112+113+111+41

87 K 712771601
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech
střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky
do 100 mm, šířky do 500 mm

m3 14,100 CS ÚRS 2021 02
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(62,3+76,9+62,3+34,6-1,1)*0,06

88 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 26,790 CS ÚRS 2021 02

objemová hmotnost 1,9 t/m3

14,1*1,9

89 K 712771613
Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty
navařením na hydroizolaci

m 498,300 CS ÚRS 2021 02

K09 Kačírková lišta

122,5+149,7+122,5+70+33,6

90 M 69334040 lišta kačírková výška 130mm Al m 508,266 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
r.š. 300 mm, tl. 1,5 mm

498,3 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

91 K 712998202
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce  montáž odvodňovacího prvku
nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

92 M 28342773.1
pojistný přepad s integrovanou PVC manžetou bez vyhřívání, hranatý
400x150x150 mm

kus 1,000

93 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 245,656 CS ÚRS 2021 02

D 713 Izolace tepelné

94 K 713114512
Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken standardní
objemové hmotnosti otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 150 do 250 mm

m3 2,043 CS ÚRS 2021 02

foukaná izolace tl. 180 mm

"Skladba S6" 11,35*0,18

95 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 2 597,900 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1 + S2

744,2+(867,6-22,9)+744,2+261,8

pod žebřík, tl. 200 mm

1*1*3

Součet

96 M 28375993 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm m2 2 646,798 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1 + S2

744,2+(867,6-22,9)+744,2+261,8
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2594,9 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

97 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 0,612 CS ÚRS 2021 02

pod žebřík, tl. 200 mm

1*1*3*0,2

0,6 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

98 K 713141331
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za
studena zplna

m2 2 594,900 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1 + S2

744,2+(867,6-22,9)+744,2+261,8

99 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% m3 402,325 CS ÚRS 2021 02

(744,2+(867,6-22,9)+744,2)*((0,02+0,22)/2+0,03)

261,8*((0,02+0,36)/2+0,01)

Součet

100 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 32,083 CS ÚRS 2021 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

101 K 721233213
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem
svislým DN 125

kus 13,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
dvoustupňový

102 K 721273153.1 Odvětrání ZTI - komínek s manžetou kus 32,000

103 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,041 CS ÚRS 2021 02

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

104 K 742110021
Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody
uložených volně na příchytky

m 31,800 CS ÚRS 2021 02

17,3+14,5

105 M 34571364 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm m 33,390 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
trubka elektroinstalační tuhá z PVC 80 mm - kabelová chránička

31,8 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství
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106 K 742420021
Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího
materiálu

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

107 K 742420821 Demontáž společné televizní antény anténního stožáru kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

hmotnost sutě nulová (bude zpětná montáž)

1

108 K 998742102
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,018 CS ÚRS 2021 02

D 751 Vzduchotechnika

109 K 751398021 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 kus 168,000 CS ÚRS 2021 02

K12 Čtyřhranná větrací mřížka se síťovinou, s plastovým montážním rámečkem

168

110 M 55341427 mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm kus 168,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
s plastovým montážním rámečkem

111 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,034 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské

112 K 764216402
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené,
bez rohů rš 200 mm

m 1,800 CS ÚRS 2021 02

K10 Vnější parapet r.š. 200 mm

0,9*2

113 K 764541414
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel
hranatý rš 330 mm

m 3,400 CS ÚRS 2021 02

K13 Žlab podokapní hranatý r.š. 330 mm

3,4

114 K 764541464
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík
hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

K13 Žlab podokapní hranatý - kotlík

1

115 K 764548403
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků
hranatý, o straně 100 mm

m 2,900 CS ÚRS 2021 02

K14 Hranatý svod 100x100 mm

2,9
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116 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,020 CS ÚRS 2021 02

D 765 Krytina skládaná

117 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 2 473,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
provzorní zakrytí - zajištění objektu proti dešti

D 766 Konstrukce truhlářské

118 K 766231113 Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

119 M 61233173.1 skládací kovové schody s víkem pro zabudování do stropu kus 1,000

T1 Skládací kovové schody s víkem pro zabudování do stropu

stavební otvor 1200x900 mm, výška místnosti 3270 mm, nosnost 200 kg

1

120 K 766416233
Montáž obložení stěn  plochy přes 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy
přes 1,50 m2

m2 204,533 CS ÚRS 2021 02

horní hrana atiky

0,46*(126,5+153,04+126,5-3,4-4,65+25,91+10,368*2)

121 M 60621318 překližka truhlářská bříza tl 21mm jakost BB,CP m2 214,760 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
vodovzdorná

204,533 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

122 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do
zdiva

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

123 M 61140050 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 1,080 CS ÚRS 2021 02

O01 Okno jednodílné, plastové, otevíravé a sklopné, izolační dvojsklo

0,6*0,9*2

124 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

125 M 61144400 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm m 1,800 CS ÚRS 2021 02

pro okno O01

0,9*2

126 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 3,251 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 767 Konstrukce zámečnické

127 K 767640111 Montáž dveří ocelových  vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

128 M 55341246.1
dveře ocelové vchodové jednokřídlové 750x1800mm, částěčně prosklené, včetně
rámové kovové zárubně, tepelně izolační, včetně vložkového zámku

kus 1,000

Poznámka k položce:
dle výkresové dokumentace
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

O02 Dveře ocelové vchodové jednokřídlové otočné levé 750x1800mm, částěčně
prosklené

včetně rámové kovové zárubně, tepelně izolační, včetně vložkového zámku

1

129 K 767832101 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem m 37,800 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
dle výkresové dokumentace
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

Z01 Požární žebřík se suchovodem a ochranným košem - montáž kotvením na
chemické kotvy do betonových panelů

2*(13+2)

Z02 Požární žebřík se suchovodem a ochranným košem - montáž kotvením na
chemické kotvy do betonových panelů

(6+1,8)

Součet

130 M 44983001 žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn m 37,800 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
včetně ochranného koše a nástupn plošiny, uzamykatelný s ochrannou deskou v nástupní
části, včetně povrchových úprav
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

131 K 767834111
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného
koše, připevněného šroubováním

m 23,700 CS ÚRS 2021 02

"Z01" 2*10,2

"Z02" 3,3

Součet

132 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 50 do 100
kg

kg 53,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
dle výkresové dokumentace
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Z03 Stavební vrátek

53

133 M 44980001.1
stavební vrátek - výtah s výklopným ramenem včetně volně stojícího stojanu s
nádobou pro zátěž pro ploché střechy

kus 1,000

Poznámka k položce:
dle výkresové dokumentace
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

Z03 Stavební vrátek, nosnost do 200 kg, rychlost zdvihu 22 m/min, pohon 1
kW/230 V/50 Hz, výška zdvihu 25 m, délka lana 26 m

možnost rychlého přemístění po střeše

1

134 K 767881141
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s
poddajným kotvícím vedením do železobetonu mechanickými kotvami

kus 40,000 CS ÚRS 2021 02

kotveno na chemickou kotvu a síťovanou hmoždinku

"U1" 29

"U2" 8

"U5" 3

Součet

135 M 14010001.1 Kotvící bod, délka 800 mm kus 29,000

"U1" 29

136 M 14010001.2 Kotvící bod, délka 700 mm kus 8,000

"U2" 8

137 M 14010001.3 Kotvící bod, délka 600 mm kus 3,000

"U5" 3

138 K 767881161
Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na
sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana
uchycení lana k nástavcům

kus 30,000 CS ÚRS 2021 02

Montážní lano

10+10+10

139 M 14010001.7 Montážní lano m 237,864

(8,8*6+7,295*3)+(8,36*4+8,36*4)+(8,965*4+8,465*2+7,295*3)

Mezisoučet

"navýšení za prověšení lana cca 10%" 216,24*0,1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

140 K 767880001.1 Revize, předání do užívání, štítek kus 1,000

141 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,180 CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

142 K 783334201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 5,800 CS ÚRS 2021 02

nátěr anténního stožáru - výtah

5,8

143 K 783827223
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hrubých betonových povrchů nebo
omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)
silikátový

m2 46,690 CS ÚRS 2021 02

oprava omítek vnějších - výtah

16,1*2,9

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

144 K 789121141
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy I odstranění rzi a nečistot
mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B

m2 5,800 CS ÚRS 2021 02

očištění anténního stožáru od rzi - výtah

5,8

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

145 K HZS1311 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění konstrukcí omítkář hod 265,000 CS ÚRS 2021 02

"oprava omítek v patrech pod po odlehčení a nadzvednutí stropů" 265

146 K HZS2161 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí izolatér hod 290,000 CS ÚRS 2021 02

"vyřezání rýh pro stávající rozvody potrubí" 290

147 K HZS4232
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní činnost technik
odborný

hod 20,000 CS ÚRS 2021 02

prohlídka stavu kotvení atikových panelů

10*2
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02A - Objekt stravování - UZNATELNÉ

KSO: 801 86 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 03.10.2019

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45261910-6

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D B Bourací práce

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 963051113 Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. přes 80 mm m3 98,112 CS ÚRS 2021 02

betonové střešní desky

0,12*817,6

2 K 964051111
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu  bez
přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2

m3 5,464 CS ÚRS 2021 02

střešní trámky RZP š. 140 mm, v. 215 mm

15*1,5*0,14*0,215

15*1,8*0,14*0,215

73*2,4*0,14*0,215

16*2,55*0,14*0,215

-14*6*0,14*0,215

Součet

3 K 965081343
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv
výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1
m2

m2 48,690 CS ÚRS 2021 02

betonové dlaždice 300x300x40 - podkladek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

-(4*14+2*14+14)*0,3*0,3

639*0,3*0,3

Součet

4 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat  rámu oken s 
křídly, plochy přes 4 m2

m2 4,320 CS ÚRS 2021 02

1,8*2,4

D 997 Přesun sutě

5 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 329,466 CS ÚRS 2021 02

411,833 * 0,8 ' Přepočtené koeficientem množství

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 329,466 CS ÚRS 2021 02

411,833 * 0,8 ' Přepočtené koeficientem množství

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 965,198 CS ÚRS 2021 02

vzdálenost skládky 10 km

411,833*9

3706,497 * 0,8 ' Přepočtené koeficientem množství

8 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,840 CS ÚRS 2021 02

"podlaha z dlaždic" 5,84

9 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 248,583 CS ÚRS 2021 02

"žb stropy" 98,112*2,4

"žb trámky" 5,464*2,4

Součet

10 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 28,841 CS ÚRS 2021 02

"okno" 0,186

"povlakové krytiny" 27,97

"ZTI" 0,121

"Elektro"0,0804

"VZT" 0,0035
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"klempíř" 0,25

"zámečník" 0,23

Součet

11 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních
materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 20,440 CS ÚRS 2021 02

"izolace tepelné" 20,44

12 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních
materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06
05

t 20,440 CS ÚRS 2021 02

"konstrukce tesařské" 20,44

D 712 Povlakové krytiny

13 K 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v
plné ploše třívrstvé

m2 1 398,450 CS ÚRS 2021 02

nátěr renolast + bitagit + arpobit

1614,95-216,5

14 K 712340834
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v
plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu

m2 1 398,450 CS ÚRS 2021 02

penetrační nátěr

1614,95-216,5

15 K 712300843
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10°
zbytkového asfaltového pásu odsekáním

m2 1 398,450 CS ÚRS 2021 02

1614,95-216,5

16 K 712300845
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků
ventilační hlavice

kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

5-2

17 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

m 124,000 CS ÚRS 2021 02

K03 Lemování vnitřního koutu atiky r.š. 100 mm

124

18 K 712363355
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC okapnice rš 150 mm

m 14,000 CS ÚRS 2021 02

K02 Oplechování atiky r.š. 150 mm

14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19 K 712363356
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC okapnice rš 200 mm

m 116,000 CS ÚRS 2021 02

K01 Oplechování atiky r.š. 200 mm

116

20 K 712363362
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC tmelící lišta rš 100 mm

m 38,000 CS ÚRS 2021 02

K06 Tmelící lišta r.š. 100 mm

38

21 K 712363364
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC tmelící lišta L profil rš 250 mm

m 2,000 CS ÚRS 2021 02

K07 Tmelící lišta L r.š. 250 mm

2

D 713 Izolace tepelné

22 K 713140853
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých,
tloušťka izolace přes 100 mm

m2 817,600 CS ÚRS 2021 02

817,6

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

23 K 721210823 Demontáž kanalizačního příslušenství  střešních vtoků DN 125 kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

6-3

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

24 K 741421813
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů
nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm

m 24,000 CS ÚRS 2021 02

36-12

25 K 741421823
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů
nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm

m 110,000 CS ÚRS 2021 02

215-105

D 751 Vzduchotechnika

26 K 751398822
Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do
0,100 m2

kus 70,000 CS ÚRS 2021 02

plastové mřížky

70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 762 Konstrukce tesařské

27 K 762341832.1 Demontáž desek azbestocementových tl. 12 mm m2 817,600

817,6

D 764 Konstrukce klempířské

28 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
do suti

m 105,400 CS ÚRS 2021 02

oplechování atiky

105,4

29 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 10,500 CS ÚRS 2021 02

oplechování lemování stěny

10,5

D 767 Konstrukce zámečnické

30 K 767832801 Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem m 4,600 CS ÚRS 2021 02

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

31 K 310235251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy do 0,0225
m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm

kus 70,000 CS ÚRS 2021 02

zazdění větracích otvorů 150x150x320 mm

70

32 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost
tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 0,250 CS ÚRS 2021 02

tvárnice pod žebřík

0,5*0,25*2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 6,600 CS ÚRS 2021 02

1,8+2,4*2

34 K 632621124
Potěr asfaltový  s drobným těženým kamenivem podkladní nebo vyrovnávací (ne
krycí), tl. po uhlazení přes 30 do 40 mm

m2 69,625 CS ÚRS 2021 02

lokální vyrovnání podkladu asflatem s plnivem, 5% plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1609*0,05-216,5*0,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 K 944511111.1 Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci zábradlí střešní rampy m2 19,500

36 M 31687276.1
síť ochranná vysokopevnostní, polypropylen, stabilizovaný proti UV záření,
černá, tl. 3 mm, oka 30x30 mm

m2 21,450

19,5 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství

37 K 952902501
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  střešních nebo
nadstřešních konstrukcí, střech plochých

m2 1 392,500 CS ÚRS 2021 02

1609-216,5

38 K 943311111
Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 574,200 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
zajištění objektu proti dešti (plachta viz oddíl 765)

660-85,8

39 K 943311211
Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m3 12 054,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
zajištění objektu proti dešti (plachta viz oddíl 765)

574 * 21 " Přepočtené koeficientem množství

40 K 943311811
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 574,200 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
zajištění objektu proti dešti (plachta viz oddíl 765)

574,2

D 998 Přesun hmot

41 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 8,323 CS ÚRS 2021 02

10,404 * 0,8 ' Přepočtené koeficientem množství

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

42 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým

m2 860,160 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1
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1035,7*1,05-216,5*1,05

43 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,301 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
emulze asfaltová penetrační

860,16 * 0,00035 " Přepočtené koeficientem množství

44 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  samolepícího asfaltového
pásu na ploše vodovné V

m2 860,160 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1

(1035,7-216,5)*1,05

45 M 62852011
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné
rohože se  spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií
na horním povrchu

m2 1 001,633 CS ÚRS 2021 02

(1087,485-216,5) * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

46 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 3,306 CS ÚRS 2021 02

4,133 * 0,8 ' Přepočtené koeficientem množství

D 712 Povlakové krytiny

47 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  termoplastickou mPVC
(měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše

m2 898,800 CS ÚRS 2021 02

fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení

"Skladba S3" 0

"Skladba S5" 0

Skladba S1+S4

856*1,05

Součet

48 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do
vegetačních střech tl 1,5mm

m2 1 084,195 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1 (fólie střešní z PVC-P pro vegetační střechy)

856*1,05

Spoje pasů navařením

428*0,1

Zaizolování prostupů

3,14*0,15*0,5*5
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Součet

942,778 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

49 K 712363003
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  termoplastickou mPVC
(měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením

m 408,100 CS ÚRS 2021 02

13*(44/2+1)+2*7,2+12,5*(20/2+1)+59,1-101,9

50 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  ostatní činnosti při
pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů
střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

prostup pro odvětrání ZTI (hloubka pod izolaci 200mm

5-2

51 K 712363352.1
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC vnitřní koutová lišta rš 150 mm

m 136,000

K04 Lemování vnitřního nároží atiky r.š. 150 mm

132

K05 Lemování prostupu střechou VZT r.š. 150 mm

4

Součet

52 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  dokončení
izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm

m2 24,930 CS ÚRS 2021 02

Skladba S4

24,93

53 M 58343933 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 2,368 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
řiční

objemová hmotnost 1,9 t/m3

24,93*0,05*1,9

54 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti
mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s
přesahem, sklon střechy do 5°

m2 2 022,270 CS ÚRS 2021 02

"S1 dvě vrstvy" 1708,8

"S3" 0

"S4" 24,9+24,9

"S5" 0

"přepočteno koeficientem" 1757,8*0,15
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Součet

55 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 1 993,755 CS ÚRS 2021 02

"S1 dvě vrstvy" 1708,8

"S3" 0

"S4" 24,9

"S5" 0

"přepočtené koeficientem množství" 1733,7*0,15

Součet

56 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 28,670 CS ÚRS 2021 02

Skladba S4

24,93

24,93 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

57 K 712771223
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky
nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5°

m2 748,370 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1

748,37

58 M 69334154
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní
funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm

m2 748,370 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
s perforacemi na horním povrchu

59 K 712771255
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní
šachty na střešní vpusť

kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

K10 Revizní šachta pro střechu s vegetačním souvrstvím

3

60 M 69334161 šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech Al 400x400mm kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

K10 Revizní šachta pro střechu s vegetačním souvrstvím, 400x400 mm, v. 130
mm

tělo šachty - polyamid PA6, ochranný poklop - polypropylen

3

61 K 712771271
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem,
sklon střechy do 5°

m2 748,370 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1

748,37
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62 M 69334310 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2 m2 823,207 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
geotextilie 200 g/m2, PP

748,37 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství

63 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do
200 mm, sklon střechy do 5°

m2 748,370 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1

748,37

64 M 10321003 substrát vegetačních střech intenzivní m3 134,707 CS ÚRS 2021 02

748,37*0,18

65 K 712771531.1
Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem řízků a výsadbou
předpěstovaných rostlin, sklon střechy do 5°

m2 750,000

66 M 00572610.1 mix Sedum sp. + Sempervivum sp. kus 11 250,000

67 M 00572610.2 Thymus serpyllum kus 135,000

68 M 00572610.3 Dianthus carthusianorum kus 120,000

69 M 00572610.4 Aurinia saxatilis kus 90,000

70 M 00572610.5 Achillea millefolium cv. kus 120,000

71 M 00572610.6 Petrorhagia saxifraga kus 135,000

72 M 00572610.7 Festuca amethystina kus 135,000

73 M 00572610.8 Stipa tenuissima kus 135,000

74 K 712771601
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech
střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky
do 100 mm, šířky do 500 mm

m3 4,157 CS ÚRS 2021 02

69,29*0,06

75 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 7,898 CS ÚRS 2021 02

objemová hmotnost 1,9 t/m3

4,157*1,9

76 K 712771613
Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty
navařením na hydroizolaci

m 188,000 CS ÚRS 2021 02

K08 Kačírková lišta

138+44+6

77 M 69334040 lišta kačírková výška 130mm Al m 191,760 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
r.š. 300 mm, tl. 1,5 mm
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188 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

78 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 86,435 CS ÚRS 2021 02

D 713 Izolace tepelné

79 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 821,000 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1

820,0

pod žebřík, tl. 200 mm

1*1

Součet

80 M 28375993 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm m2 836,400 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1

820

820 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

81 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 0,204 CS ÚRS 2021 02

pod žebřík

1*1*0,2

0,2 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

82 K 713141331
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za
studena zplna

m2 820,000 CS ÚRS 2021 02

S1

820

83 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% m3 155,800 CS ÚRS 2021 02

820*((0,02+0,3)/2+0,03)

84 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 13,668 CS ÚRS 2021 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

85 K 721233213
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem
svislým DN 125

kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

31 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
dvoustupňový

6-3

86 K 721273153.1 Odvětrání ZTI - komínek s manžetou kus 3,000

5-2

87 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,010 CS ÚRS 2021 02

0,6*0,016

D 751 Vzduchotechnika

88 K 751398021 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 kus 70,000 CS ÚRS 2021 02

K11 Čtyřhranná větrací mřížka se síťovinou, s plastovým montážním rámečkem

70

89 M 55341427 mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm kus 70,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
s plastovým montážním rámečkem

90 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,014 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské

91 K 764216401
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené,
bez rohů rš 150 mm

m 1,800 CS ÚRS 2021 02

K09 Vnější parapet r.š. 150 mm, barvený zinek

1,8

92 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,001 CS ÚRS 2021 02

D 765 Krytina skládaná

93 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 1 398,500 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
provzorní zakrytí - zajištění objektu proti dešti

1615-216,5

D 766 Konstrukce truhlářské

32 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

94 K 766416233
Montáž obložení stěn  plochy přes 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy
přes 1,50 m2

m2 55,803 CS ÚRS 2021 02

horní hrana atiky

0,46*(121,31)

95 M 60621318 překližka truhlářská bříza tl 21mm jakost BB,CP m2 58,590 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
vodovzdorná

55,8 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

96 K 766660631
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně
rámu do betonové konstrukce jednokřídlových s pevně zasklenými bočními díly

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

"O01 vstupní dveře" 1

97 M 61144164.1
dveře plastové prosklené vchodové jednokřídlové otevíravé s bočním
světlíkem,1800x2400 mm

kus 1,000

"O01 vstupní dveře plastové, bílé, boční světlík prosklený, izolační dvojsklo" 1

98 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

99 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 1,800 CS ÚRS 2021 02

pro dveře O01 - dřevotříska

1,8

100 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 1,028 CS ÚRS 2021 02

1,714 * 0,6 ' Přepočtené koeficientem množství

D 767 Konstrukce zámečnické

101 K 767832101 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem m 7,800 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
dle výkresové dokumentace
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

Z01 Požární žebřík se suchovodem a ochranným košem - montáž kotvením na
chemické kotvy do betonových panelů

(6+1,8)

102 M 44983001 žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn m 7,800 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
včetně ochranného koše a nástupn plošiny, uzamykatelný s ochrannou deskou v nástupní
části, včetně povrchových úprav
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

33 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

103 K 767834111
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného
koše, připevněného šroubováním

m 3,300 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
dle výkresové dokumentace
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

"Z01" 3,3

104 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 54,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
dle výkresové dokumentace
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

Z03 Mobilní schody

29

Stožárová základna (držák - příprava měřícího místa)

25

Součet

105 M 44980001.2
mobilní schody - výška 790 mm, šířka stupňů 800 mm, nosnost 200 kg, rýhované
hliníkové stupně

kus 1,000

Poznámka k položce:
dle výkresové dokumentace
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

Z03 Mobilní schody - výška 790 mm, šířka stupňů 800 mm, nosnost 200 kg,
rýhované hliníkové stupně

nekluzné plastové podložky na spodních koncích stojin, stabilní hliníkové profily
lisované protlačováním se šroubovacím kanálem

hlouhka podesty 400 mm, hloubka stupňů 240 mm, včetně jednostranného
madla

1

106 M 44980001.3
stožárová základna, výška 2500 mm, žárový zinek, včetně 3 ks betonových
dlaždic

kus 1,000

Poznámka k položce:
dle výkresové dokumentace
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

k umístění na rovné plochy bez nutnosti kotvení do podlahy, stabilitu a pevnost
zajišťují vzpěry s rameny s rámem, zatíženou betonovu dlaždicí

1

107 K 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 100 do
250 kg

kg 207,770 CS ÚRS 2021 02
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Poznámka k položce:
dle výkresové dokumentace
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

Z02 Střešní rampa -výplň zábradlí tahokov

7,9*26,3

108 M 14000001.2 výplň zábradlí rampy - tahokov m2 27,615

Poznámka k položce:
dle výkresové dokumentace
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

Z02 Střešní rampa -výplň zábradlí tahokov, délka oka 28 mm, šířka oka 10 mm,
tl. 2 mm, včetně povrchové úpravy žárový zinek

26,3

26,3 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

109 K 767995117.1 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 500 kg kg 2 196,000

Poznámka k položce:
dle výkresové dokumentace
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

Z02 Střešní rampa

2196

110 M 14000001.1 střešní rampa, půdorysné rozměry 14,08x1,84 m kg 2 196,000

Poznámka k položce:
dle výkresové dokumentace
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

Z02 Střešní rampa - tenkostěnné pozinkované profily, ocelový pozinkovaný rošt;
včetně finální povrchové úpravy (žárové zinkování)

2196

111 K 767881141
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s
poddajným kotvícím vedením do železobetonu mechanickými kotvami

kus 14,000 CS ÚRS 2021 02

kotveno na chemickou kotvu a síťovanou hmoždinku

"U1" 7

"U2" 1

"U3" 6

Součet

112 M 14010001.1 Kotvící bod, délka 800 mm kus 7,000

"U1" 7

113 M 14010001.2 Kotvící bod, délka 700 mm kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"U2" 1

114 M 14010001.4 Kotvící bod, délka 900 mm kus 6,000

OBJEKT STRAVOVÁNÍ

"U3" 6

115 K 767881161
Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na
sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana
uchycení lana k nástavcům

kus 14,000 CS ÚRS 2021 02

Montážní lano

3+11

116 M 14010001.7 Montážní lano m 109,357

(5,595*2+5,775)+(7,45+6,64*2+6,96+9,8+9,48*2+9,78+8,11*2)

Mezisoučet

"navýšení za prověšení lana cca 10%" 99,415*0,1

Součet

117 K 767880001.1 Revize, předání do užívání, štítek kus 1,000

118 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,150 CS ÚRS 2021 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

119 K HZS1311 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění konstrukcí omítkář hod 84,000 CS ÚRS 2021 02

"oprava omítek v patrech pod po odlehčení a nadzvednutí stropů" 105

105 * 0,8 ' Přepočtené koeficientem množství

120 K HZS2161 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí izolatér hod 92,000 CS ÚRS 2021 02

"vyřezání rýh pro stávající rozvody potrubí" 115

115 * 0,8 ' Přepočtené koeficientem množství

121 K HZS4232
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní činnost technik
odborný

hod 9,600 CS ÚRS 2021 02

prohlídka stavu kotvení atikových panelů

6*2

12 * 0,8 ' Přepočtené koeficientem množství
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02B - Objekt stravování - NEUZNATELNÉ

KSO: 801 86 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 03.10.2019

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45261910-6

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D B Bourací práce

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 963051113 Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. přes 80 mm m3 25,980 CS ÚRS 2021 02

betonové střešní desky

0,12*(216,5)

2 K 964051111
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu  bez
přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2

m3 2,528 CS ÚRS 2021 02

střešní trámky RZP š. 140 mm, v. 215 mm

14*6*0,14*0,215

Součet

3 K 965081343
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv
výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1
m2

m2 8,820 CS ÚRS 2021 02

betonové dlaždice 300x300x40 - podkladek

7*14*0,3*0,3

D 997 Přesun sutě

4 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 82,366 CS ÚRS 2021 02

37 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

411,83*0,2

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 82,367 CS ÚRS 2021 02

411,833 * 0,2 ' Přepočtené koeficientem množství

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 741,299 CS ÚRS 2021 02

vzdálenost skládky 10 km

411,833*9

3706,497 * 0,2 ' Přepočtené koeficientem množství

7 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 1,058 CS ÚRS 2021 02

"podlaha z dlaždic" 3*0,04*8,82

8 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 68,419 CS ÚRS 2021 02

"žb stropy" 62,352

"žb trámky" 6,067

Součet

9 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 7,902 CS ÚRS 2021 02

7,902

10 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních
materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 4,895 CS ÚRS 2021 02

"izolace tepelné" 4,895

11 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních
materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06
05

t 5,413 CS ÚRS 2021 02

"konstrukce tesařské" 5,413

D 712 Povlakové krytiny

12 K 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v
plné ploše třívrstvé

m2 216,500 CS ÚRS 2021 02

nátěr renolast + bitagit + arpobit

216,5

13 K 712340834
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v
plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu

m2 216,500 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

penetrační nátěr

216,5

14 K 712300843
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10°
zbytkového asfaltového pásu odsekáním

m2 216,500 CS ÚRS 2021 02

216,5

15 K 712300845
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků
ventilační hlavice

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

2

16 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

m 132,000 CS ÚRS 2021 02

K03 Lemování vnitřního koutu atiky r.š. 100 mm

132

17 K 712363356
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC okapnice rš 200 mm

m 106,000 CS ÚRS 2021 02

K01 Oplechování atiky r.š. 200 mm

106

18 K 712363362
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC tmelící lišta rš 100 mm

m 38,000 CS ÚRS 2021 02

K06 Tmelící lišta r.š. 100 mm

38

D 713 Izolace tepelné

19 K 713140853
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých,
tloušťka izolace přes 100 mm

m2 216,500 CS ÚRS 2021 02

216,5

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 K 721210823 Demontáž kanalizačního příslušenství  střešních vtoků DN 125 kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

3

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

21 K 741421813
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů
nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm

m 12,000 CS ÚRS 2021 02

12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

22 K 741421823
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů
nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm

m 105,000 CS ÚRS 2021 02

105

D 762 Konstrukce tesařské

23 K 762341832.1 Demontáž desek azbestocementových tl. 12 mm m2 216,500

216,5

D 764 Konstrukce klempířské

24 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
do suti

m 110,270 CS ÚRS 2021 02

oplechování atiky

110,27

25 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 47,200 CS ÚRS 2021 02

oplechování lemování stěny

47,2

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 K 632621124
Potěr asfaltový  s drobným těženým kamenivem podkladní nebo vyrovnávací (ne
krycí), tl. po uhlazení přes 30 do 40 mm

m2 10,825 CS ÚRS 2021 02

lokální vyrovnání podkladu asflatem s plnivem, 5% plochy

216,5*0,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 K 952902501
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  střešních nebo
nadstřešních konstrukcí, střech plochých

m2 216,500 CS ÚRS 2021 02

216,5

28 K 943311111
Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 85,800 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
zajištění objektu proti dešti (plachta viz oddíl 765)

85,8

29 K 943311211
Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m3 1 801,800 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
zajištění objektu proti dešti (plachta viz oddíl 765)

85,8 * 21 " Přepočtené koeficientem množství

30 K 943311811
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 85,800 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
zajištění objektu proti dešti (plachta viz oddíl 765)

85,8

D 998 Přesun hmot

31 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 2,081 CS ÚRS 2021 02

10,404 * 0,2 ' Přepočtené koeficientem množství

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

32 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým

m2 227,325 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1

216,5*1,05

33 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,080 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
emulze asfaltová penetrační

227,325 * 0,00035 " Přepočtené koeficientem množství

34 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  samolepícího asfaltového
pásu na ploše vodovné V

m2 227,325 CS ÚRS 2021 02

Skladba S1

216,5*1,05

35 M 62852011
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné
rohože se  spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií
na horním povrchu

m2 261,424 CS ÚRS 2021 02

227,325 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

36 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 0,827 CS ÚRS 2021 02

4,133 * 0,2 ' Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 712 Povlakové krytiny

37 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  termoplastickou mPVC
(měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše

m2 758,350 CS ÚRS 2021 02

fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení

"Skladba S3" 216,06

"Skladba S5" 542,29

Skladba S1

0

Součet

38 M 28322041 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm barevná m2 872,103 CS ÚRS 2021 02

fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení, včetně spojů a příslušenství

"Skladba S3" 216,06

"Skladba S5" 542,29

Součet

758,35 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

39 K 712363003
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  termoplastickou mPVC
(měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením

m 101,900 CS ÚRS 2021 02

101,9

40 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  ostatní činnosti při
pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů
střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

prostup pro odvětrání ZTI (hloubka pod izolaci 200mm

2

41 K 712363312.1
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 150 mm

kus 54,000

K04 Lemování vnitřního nároží atiky r.š. 150 mm

51

K05 Lemování prostupu střechou VZT r.š. 150 mm

3

Součet

42 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  provedení
vrstvy textilní podkladní

m2 542,290 CS ÚRS 2021 02

Skladba S5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

542,29

43 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 623,634 CS ÚRS 2021 02

542,29 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

44 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti
mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s
přesahem, sklon střechy do 5°

m2 872,620 CS ÚRS 2021 02

"S1 dvě vrstvy" 0

"S3" 216,5

"S4" 0

"S5" 542,3

"přepočteno koeficientem" 758,8*0,15

Součet

45 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 872,620 CS ÚRS 2021 02

"S1 dvě vrstvy" 0

"S3" 216,5

"S4" 0

"S5" 542,3

"přepočtené koeficientem množství" 758,8*0,15

Součet

46 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 17,287 CS ÚRS 2021 02

86,435 * 0,2 ' Přepočtené koeficientem množství

D 713 Izolace tepelné

47 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 216,500 CS ÚRS 2021 02

Skladba S3

216,5

pod žebřík, tl. 200 mm

0

Součet

48 M 28375993 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm m2 220,830 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Skladba S1

216,5

216,5 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

49 K 713141331
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za
studena zplna

m2 216,500 CS ÚRS 2021 02

216,5

50 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% m3 41,135 CS ÚRS 2021 02

216,5*((0,02+0,3)/2+0,03)

51 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 2,734 CS ÚRS 2021 02

13,668 * 0,2 ' Přepočtené koeficientem množství

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

52 K 721233213
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem
svislým DN 125

kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
dvoustupňový

3

53 K 721273153.1 Odvětrání ZTI - komínek s manžetou kus 2,000

2

54 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,006 CS ÚRS 2021 02

0,016 * 0,4 ' Přepočtené koeficientem množství

D 765 Krytina skládaná

55 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 216,500 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
provzorní zakrytí - zajištění objektu proti dešti

216,5

D 766 Konstrukce truhlářské

56 K 766416233
Montáž obložení stěn  plochy přes 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy
přes 1,50 m2

m2 48,493 CS ÚRS 2021 02

horní hrana atiky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,46*(105,42)

57 M 60621318 překližka truhlářská bříza tl 21mm jakost BB,CP m2 50,918 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
vodovzdorná

48,493 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

58 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,686 CS ÚRS 2021 02

1,714 * 0,4 ' Přepočtené koeficientem množství

D 767 Konstrukce zámečnické

59 K 767881141.1
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostaných nebo v systému s
poddajným kotvícím vedením do dřevěného bednění mechanickými kotvami

kus 9,000

"U6" 9

60 M 14010001.6 Kotvící bod, délka 150 mm kus 9,000

"U6" 9

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

61 K HZS1311 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění konstrukcí omítkář hod 21,000 CS ÚRS 2021 02

"oprava omítek v patrech pod po odlehčení a nadzvednutí stropů" 105

105 * 0,2 ' Přepočtené koeficientem množství

62 K HZS2161 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí izolatér hod 23,000 CS ÚRS 2021 02

"vyřezání rýh pro stávající rozvody potrubí" 115

115 * 0,2 ' Přepočtené koeficientem množství

63 K HZS4232
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní činnost technik
odborný

hod 2,400 CS ÚRS 2021 02

prohlídka stavu kotvení atikových panelů

6*2

12 * 0,2 ' Přepočtené koeficientem množství

45 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 03 - Objekt tělovýchovy

KSO: 801 51 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45261910-6

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D B Bourací práce

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 963051113 Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. přes 80 mm m3 77,770 CS ÚRS 2021 02

betonové střešní desky

0,12*648,08

2 K 964051111
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu  bez
přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2

m3 7,246 CS ÚRS 2021 02

střešní trámky RZP š. 140 mm, v. 215 mm

3*1,2*0,14*0,215

25*1,5*0,14*0,215

9*1,8*0,14*0,215

3*2,25*0,14*0,215

19*2,55*0,14*0,215

45*2,85*0,14*0,215

Součet

3 K 965081343
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv
výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1
m2

m2 56,970 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

betonové dlaždice 300x300x40 - podkladek

633*0,3*0,3

D 997 Přesun sutě

4 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 260,942 CS ÚRS 2021 02

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 260,942 CS ÚRS 2021 02

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 348,478 CS ÚRS 2021 02

vzdálenost skládky 10 km

260,942*9

7 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 6,836 CS ÚRS 2021 02

"podlaha z dlaždic" 6,836

8 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 204,038 CS ÚRS 2021 02

"žb stropy" 186,648

"žb trámky" 17,39

Součet

9 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 17,456 CS ÚRS 2021 02

"povlakové krytiny" 16,581

"ZTI" 0,06

"elektro" 0,192

"klempíř" 0,428

"zámečník" 0,195

Součet

10 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních
materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 16,408 CS ÚRS 2021 02

"izolace tepelné" 16,408

11 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních
materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06
05

t 16,202 CS ÚRS 2021 02

"konstrukce tesařské" 16,202
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 712 Povlakové krytiny

12 K 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v
plné ploše třívrstvé

m2 753,678 CS ÚRS 2021 02

nátěr renolast + bitagit + arpobit

1,05*731,63-0,86*1,3*13

13 K 712340834
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v
plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu

m2 753,678 CS ÚRS 2021 02

penetrační nátěr

1,05*731,63-0,86*1,3*13

14 K 712300843
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10°
zbytkového asfaltového pásu odsekáním

m2 753,678 CS ÚRS 2021 02

1,05*731,63-0,86*1,3*13

15 K 712300845
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků
ventilační hlavice

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

16 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

m 198,000 CS ÚRS 2021 02

K02 Lemování vnitřního koutu atiky r.š. 100 mm

198

17 K 712363356
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC okapnice rš 200 mm

m 112,000 CS ÚRS 2021 02

K01 Oplechování atiky r.š. 200 mm

112

18 K 712363362
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC tmelící lišta rš 100 mm

m 72,000 CS ÚRS 2021 02

K06 Tmelící lišta r.š. 100 mm

72

19 K 712363364
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC tmelící lišta L profil rš 250 mm

m 16,000 CS ÚRS 2021 02

K05 Tmělící lišta L r.š. 250 mm

16

D 713 Izolace tepelné

20 K 713140853
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých,
tloušťka izolace přes 100 mm

m2 669,710 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21 K 721210823 Demontáž kanalizačního příslušenství  střešních vtoků DN 125 kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

22 K 741421813
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů
nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm

m 50,400 CS ÚRS 2021 02

23 K 741421823
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů
nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm

m 259,400 CS ÚRS 2021 02

D 762 Konstrukce tesařské

24 K 762341832.1 Demontáž desek azbestocementových tl. 12 mm m2 648,080

D 764 Konstrukce klempířské

25 K 764001871
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo
podkladním plechem do suti

m 32,380 CS ÚRS 2021 02

olechování větrací štěrbiny

16,19*2

26 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
do suti

m 119,630 CS ÚRS 2021 02

oplechování atiky

113,39+6,24

27 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 51,640 CS ÚRS 2021 02

oplechování lemování stěny

3,16+3,4+3,1+5,48+11,5*2+13,5

D 767 Konstrukce zámečnické

28 K 767311830 Demontáž světlíků  se skleněnou výplní bodových m2 9,295 CS ÚRS 2021 02

13*0,65*1,1

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

29 K 310235251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy do 0,0225
m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm

kus 76,000 CS ÚRS 2021 02

zazdění větracích otvorů 150x150x320 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 K 632621124
Potěr asfaltový  s drobným těženým kamenivem podkladní nebo vyrovnávací (ne
krycí), tl. po uhlazení přes 30 do 40 mm

m2 36,580 CS ÚRS 2021 02

lokální vyrovnání podkladu asflatem s plnivem, 5% plochy

731,6*0,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 K 952902501
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  střešních nebo
nadstřešních konstrukcí, střech plochých

m2 731,600 CS ÚRS 2021 02

32 K 943311111
Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 748,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
zajištění objektu proti dešti (plachta viz oddíl 765)

33 K 943311211
Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m3 15 708,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
zajištění objektu proti dešti (plachta viz oddíl 765)

748 * 21 " Přepočtené koeficientem množství

34 K 943311811
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 748,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
zajištění objektu proti dešti (plachta viz oddíl 765)

D 998 Přesun hmot

35 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 5,511 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

36 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým

m2 728,501 CS ÚRS 2021 02

693,81*1,05

37 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,255 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
emulze asfaltová penetrační
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

728,501 * 0,00035 " Přepočtené koeficientem množství

38 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  samolepícího asfaltového
pásu na ploše vodovné V

m2 728,501 CS ÚRS 2021 02

693,81*1,05

39 M 62852011
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné
rohože se  spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií
na horním povrchu

m2 837,776 CS ÚRS 2021 02

728,501 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

40 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 2,768 CS ÚRS 2021 02

D 712 Povlakové krytiny

41 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  termoplastickou mPVC
(měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše

m2 768,212 CS ÚRS 2021 02

731,63*1,05

42 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do
vegetačních střech tl 1,5mm

m2 929,640 CS ÚRS 2021 02

fólie střešní z PVC-P pro vegetační střechy

731,63*1,05

Spoje pasů navařením

397*0,1

Zaizolování prostupů

3,14*0,3*0,5

Součet

808,383 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

43 K 712363003
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  termoplastickou mPVC
(měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením

m 397,000 CS ÚRS 2021 02

9,2*(60/2+1)+12*2+14*2+59,8

44 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  ostatní činnosti při
pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů
střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

prostup pro odvětrání ZTI (hloubka pod izolaci 200mm)

1

45 K 712363352.1
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC vnitřní koutová lišta rš 150 mm

m 206,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

K03 Lemování vnitřního nároží atiky r.š. 150 mm

124

K04 Lemování prostupu střechou r.š. 150 mm

82

Součet

46 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti
mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s
přesahem, sklon střechy do 5°

m2 1 462,022 CS ÚRS 2021 02

47 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 1 681,325 CS ÚRS 2021 02

693,81

731,63*1,05

Součet

1462,022 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

48 K 712771223
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky
nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5°

m2 603,840 CS ÚRS 2021 02

49 M 69334154
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní
funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm

m2 603,840 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
s perforacemi na horním povrchu

50 K 712771255
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní
šachty na střešní vpusť

kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

K08 Revizní šachta pro střechu s vegetačním souvrstvím

3

51 M 69334161 šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech Al 400x400mm kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

K08 Revizní šachta pro střechu s vegetačním souvrstvím, 400x400 mm, v. 130
mm

tělo šachty - polyamid PA6, ochranný poklop - polypropylen

3

52 K 712771271
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem,
sklon střechy do 5°

m2 603,840 CS ÚRS 2021 02

53 M 69334310 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2 m2 664,224 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
geotextilie 200 g/m2, PP

603,84 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

54 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do
200 mm, sklon střechy do 5°

m2 603,840 CS ÚRS 2021 02

55 M 10321003 substrát vegetačních střech intenzivní m3 108,691 CS ÚRS 2021 02

603,84*0,18

56 K 712771531.1
Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem řízků a výsadbou
předpěstovaných rostlin, sklon střechy do 5°

m2 577,000

57 M 00572610.1 mix Sedum sp. + Sempervivum sp. kus 8 655,000

58 M 00572610.2 Thymus serpyllum kus 104,000

59 M 00572610.3 Dianthus carthusianorum kus 92,000

60 M 00572610.4 Aurinia saxatilis kus 70,000

61 M 00572610.5 Achillea millefolium cv. kus 92,000

62 M 00572610.6 Petrorhagia saxifraga kus 104,000

63 M 00572610.7 Festuca amethystina kus 104,000

64 M 00572610.8 Stipa tenuissima kus 104,000

65 K 712771601
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech
střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky
do 100 mm, šířky do 500 mm

m3 5,398 CS ÚRS 2021 02

89,97*0,06

66 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 10,256 CS ÚRS 2021 02

objemová hmotnost 1,9 t/m3

5,398*1,9

67 K 712771613
Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty
navařením na hydroizolaci

m 201,700 CS ÚRS 2021 02

K07 Kačírková lišta

201,7

68 M 69334040 lišta kačírková výška 130mm Al m 205,734 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
r.š. 300 mm, tl. 1,5 mm

201,7 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

69 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 69,851 CS ÚRS 2021 02

D 713 Izolace tepelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

70 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 693,810 CS ÚRS 2021 02

71 M 28375993 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm m2 707,686 CS ÚRS 2021 02

693,81

693,81 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

72 K 713141331
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za
studena zplna

m2 693,810 CS ÚRS 2021 02

73 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% m3 138,762 CS ÚRS 2021 02

693,81*((0,02+0,32)/2+0,03)

74 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 9,325 CS ÚRS 2021 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

75 K 721233213
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem
svislým DN 125

kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
dvoustupňový

76 K 721273153.1 Odvětrání ZTI - komínek s manžetou kus 1,000

77 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,008 CS ÚRS 2021 02

D 765 Krytina skládaná

78 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 731,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
provzorní zakrytí - zajištění objektu proti dešti

D 766 Konstrukce truhlářské

79 K 766416233
Montáž obložení stěn  plochy přes 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy
přes 1,50 m2

m2 54,574 CS ÚRS 2021 02

horní hrana atiky

0,46*(112,4+6,24)

80 M 60621318 překližka truhlářská bříza tl 21mm jakost BB,CP m2 57,303 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
vodovzdorná

54,574 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

81 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,854 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické

82 K 767316310 Montáž světlíků  bodových do 1 m2 kus 13,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
dle výkresové dokumentace
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

83 M 56245352.1
světlík 1100x650 mm, izolační PVC rám, dvojité zasklení, tvrzené sklo odolné
proti poškrábání

kus 13,000

Poznámka k položce:
dle výkresové dokumentace
včetně nákladů na dílenskou dokumentaci

84 K 767881141
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s
poddajným kotvícím vedením do železobetonu mechanickými kotvami

kus 20,000 CS ÚRS 2021 02

kotveno na chemickou kotvu a síťovanou hmoždinku

"U1" 10

"U2" 6

"U3" 3

"U4" 1

Součet

85 M 14010001.1 Kotvící bod, délka 800 mm kus 10,000

"U1" 10

86 M 14010001.2 Kotvící bod, délka 700 mm kus 6,000

"U2" 6

87 M 14010001.4 Kotvící bod, délka 900 mm kus 3,000

"U3" 3

88 M 14010001.5 Kotvící bod, délka 1000 mm kus 1,000

"U4" 1

89 K 767881151
Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na
sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení středových,
rohových, dělících délky vedení do 50 m

soubor 4,000 CS ÚRS 2021 02

"kladka bodového zlomu" 4

90 M 14010001.9 Kladka bodového zlomu kus 4,000

4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

91 K 767881161
Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na
sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana
uchycení lana k nástavcům

kus 9,000 CS ÚRS 2021 02

Nerezové lano

9

92 M 14010001.8 Permanentní nerezové lano tl. 6 mm m 59,000

9,03*2+3,875+8,815*3+5,31*2

93 K 767880001.1 Revize, předání do užívání, štítek kus 1,000

94 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,106 CS ÚRS 2021 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

95 K HZS1311 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění konstrukcí omítkář hod 70,000 CS ÚRS 2021 02

"oprava omítek v patrech pod po odlehčení a nadzvednutí stropů" 70

96 K HZS2161 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí izolatér hod 80,000 CS ÚRS 2021 02

"vyřezání rýh pro stávající rozvody potrubí" 80

97 K HZS4232
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní činnost technik
odborný

hod 6,000 CS ÚRS 2021 02

prohlídka stavu kotvení atikových panelů

3*2
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 04 - ZTI - objekt školy

KSO: 801 51 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 340271041
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes
0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 0,640 CS ÚRS 2021 02

2*(0,6*0,6-0,2*0,2)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 967042713 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu  plošné, tl. do 150 mm m2 0,640 CS ÚRS 2021 02

0,6*0,6*2-0,2*0,2*2

3 K 972055141
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  ve stropech z
dutých prefabrikátů, plochy do 0,0225 m2, tl. přes 120 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

4 K 978059351
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
mozaikových lepenců keramických nebo skleněných do 1 m2

m2 0,640 CS ÚRS 2021 02

0,6*0,6*2-0,2*0,2*2

D 997 Přesun sutě

5 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,273 CS ÚRS 2021 02

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 0,273 CS ÚRS 2021 02

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2,457 CS ÚRS 2021 02

0,273 * 9 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,273 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot

9 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 0,071 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 K 722130992
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových
vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G
odbočky DN 25 / G 3/4

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

11 K 722140104
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø
28/1,2

m 1,050 CS ÚRS 2021 02

0,5*2*1,05

12 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 25 x 4,2

m 6,930 CS ÚRS 2021 02

3,3*2*1,05

13 K 722179191
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů  za práce malého rozsahu na zakázce do
20 m rozvodu

soubor 2,000 CS ÚRS 2021 02

14 K 722181232
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 6,930 CS ÚRS 2021 02

2*3,3*1,05

15 K 722225304R Mrazuvzdorný kulový kohout 3/4" kus 2,000

"2x vývod na střechu" 2

16 K 722230112 Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4" kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

17 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 7,600 CS ÚRS 2021 02

18 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,017 CS ÚRS 2021 02

D 781 Dokončovací práce - obklady

19 K 781471117
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických kladených do malty
hladkých přes 35 do 45 ks/m2

m2 0,720 CS ÚRS 2021 02

2*0,6*0,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20 M 59761420
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro
vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2

m2 0,792 CS ÚRS 2021 02

0,72 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství

21 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,042 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 05 - ZTI - objekt stravování

KSO: 801 86 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: 43.22.11 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45332000-3

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 972055141
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  ve stropech z
dutých prefabrikátů, plochy do 0,0225 m2, tl. přes 120 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

1

D 997 Přesun sutě

2 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,010 CS ÚRS 2021 02

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 0,010 CS ÚRS 2021 02

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,090 CS ÚRS 2021 02

0,01 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

5 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,010 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 722130992
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových
vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G
odbočky DN 25 / G 3/4

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

7 K 722140104
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø
28/1,2

m 0,525 CS ÚRS 2021 02

0,5*1,05

8 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 25 x 4,2

m 3,780 CS ÚRS 2021 02

3,6*1,05

9 K 722179191
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů  za práce malého rozsahu na zakázce do
20 m rozvodu

soubor 1,000 CS ÚRS 2021 02

10 K 722181232
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 3,780 CS ÚRS 2021 02

3,6*1,05

11 K 722225304R Mrazuvzdorný kulový kohout 3/4" kus 1,000

12 K 722230112 Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4" kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

13 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 4,100 CS ÚRS 2021 02

3,6+0,5

14 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,009 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 06 - ZTI - objekt tělovýchovy

KSO: 801 51 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: 43.22.11 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45332000-3

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 340271041
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes
0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 0,320 CS ÚRS 2021 02

(0,6*0,6-0,2*0,2)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 967042713 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu  plošné, tl. do 150 mm m2 0,320 CS ÚRS 2021 02

0,6*0,6-0,2*0,2

3 K 972055141
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  ve stropech z
dutých prefabrikátů, plochy do 0,0225 m2, tl. přes 120 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

4 K 978059351
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
mozaikových lepenců keramických nebo skleněných do 1 m2

m2 0,320 CS ÚRS 2021 02

0,6*0,6-0,2*0,2

D 997 Přesun sutě

5 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,137 CS ÚRS 2021 02

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 0,137 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,233 CS ÚRS 2021 02

0,137 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

8 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,137 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot

9 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 0,035 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 K 722130992
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových
vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G
odbočky DN 25 / G 3/4

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

11 K 722140104
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø
28/1,2

m 0,525 CS ÚRS 2021 02

0,5*1,05

12 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 25 x 4,2

m 3,465 CS ÚRS 2021 02

3,3*1,05

13 K 722179191
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů  za práce malého rozsahu na zakázce do
20 m rozvodu

soubor 1,000 CS ÚRS 2021 02

14 K 722181232
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 3,465 CS ÚRS 2021 02

3,3*1,05

15 K 722225304R Mrazuvzdorný kulový kohout 3/4" kus 1,000

16 K 722230112 Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4" kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

17 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 3,800 CS ÚRS 2021 02

3,8

18 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,008 CS ÚRS 2021 02

D 781 Dokončovací práce - obklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19 K 781471117
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických kladených do malty
hladkých přes 35 do 45 ks/m2

m2 0,360 CS ÚRS 2021 02

0,6*0,6

20 M 59761420
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro
vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2

m2 0,396 CS ÚRS 2021 02

0,36 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství

21 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,021 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 071 - Vzduchotechnika - objekt školy

KSO: 801 32 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: 43.22.12 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45331210-1

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D B Bourací práce

D 997 Přesun sutě

1 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,279 CS ÚRS 2021 02

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 0,279 CS ÚRS 2021 02

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2,511 CS ÚRS 2021 02

vzdálenost skládky 10 km

0,279*9

4 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,279 CS ÚRS 2021 02

D 751 Vzduchotechnika

D 7511 Zařízení č. 1 - Větrání WC + učebny

5 K 751122297
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého  střešního základního, průměru přes
600 do 700 mm

kus 9,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
montáž větrací jednotky

6 M 751000001.2
Větrací jednotka N-RVJ-C, PC 127336, velikost 15, 3 x 230 / 400 V / 50 Hz; 180
W; 1.350 ot/min

ks 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 751514663
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí  kruhové s
přírubou, průměru přes 200 do 300 mm

kus 9,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
montáž podtlakové klapky

8 M 751000001.4 Podtlaková klapka 280 ks 9,000

9 K 751123812
Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 300
do 400 mm

kus 9,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
demontáž ventilátorů, montážní materiál

10 K 783627693
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm
dvojnásobný silikonový tepelně odolný

m2 3,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
nátěr stávajícího potrubí nad střechou, odstín dle ventilátoru

11 K 751000001.8 Zprovoznění, změření a seřízení ks 1,000

D 7512 Zařízení č. 2 - Větrání laboratoře

12 K 751122213
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého  potrubního kyselinovzdorného do
kruhového potrubí, průměru přes 200 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

13 M 751000002.2
Ventilátor - 0,75 kW / 400 V / Ex; 900 ot/min; příslušenství: 1x uzavřená stolička
PP-H550, 1x ventilační hlavice s mřížkou o 250 mm, 1x tlumící vložka + 2 spony
o 250 mm, 1x izolátory chvění (4 ks)

ks 1,000

14 K 751511141
Montáž potrubí plechového skupiny I  kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,8
mm, průměru do 400 mm

m 4,000 CS ÚRS 2021 02

15 M 751000002.4
Potrubí pozink. skupiny I. , velikost do obvodu 2.000mm, 60 % tvarovek - vnitřek
potrubí opatřit dvousložkovým polyuretanovým, nátěrem (chemicky odolný) - 8
m2

m 4,000

16 K 751000002.5 Montáž podpěry pod tlumiče ks 2,000

17 M 751000002.6 Podpěry pod tlumiče ks 2,000

18 K 751344113 Montáž tlumičů  hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
montáž kulisového tlumiče hluku

19 M 751000002.8 Kulisový tlumič hluku KTH 105 x 495 x 1.000.1 ks 2,000

20 K 751000002.9 Demontáž potrubí včetně ventilátoru ks 1,000

21 K 751000002.10 Montážní a spojovací materiál ks 1,000

22 K 751000002.12 Zprovoznění, změření a seřízení ks 1,000

D 7515 Ostatní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23 K HZS3212
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  na stavebních
objektech montér vzduchotechniky odborný

hod 20,000 CS ÚRS 2021 02

"opravy stávajícího potrubí zařízení č. 1, 2, 3, 4" 20

24 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,001 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 072A - Vzduchotechnika - objekt stravování - UZNATELNÉ

KSO: 801 32 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 751 Vzduchotechnika

D 7514 Zařízení č. 4 - Vzduchotechnika stravování

1 K 751514768
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové s přírubou, průměru přes 700 do 800 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

2 M 751000004.2 Střešní hlavice HF o 710 mm ks 1,000

3 K 751514468
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí  kruhového
s přírubou, průměru přes 700 do 800 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

4 M 751000004.8 Potrubí skupiny I. - pozink. - přechod prům. 710 / 630 x 710 - 350 mm ks 1,000

5 K 751000004.13 Demontáž, montážní materiál ks 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 072B - Vzduchotechnika - objekt stravování - NEUZNATELNÉ

KSO: 801 32 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 751 Vzduchotechnika

D 7514 Zařízení č. 4 - Vzduchotechnika stravování

1 K 751514763
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

2 M 751000004.6 Střešní hlavice HN o 250 mm ks 1,000

3 K 751514764
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

4 M 751000004.5 Střešní hlavice HN o 355 mm ks 1,000

5 K 751514765
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové s přírubou, průměru přes 400 do 500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

6 M 751000004.3 Střešní hlavice HF o 500 mm ks 1,000

7 K 751514463
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí  kruhového
s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

8 M 751000004.12 Potrubí skupiny I. - pozink. - přechod prům. 250 / 200 x 250 - 350 mm ks 1,000

9 K 751514464
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí  kruhového
s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

10 M 751000004.11 Potrubí skupiny I. - pozink. - přechod prům. 355 / 315 x 400 - 350 mm ks 1,000

11 K 751514465
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí  kruhového
s přírubou, průměru přes 400 do 500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

12 M 751000004.9 Potrubí skupiny I. - pozink. - přechod s přírubou prům. 500 / 450 x 500 - 350 mm ks 1,000

13 K 751000004.13 Demontáž, montážní materiál ks 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 073 - Vzduchotechnika - objekt tělovýchovy

KSO: 801 32 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D B Bourací práce

D 997 Přesun sutě

1 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,093 CS ÚRS 2021 02

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 0,093 CS ÚRS 2021 02

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,837 CS ÚRS 2021 02

vzdálenost skládky 10 km

0,093*9

4 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,093 CS ÚRS 2021 02

D 751 Vzduchotechnika

D 7513 Zařízení č. 3 - Větrání šaten

5 K 751122293
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého  střešního základního, průměru přes
200 do 300 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

6 M 751000003.2
Ventilátor RNH 250 PM - 5.2 - BNV - 0,37 kW / 400 V / 900 ot/min, příslušenství:
1 ks pružné vložky, 1 ks stříška nad el. motor, sada izolátorů chvění

ks 3,000

7 K 751000003.3
Úprava stávajícího potrubí skupiny I. - pozink., velikost do obvodu 1.250 mm -
0,5 m

ks 3,000

8 K 751514712
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2

kus 3,000 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
montáž šilmého výfukového dílu

9 M 751000003.5 Šikmý výfukový díl se sítem, potrubí skupiny I. pozink. - 250 x 180 mm ks 3,000

10 K 751123812
Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 300
do 400 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
demontáž stávajícího ventilátoru

11 K 751000003.7 Montážní a spojovací materiál ks 1,000

12 K 783627693
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm
dvojnásobný silikonový tepelně odolný

m2 3,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
nátěr stávajícího potrubí nad střechou, odstín dle ventilátoru

13 K 751000003.10 Zprovoznění, změření a seřízení ks 1,000

D 7515 Ostatní

14 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,001 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 08 - Ochrana před bleskem - objekt školy

KSO: 801 32 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,400 CS ÚRS 2021 02

4,2 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

2 K 171208 vodič CYY 6 m 309,750

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,200 CS ÚRS 2021 02

D 2 Zakládání

4 K 295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 231,000

5 K 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 68,250

6 K 295069 tyč zemnící ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b ks 39,000

7 K 295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 30,000

8 K 295075 svorka pásku drátu zemnící SR3b 4šrouby FeZn ks 30,000

9 K 295882 označovací štítek zemního svodu ks 13,000

10 K 297204 PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno ks 260,000

11 K 297532 podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd ks 10,000

12 K 297606 Nerezová zaváděcí tyč D16mm L1000mm sražené h ks 10,000

13 K 297711 zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm ks 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 297714 zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/8-10mm ks 3,000

15 K 297744 Svorka nerez pro pr8-10mm šroub se 6-hr ks 3,000

16 K 297848 kříž sv nerez pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek ks 3,000

17 K 297855 kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4 ks 10,000

18 K 298111 bet podst C45/55 D337mm H90mm pro jímací tyč ks 240,000

19 K 298117 Podložka plast D370mm černá ks 60,000

20 K 298405 přip členy + montážní materiál pro vodič pr.23 ks 20,000

21 K 298425 PV pro vodiče D20-23mm se závitem M ks 165,000

22 K 298446 PV šedá pro vodiče D20mm s prste ks 9,000

23 K 298476 Vodič s=0.75m D23mm šedý Délka 100 m na kab. bubnu m 651,525

24 K 298487 přip člen + mont. mater. vně trubky ks 44,000

25 K 298488 přip člen + mont. mater. na uzemnění ks 13,000

26 K 298495 podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímací tyčí 2.5m ks 20,000

27 K 298511 3-ram stativ výškově stavitelný a skládací ks 20,000

28 K 298535 Adaptér D23mm pro vodič pro naklapnutí ks 260,000

29 K 298591 vodič D20mm Cu 8mm L3.5m neb. dotyk. napětí ks 3,000

30 K 298852 uzem kabelové oko 6-16mm2 Provedení(B) otev ks 10,000

31 K 210020681
Montáž kovových a doplňkových konstrukcí  pro rozvodny bez zhotovení z profilů
ocelových

kg 3 200,000

montáž pro položky tvořící stojan pro přijímač:

298511 3-ram stativ výškově stavitelný a skládací  20 ks

298111 bet podst C45/55 D337mm H90mm pro jímací tyč

298117 Podložka plast D370mm černá

160*20

32 K 210100272
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  smršťovací záklopkou
nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2

kus 77,000

33 K 210220021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek  v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v 
průmyslové výstavbě

m 220,000

34 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek  v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10
mm v městské zástavbě

m 65,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

35 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení  svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10
mm

m 620,500

36 K 210220241 jímací stožár do 6m kus 20,000

37 K 210220302 Montáž hromosvodného vedení  svorek se 3 a vícešrouby kus 30,000

38 K 210220361
Montáž hromosvodného vedení  zemnících desek a tyčí s připojením na svodové
nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m

kus 39,000

39 K 210220401
Montáž hromosvodného vedení  ochranných prvků a doplňků štítků k označení
svodů

kus 13,000

40 K 210220441 Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem kus 99,000

41 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 295,000

42 K 219000221 autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t hod 8,000

Poznámka k položce:
Pro demontáž stávající ochrany před bleskem (na střeše a svody) a montáž nové ochrany
před bleskem (na střeše a svody)

43 K 219000225 přesun autojeřábu AD080 km 30,000

Poznámka k položce:
Pro demontáž stávající ochrany před bleskem (na střeše a svody) a montáž nové ochrany
před bleskem (na střeše a svody)

44 K 219000231 montážní plošina MP10 do 10m výšky hod 24,000

Poznámka k položce:
Pro demontáž stávající ochrany před bleskem (na střeše a svody) a montáž nové ochrany
před bleskem (na střeše a svody)

45 K 219000235 přesun montážní plošiny MP10 km 30,000

Poznámka k položce:
Pro demontáž stávající ochrany před bleskem (na střeše a svody) a montáž nové ochrany
před bleskem (na střeše a svody)

46 K 217305001 zjištění stavu ochranného svodu ks 13,000

47 K 217309013 vypracování revizní zprávy ks 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce

48 K 46221 asfalt 80 kg 19,800

49 K 460030161
Přípravné terénní práce  odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm

m2 28,000

50 K 460030171
Přípravné terénní práce  odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm

m2 28,000

Poznámka k položce:
bourání živičných povrchů 3-5cm

51 K 460030192
Přípravné terénní práce  řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky
přes 5 do 10 cm

m 160,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
řezání spáry v betonu do 10cm

52 K 460202064
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně  zarovnání kabelových rýh po
výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 80 cm, v 
hornině třídy 4

m 200,000

53 K 460560164
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a
urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

m 200,000

54 K 460620014
Úprava terénu  provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a
zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4

m2 42,000

D 5 Komunikace pozemní

55 K 581111111 Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB I tl. 100 mm m2 28,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu

56 K 460650046
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením  z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky
do 3 m tl. 40 mm

m2 28,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
litý asfalt tl.4cm vč.materiálu

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

57 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací topenář
odborný

hod 24,000 CS ÚRS 2021 02

"Demontáž stávajícího hromosvodu" 24

58 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 57,000 CS ÚRS 2021 02

"pomocné zdenické práce pro demontáž a montáž hromosvodu" 57

D NEZ Nezařazené

D 7413 Elektromontáže

59 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 30,000 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 09 - Ochrana před bleskem - objekt stravování

KSO: 801 86 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: 43.21.10 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45317000-2

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,200 CS ÚRS 2021 02

2,1 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

2 K 171208 vodič CYY 6 m 115,500

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,100 CS ÚRS 2021 02

D 2 Zakládání

4 K 295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 246,750

5 K 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 47,250

6 K 295069 tyč zemnící ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b ks 27,000

7 K 295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 25,000

8 K 295075 svorka pásku drátu zemnící SR3b 4šrouby FeZn ks 16,000

9 K 295882 označovací štítek zemního svodu ks 9,000

10 K 297204 PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno ks 70,000

11 K 297532 podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd ks 8,000

12 K 297606 Nerezová zaváděcí tyč D16mm L1000mm sražené h ks 8,000

13 K 297711 zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm ks 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 297714 zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/8-10mm ks 1,000

15 K 297744 Svorka nerez pro pr8-10mm šroub se 6-hr ks 1,000

16 K 297848 kříž sv nerez pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek ks 1,000

17 K 297855 kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4 ks 8,000

18 K 298111 bet podst C45/55 D337mm H90mm pro jímací tyč ks 84,000

19 K 298117 Podložka plast D370mm černá ks 21,000

20 K 298286 Úchyt na stěnu nerez s příložkou pro trubku ks 6,000

21 K 298405 přip členy + montážní materiál pro vodič pr.23 ks 7,000

22 K 298425 PV pro vodiče D20-23mm se závitem M ks 46,000

23 K 298446 PV šedá pro vodiče D20mm s prste ks 3,000

24 K 298476 Vodič s=0.75m D23mm šedý Délka 100 m na kab. bubnu m 199,500

25 K 298486 přip členy + mont. mater. uvnitř trub. + uzem. ks 3,000

26 K 298487 přip člen + mont. mater. vně trubky ks 12,000

27 K 298488 přip člen + mont. mater. na uzemnění ks 9,000

28 K 298495 podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímací tyčí 2.5m ks 10,000

29 K 298511 3-ram stativ výškově stavitelný a skládací ks 7,000

30 K 298535 Adaptér D23mm pro vodič pro naklapnutí ks 70,000

31 K 298591 vodič D20mm Cu 8mm L3.5m neb. dotyk. napětí ks 1,000

32 K 298852 uzem kabelové oko 6-16mm2 Provedení(B) otev ks 8,000

33 K 298922 uzem svorka na TR nerez 3/4-2# s připojovac ks 3,000

34 K 210020681
Montáž kovových a doplňkových konstrukcí  pro rozvodny bez zhotovení z profilů
ocelových

kg 1 120,000

montáž pro položky tvořící stojan pro přijímač:

298511 3-ram stativ výškově stavitelný a skládací  7 ks

298111 bet podst C45/55 D337mm H90mm pro jímací tyč

298117 Podložka plast D370mm černá

7*160

35 K 210100272
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  smršťovací záklopkou
nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2

kus 34,000

36 K 210220021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek  v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v 
průmyslové výstavbě

m 235,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

37 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek  v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10
mm v městské zástavbě

m 45,000

38 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení  svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10
mm

m 193,500

39 K 210220241 jímací stožár do 6m kus 10,000

40 K 210220302 Montáž hromosvodného vedení  svorek se 3 a vícešrouby kus 17,000

41 K 210220321 Montáž hromosvodného vedení  svorek na potrubí se zhotovením pásku kus 3,000

42 K 210220361
Montáž hromosvodného vedení  zemnících desek a tyčí s připojením na svodové
nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m

kus 27,000

43 K 210220401
Montáž hromosvodného vedení  ochranných prvků a doplňků štítků k označení
svodů

kus 9,000

44 K 210220441 Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem kus 68,000

45 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 110,000

46 K 219000221 autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t hod 8,000

Poznámka k položce:
Pro demontáž stávající ochrany před bleskem (na střeše a svody) a montáž nové ochrany
před bleskem (na střeše a svody)

47 K 219000225 přesun autojeřábu AD080 km 30,000

Poznámka k položce:
Pro demontáž stávající ochrany před bleskem (na střeše a svody) a montáž nové ochrany
před bleskem (na střeše a svody)

48 K 219000231 montážní plošina MP10 do 10m výšky hod 24,000

Poznámka k položce:
Pro demontáž stávající ochrany před bleskem (na střeše a svody) a montáž nové ochrany
před bleskem (na střeše a svody)

49 K 219000235 přesun montážní plošiny MP10 km 30,000

Poznámka k položce:
Pro demontáž stávající ochrany před bleskem (na střeše a svody) a montáž nové ochrany
před bleskem (na střeše a svody)

50 K 217305001 zjištění stavu ochranného svodu ks 9,000

51 K 217309013 vypracování revizní zprávy ks 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce

52 K 46221 asfalt 80 kg 13,600

53 K 460030171
Přípravné terénní práce  odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm

m2 14,000

Poznámka k položce:
bourání živičných povrchů 3-5cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

54 K 460030192
Přípravné terénní práce  řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky
přes 5 do 10 cm

m 80,000

Poznámka k položce:
řezání spáry v betonu do 10cm

55 K 460030161
Přípravné terénní práce  odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm

m2 14,000

56 K 460202064
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně  zarovnání kabelových rýh po
výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 80 cm, v 
hornině třídy 4

m 220,000

57 K 460560164
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a
urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

m 220,000

58 K 460620014
Úprava terénu  provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a
zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4

m2 63,000

D 5 Komunikace pozemní

59 K 581111111 Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB I tl. 100 mm m2 14,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu

60 K 460650046
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením  z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky
do 3 m tl. 40 mm

m2 14,000 CS ÚRS 2021 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

61 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací topenář
odborný

hod 16,000 CS ÚRS 2021 02

"Demontáž stávajícího hromosvodu" 16

62 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 15,000 CS ÚRS 2021 02

"pomocné zdenické práce pro demontáž a montáž hromosvodu" 15

D NEZ Nezařazené

D 7413 Elektromontáže

63 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 26,000 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 10 - Ochrana před bleskem - objekt tělovýchovy

KSO: 801 51 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: 43.21.10 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45317000-2

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,100 CS ÚRS 2021 02

1,05 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

2 K 171208 vodič CYY 6 m 136,500

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1,050 CS ÚRS 2021 02

D 2 Zakládání

4 K 295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 262,500

5 K 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 42,000

6 K 295069 tyč zemnící ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b ks 24,000

7 K 295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 12,000

8 K 295075 svorka pásku drátu zemnící SR3b 4šrouby FeZn ks 16,000

9 K 295882 označovací štítek zemního svodu ks 8,000

10 K 297204 PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno ks 45,000

11 K 297532 podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd ks 7,000

12 K 297606 Nerezová zaváděcí tyč D16mm L1000mm sražené h ks 7,000

13 K 297711 zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm ks 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 297714 zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/8-10mm ks 1,000

15 K 297744 Svorka nerez pro pr8-10mm šroub se 6-hr ks 1,000

16 K 297848 kříž sv nerez pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek ks 1,000

17 K 297855 kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4 ks 7,000

18 K 298286 Úchyt na stěnu nerez s příložkou pro trubku ks 12,000

19 K 298405 přip členy + montážní materiál pro vodič pr.23 ks 2,000

20 K 298425 PV pro vodiče D20-23mm se závitem M ks 96,000

21 K 298446 PV šedá pro vodiče D20mm s prste ks 3,000

22 K 298476 Vodič s=0.75m D23mm šedý Délka 100 m na kab. bubnu m 157,500

23 K 298486 přip členy + mont. mater. uvnitř trub. + uzem. ks 4,000

24 K 298487 přip člen + mont. mater. vně trubky ks 4,000

25 K 298488 přip člen + mont. mater. na uzemnění ks 4,000

26 K 298495 podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímací tyčí 2.5m ks 6,000

27 K 298535 Adaptér D23mm pro vodič pro naklapnutí ks 45,000

28 K 298591 vodič D20mm Cu 8mm L3.5m neb. dotyk. napětí ks 1,000

29 K 298852 uzem kabelové oko 6-16mm2 Provedení(B) otev ks 7,000

30 K 298922 uzem svorka na TR nerez 3/4-2# s připojovac ks 6,000

31 K 210100272
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  smršťovací záklopkou
nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2

kus 18,000

32 K 210220021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek  v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v 
průmyslové výstavbě

m 250,000

33 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek  v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10
mm v městské zástavbě

m 40,000

34 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení  svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10
mm

m 153,500

35 K 210220241 jímací stožár do 6m kus 6,000

36 K 210220302 Montáž hromosvodného vedení  svorek se 3 a vícešrouby kus 15,000

37 K 210220321 Montáž hromosvodného vedení  svorek na potrubí se zhotovením pásku kus 6,000

38 K 210220361
Montáž hromosvodného vedení  zemnících desek a tyčí s připojením na svodové
nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m

kus 24,000

39 K 210220401
Montáž hromosvodného vedení  ochranných prvků a doplňků štítků k označení
svodů

kus 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

40 K 210220441 Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem kus 52,000

41 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 130,000

42 K 219000221 autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t hod 8,000

Poznámka k položce:
Pro demontáž stávající ochrany před bleskem (na střeše a svody) a montáž nové ochrany
před bleskem (na střeše a svody)

43 K 219000225 přesun autojeřábu AD080 km 30,000

Poznámka k položce:
Pro demontáž stávající ochrany před bleskem (na střeše a svody) a montáž nové ochrany
před bleskem (na střeše a svody)

44 K 219000231 montážní plošina MP10 do 10m výšky hod 24,000

Poznámka k položce:
Pro demontáž stávající ochrany před bleskem (na střeše a svody) a montáž nové ochrany
před bleskem (na střeše a svody)

45 K 219000235 přesun montážní plošiny MP10 km 30,000

Poznámka k položce:
Pro demontáž stávající ochrany před bleskem (na střeše a svody) a montáž nové ochrany
před bleskem (na střeše a svody)

46 K 217305001 zjištění stavu ochranného svodu ks 8,000

47 K 217309013 vypracování revizní zprávy ks 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce

48 K 46221 asfalt 80 kg 10,400

49 K 460030161
Přípravné terénní práce  odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm

m2 7,000

50 K 460030171
Přípravné terénní práce  odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm

m2 7,000

Poznámka k položce:
bourání živičných povrchů 3-5cm

51 K 460030192
Přípravné terénní práce  řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky
přes 5 do 10 cm

m 40,000

Poznámka k položce:
řezání spáry v betonu do 10cm

52 K 460202064
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně  zarovnání kabelových rýh po
výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 80 cm, v 
hornině třídy 4

m 232,000

53 K 460560164
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a
urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

m 232,000

54 K 460620014
Úprava terénu  provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a
zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4

m2 74,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 5 Komunikace pozemní

55 K 581111111 Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB I tl. 100 mm m2 7,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu

56 K 460650046
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením  z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky
do 3 m tl. 40 mm

m2 7,000 CS ÚRS 2021 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

57 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací topenář
odborný

hod 16,000 CS ÚRS 2021 02

"Demontáž stávajícího hromosvodu" 16

58 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 23,000 CS ÚRS 2021 02

"pomocné zdenické práce pro demontáž a montáž hromosvodu" 23

D NEZ Nezařazené

D 7413 Elektromontáže

59 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 23,000 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 11 - Elektroinstalace - objekt školy

KSO: 801 51 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110043
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

m 180,000 CS ÚRS 2021 02

2 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
41/50mm, HDPE+LDPE

m 180,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
bezhalogenová chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů kabelů  pr. 40

3 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

m 30,000 CS ÚRS 2021 02

4 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 30,000 CS ÚRS 2021 02

5 K 741122122
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6
mm2

m 240,000 CS ÚRS 2021 02

6 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 20,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 3x1,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/

7 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x2,5mm2

m 220,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 3x2,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ - 30m+20m+20m+150m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 741122142
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5
mm2

m 30,000 CS ÚRS 2021 02

9 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x1,5mm2

m 30,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 5x1,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/

10 K 741132103
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování,
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2

kus 8,000 CS ÚRS 2021 02

11 K 741132145
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování,
počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2

kus 20,000 CS ÚRS 2021 02

12 M 34567000 kabelové oko do Cu 2,5 kus 12,000

13 K 741310031
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro
prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

14 M 34534000 spínač řaz. 1 IP 44 nástěnný kus 1,000

15 K 741310411
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro
prostředí venkovní nebo mokré do 16 A

kus 10,000 CS ÚRS 2021 02

16 M 34535000 spínač jednopólový, řazení 1 kus 10,000 CS ÚRS 2021 02

17 K 741313082
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní
nebo mokré, provedení 2P + PE

kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

18 M 34514000 zásuvka 16A/230V IP 44 nástěnná kus 4,000

19 K 741321002
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A s 
krytem

kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

20 M 35889200 proudový chránič s nadproudovou ochranou  16/1N/300mA kus 3,000

21 M 35889199 proudový chránič s nadproudovou ochranou  10/1N/300mA kus 1,000

22 K 741371102
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních
přisazených 1 zdroj s krytem

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

23 M 348531032 svítidlo přisazené IP43 nad dveře u výtahové šachty, včetně světelného zdroje kus 1,000

24 M 348531033 příplatek za ekolikvidaci svítidel a světelných zdrojů (zákon č. 7/2005) kus 1,000

25 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

26 K 741910502
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro
rozvodny z profilů ocelových tenkostěnných

kg 5,000 CS ÚRS 2021 02

27 M 13010000 ocelová nosná konstrukce všeobecně kg 5,000

28 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 5,120 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

29 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 100,000 CS ÚRS 2021 02

30 M 56281002 hmoždinky univerzální 8x40 100 kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
 hmoždinka PVC

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

31 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací topenář
odborný

hod 27,000 CS ÚRS 2021 02

"Utěsnění prostupů a chrániček" 3

"Odpojení stávajících ventilátorů" 10

"Připojení odpojených ventilátorů" 10

"Proměření stávající kabeláže" 4

Součet

32 M 23152200 tmel pro utěsnění prostupů a chrániček ks 4,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 12 - Elektroinstalace - objekt stravování

KSO: 801 51 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110043
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

m 75,000 CS ÚRS 2021 02

2 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
41/50mm, HDPE+LDPE

m 75,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
bezhalogenová chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů kabelů  pr. 40

3 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

m 20,000 CS ÚRS 2021 02

4 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 20,000 CS ÚRS 2021 02

5 K 741122122
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6
mm2

m 180,000 CS ÚRS 2021 02

6 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x2,5mm2

m 180,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 3x2,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ - 30m+20m+20m+150m

7 K 741122143
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 15,000 CS ÚRS 2021 02

8 M 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 m 15,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 5x4 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 741132103
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování,
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2

kus 5,000 CS ÚRS 2021 02

10 K 741132145
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování,
počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

11 M 34567000 kabelové oko do Cu 2,5 kus 15,000

12 M 34557002 kabelové oko do Cu 4 kus 10,000

13 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti do 20 kg

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

14 M 35713117 rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 20 modulárních jednotek kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

15 M 35713001
nástěnná oceloplechová rozvodnice pro umístěné přepěťových ochran typu 1+2,
pro telefonní přívod přpěťová ochrana typu ,  a kompletní  pojistkový odpínač
3f/80A

kus 1,000

16 K 741310402
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro
prostředí normální do 25 A

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

17 M 35822000 vypínač trojpolový do 25A, 400V ks 1,000

18 K 741313082
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní
nebo mokré, provedení 2P + PE

kus 8,000 CS ÚRS 2021 02

19 M 34514000 zásuvka 16A/230V IP 44 nástěnná kus 8,000

20 K 741320163 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

21 M 35822402 jistič 3pólový-charakteristika B 20A kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

22 K 741321002
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A s 
krytem

kus 5,000 CS ÚRS 2021 02

23 M 35889200 proudový chránič s nadproudovou ochranou  16/1N/300mA kus 5,000

24 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

25 K 741910502
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro
rozvodny z profilů ocelových tenkostěnných

kg 4,000 CS ÚRS 2021 02

26 M 13010000 ocelová nosná konstrukce všeobecně kg 4,000

27 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,068 CS ÚRS 2021 02

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

28 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 30,000 CS ÚRS 2021 02

29 M 34130135 kabel FTP m 30,000

D M Práce a dodávky M
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 21-M Elektromontáže

30 K 210800411
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v
trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm,
bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2

m 60,000 CS ÚRS 2021 02

31 M 34140844 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 m 60,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
vodič CYA 6 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení

32 K 210800413
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v
trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm,
bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 25,000 CS ÚRS 2021 02

33 M 34140851 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x35mm2 m 25,000 CS ÚRS 2021 02

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

34 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 40,000 CS ÚRS 2021 02

35 M 56281002 hmoždinky univerzální 8x40 100 kus 0,400 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
 hmoždinka PVC

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

36 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací topenář
odborný

hod 2,000 CS ÚRS 2021 02

"kompletace - doplnění stávajícího rozvaděče RS 4" 1

"Utěsnění prostupů a chrániček" 1

Součet

37 M 35713000 elektronický rozvaděč pro připojení max. 6ks prostorových termostatů kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

38 M 23152200 tmel pro utěsnění prostupů a chrániček ks 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 13 - Elektroinstalace - objekt tělovýchovy

KSO: 801 51 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741122142
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5
mm2

m 30,000 CS ÚRS 2021 02

2 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x1,5mm2

m 30,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 5x1,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/

3 K 741310411
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro
prostředí venkovní nebo mokré do 16 A

kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

4 M 34535000 spínač jednopólový, řazení 1 kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

5 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

6 K 741910502
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro
rozvodny z profilů ocelových tenkostěnných

kg 1,000 CS ÚRS 2021 02

7 M 13010000 ocelová nosná konstrukce všeobecně kg 1,000

8 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,005 CS ÚRS 2021 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

9 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací topenář
odborný

hod 8,000 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Utěsnění prostupů a chrániček" 1

"Odpojení stávajících ventilátorů" 3

"Připojení odpojených ventilátorů" 3

"Proměření stávající kabeláže" 1

Součet

10 M 23152200 tmel pro utěsnění prostupů a chrániček ks 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 14 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 32 CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 16.04.2019

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45261910-6

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 29000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
včetně dokumentace skutečného provedení stavby,
viz požadavky objednatele v zadávací dokumentaci

D VRN3 Zařízení staveniště

2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
zařízení staveniště dle ZOV obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zařízením
staveniště

3 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
Rozměry, počet tabulí, grafické pojednání dle požadavku objednatele v ZD
2 billboardy, 1 pamětní deska

4 K 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
kancelář pro objednatele

D VRN4 Inženýrská činnost

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
pro HSV, PSV, Montáže vč. inženýrské činnosti

D VRN5 Finanční náklady

6 K 051002000 Pojistné Kč 1,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
poplatky za pojištění stavby požadované v zadávací dokumentaci

7 K 056002000 Bankovní záruka Kč 1,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
poplatky za bankovní záruky požadované v zadávací dokumentaci

8 K 056002001 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD Kč 1,000

Poznámka k položce:
poplatky za bankovní záruky požadované v zadávací dokumentaci

D VRN7 Provozní vlivy

9 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 CS ÚRS 2021 02

D VRN9 Ostatní náklady

10 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
příjezdových komunikací po dobu výstavby

11 K 090001000.3 Dohled TIČR (pro část Ochrana před bleskem) Kč 1,000

Poznámka k položce:
Technická inspekce České republiky - vykonává státní odborný dozor nad bezpečností
vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném
dozoru nad bezpečností práce.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 15 - Úprava kanalizace pro oddělenou likvidaci dešťových vod

KSO: CC-CZ:

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 Datum: 19.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 1 Zemní práce

1 K 113107042
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním
hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 52,248 CS ÚRS 2021 02

0,8*(20,1+11,5+6,11+13,5+4,1+5+5)

2 K 113107523

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním
hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
přes 200 do 300 mm

m2 52,248 CS ÚRS 2021 02

0,8*(20,1+11,5+6,11+13,5+4,1+5+5)

3 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200
mm

m2 250,200 CS ÚRS 2021 02

135+0,8*(30+32+13+13+13+43)

4 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 189,640 CS ÚRS 2021 02

jáma pro protlak

2*3,2*2,2

jáma pro akumulační nádrž

46,2*3,8

Součet

5 K 132354104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

m3 444,840 CS ÚRS 2021 02

revizní šachty

94 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8*1,5*1,5*2,5

rýhy potrubí

(40+13,5+13,5+6,6*3+13,3+57,1+6,2+13,5+52+19+2)*2*0,8

Součet

6 K 141721216
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu
přes 225 do 250 mm

m 10,000 CS ÚRS 2021 02

protlak pod krčkem

10

7 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12 m 11,500 CS ÚRS 2021 02

10 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

8 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 642,480 CS ÚRS 2021 02

(40+13,5+13,5+6,6*3+13,3+57,1+6,2+13,5+52+19+2)*2*0,8

189,64

53

Součet

9 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 79,968 CS ÚRS 2021 02

(40+13,5+13,5+6,6*3+13,3+57,1+6,2+13,5+52+19+2)*0,4*0,8

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 361,472 CS ÚRS 2021 02

0,8*1,6*(165+10,8+68+38,6)

11 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z
vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým
ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez
prohození sypaniny

m3 42,768 CS ÚRS 2021 02

0,6*2,64*27

12 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 250,200 CS ÚRS 2021 02

135+0,8*(30+32+13+13+13+43)

D 2 Zakládání

13 K 273313811 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 4,800 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"deska pod nádrž" 0,15*32

14 K 279362021
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od svislice,
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber
ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,182 CS ÚRS 2021 02

"10 ks kari sít KH20" 10*18,2*0,001

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

15 K 38R

Zemní nádrž prefabrikovaná, betonová, pro pojízdné zatížení do 2,2t. Objem
jedné nádrže 21,9 m3, celkem 43,8 m3. Rozměry 5800x2300x2170mm.  Kónus
1000/625. Poklop D400, DN600, litinovo- betonový. Stupadla poplastovaná.
Propoj nádrží KG250.

kus 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce

16 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 61,280 CS ÚRS 2021 02

akumulační nádrž

0,15*32

potrubí

0,5*0,4*(165+10,8+68+38,6)

Součet

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

17 K 612325212
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy
jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

kus 38,000 CS ÚRS 2021 02

8+9+4+7+1+1+1+2+2+3

18 K 622335201
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch  stěn, v rozsahu
opravované plochy do 10%

m2 2,500 CS ÚRS 2021 02

10*(0,5*0,5)

D 8 Trubní vedení

19 K 837375121
Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí  DN
300

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

20 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

m 165,000 CS ÚRS 2021 02

33,8+20,3+22,5+13,5+13,3+6,6+13,4+6,6+13,4+6,6

150 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

21 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

m 9,800 CS ÚRS 2021 02

9,8

22 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

m 61,800 CS ÚRS 2021 02

25,9+35,9

23 K 871375241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300

m 35,100 CS ÚRS 2021 02

6,6+7,9+20,6

24 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

25 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 8,000 CS ÚRS 2021 02

26 K 877365221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

27 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

28 K 877375211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

29 M 28611375 koleno kanalizace PVC KG 300x45° kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

30 K 877375221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

31 M 28611404 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45° kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

32 K 894411221
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s
obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200
do 300

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

33 M 894R
Kanalizační šachta revizní prefabrikovaná, spadištní. Výška 4000mm, DN1000.
Litinový poklop D400. Stupadla ocelová. Součástí šachty čedičový obklad a
čedičová výstelka.

kus 1,000

Poznámka k položce:
Spádiště z prefabrikátů revizních šachet, které se doplní spádištěm potrubí provedeným na
místě včetně obetonování.

34 K 894812202
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové
dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

35 K 894812231
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura
šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

36 K 894812249
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura
šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

37 K 894812261
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop
litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

38 K 894812323
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové
dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 s přítokem tvaru T

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

39 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura
šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

40 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k 
cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

41 K 894812356
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop
(mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

42 K 894812509
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové
dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/250 sběrné 45°, 90°

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

43 K 894812511
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové
dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/315 průtočné 30°, 60°, 90°

kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

44 K 894812522
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura
šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 400 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2021 02

"RŠ1 - RŠ6" 6

45 K 894812529
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek
k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury

kus 6,000 CS ÚRS 2021 02

6

46 K 894812542
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop
(mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení B125 na betonovém
prstenci

kus 6,000 CS ÚRS 2021 02

47 K 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125,
C250

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

48 M 28661933 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

49 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 308,100 CS ÚRS 2021 02

180+11,8+74,2+42,1

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

50 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy
do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 28,000 CS ÚRS 2021 02

"S1" 7

"S2" 8

"S3" 3

"S4" 6

"S5+S6" 1+1

"S7" 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

51 K 971052351
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech  základových
nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2021 02

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

52 K 566901233
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s
rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm

m2 39,186 CS ÚRS 2021 02

0,6*(20,1+11,5+6,11+13,5+4,1+5+5)

53 K 566901242
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s
rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm

m2 39,186 CS ÚRS 2021 02

54 K 572341112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2
asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

m2 39,186 CS ÚRS 2021 02

0,6*(20,1+11,5+6,11+13,5+4,1+5+5)

55 K 572351111
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2
litým asfaltem MA (LA), po zhutnění tl. přes 20 do 40 mm

m2 39,186 CS ÚRS 2021 02

0,6*(20,1+11,5+6,11+13,5+4,1+5+5)

D 997 Přesun sutě

56 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle
ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 38,955 CS ÚRS 2021 02

57 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 38,955 CS ÚRS 2021 02

58 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 467,460 CS ÚRS 2021 02

38,955 * 12 ' Přepočtené koeficientem množství

59 K 997013609
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo
oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 01 07

t 1,000 CS ÚRS 2021 02

1

D 998 Přesun hmot

60 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 68,272 CS ÚRS 2021 02

61 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou
největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 68,272 CS ÚRS 2021 02

99 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Konstrukce a práce PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

62 K 721140806
Demontáž potrubí z litinových trub  odpadních nebo dešťových přes 100 do DN
200

m 18,000 CS ÚRS 2021 02

"škola" 1*12

"tělocvična" 1*3

"stravování" 1*3

Součet

63 K 721140916 Opravy odpadního potrubí litinového  propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 18,000 CS ÚRS 2021 02

18

64 K 721175233 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé dešťové DN 125 m 205,700 CS ÚRS 2021 02

"škola"

22,5+8,2+10,3+7,8+16,7+7,9+3,5+26,1+26,7+21,7+0,5

"tělocvična"

6,5+7,1+6,5

"stravování"

6,4+4,3+4,3

Součet

187 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

65 K 721242106 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125 kus 10,000 CS ÚRS 2021 02

10

66 K 721274126 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110 kus 18,000 CS ÚRS 2021 02

67 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125 m 205,000 CS ÚRS 2021 02

205

68 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,486 CS ÚRS 2021 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

69 K 722181256
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 110 mm

m 5,000 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10*0,5

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

70 K 741111901 Výměna lišt, krytů a žlabů lišt z plastu, šířky do 60 mm m 6,500 CS ÚRS 2021 02

71 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm m 7,150 CS ÚRS 2021 02

6,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

72 K 741111931 Výměna lišt, krytů a žlabů krytů plastových kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

73 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

74 K 741R
Dodávka a montáž - instalační sada pro topné kabely dešťových svodů. Součástí
- kabel, termostat, příchytky, řetěz do svodu. Zapojení ke stávajícím rozvodům.

kus 10,000

"škola+stravovávní+tělocvična" 4+3+3

75 K 741374823
Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových modulového systému
zářivkových, délky přes 1100 mm

kus 18,000 CS ÚRS 2021 02

18

76 K 741374841
Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní paticí
(E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních
do 0,09 m2

kus 5,000 CS ÚRS 2021 02

5

D 763 Konstrukce suché výstavby

77 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm,
bez izolace

m2 0,450 CS ÚRS 2021 02

0,5*0,9

78 K 763131613
Podhled ze sádrokartonových desek  montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD
jednovrstvé

m2 75,170 CS ÚRS 2021 02

75,17

79 M 59030624 profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 m 508,200 CS ÚRS 2021 02

4*(6,7+4+19,5)+6*8,3+4*6,3+6*9,4+4*14,8+4*7,7+6*8,9+4*4,3+4*6,5+4*6,2+
6*3,5+4*5,9

80 K 763131621 Podhled ze sádrokartonových desek  montáž desek, tl. 12,5 mm m2 74,720 CS ÚRS 2021 02

"S1" 6,7*(0,25+0,55)+4*(0,2+0,4)+19,5*(0,2*0,4)+8,3*0,2+2*8,3*0,55

"S2" 6,3*(0,2+0,55)+9,4*0,2+2*9,4*0,4

"S3" 14,8*(0,2+0,4)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"S4" 7,7*(0,3+0,4)+8,9*0,3+2*8,9*0,4

"S5" 6,3*(0,2+0,4)

"S6" 3,5*(0,2+0,55)

"S7" 5,9*(0,2+0,4)

"S8" 0

"S9" 4,3*(0,2+0,4)

"S10" 6,5*(0,2+0,4)

Součet

81 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 78,456 CS ÚRS 2021 02

74,72 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

82 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech
ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 75,170 CS ÚRS 2021 02

75,17

83 K 763135611 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z kazet m2 77,000 CS ÚRS 2021 02

77

84 K 763135812
Demontáž podhledu sádrokartonového  kazetového na zavěšeném na roštu
polozapuštěném

m2 77,000 CS ÚRS 2021 02

20+12+6+17+17+3+2

85 K 763172322
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních
jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm

kus 14,000 CS ÚRS 2021 02

"škola" 9

"tělocvična" 3

"stravování" 2

Součet

86 M 59030711 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm kus 14,000 CS ÚRS 2021 02

87 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m

t 0,973 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské

88 K 764541364
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel
kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

89 K 764548424
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků
kruhový, průměru 120 mm

m 33,000 CS ÚRS 2021 02

"10 ks svodů" 10*3,3

90 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,098 CS ÚRS 2021 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

91 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění konstrukcí zedník hod 60,000 CS ÚRS 2021 02
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Příloha č. 5 

Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,  
 pro veřejnou zakázku: 

       

„4. ZŠ – rekonstrukce střech“ 

 

Prohlašující dodavatel: 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 
v ČR): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Zastoupen: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(„Dodavatel“) 

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn 
se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle 
§ 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na: 

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu 
Smlouvy o dílo, 

- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu 

Smlouvy o dílo. 

 

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom 
všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Podpis: 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 



 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM 
       

k veřejné zakázce s názvem: 

 

„4. ZŠ – rekonstrukce střech“ 
 

Prohlašující dodavatel: 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 

v ČR): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Jednající/zastoupen: 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

(„Dodavatel“) 

tímto pro účely shora uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že výběrem jeho nabídky, uzavřením 

smlouvy ani plněním veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí 

upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni, zejména 

čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 

(dále jen „Sankční nařízení EU“). 

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který 

se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU, tj. že není: 

a) Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 

sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že si není vědom, že by jakýkoliv z jeho poddodavatelů, dodavatelů 

nebo subjektů, jejichž prostřednictvím prokazuje část kvalifikace, případně subjektů v dalších článcích 

poddodavatelského řetězce, pokud hodnota plnění některého z těchto subjektů představuje více než 

10 % hodnoty veřejné zakázky, nebo případně jakýkoliv z členů konsorcia v případě společné účasti 

dodavatelů dle § 82 ZZVZ byl subjektem uvedeným v písm. a) až c) výše, či osobou, na kterou by 

dopadaly jiné mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika 

nebo Zadavatel vázáni. 

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 

následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Podpis: 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 



REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 19-02(2022) 

Stavba: 4. ZŠ - REKONSTRUKCE STŘECH 

KSO: 

Místo: Kralovická 1695/12, Plzeň 1 CZ-CPV:

 45261910-6 

Zadavatel: 

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň  

Zhotovitel: Ing. Jana Krejcarová 

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 

10 Projektant: projectstudio8 s.r.o., Pod Všemi svatými 4, 

Plzeň 

Zpracovatel: 

  

CC-CZ: 
Datum: 

CZ-CPA: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

12631 

27.10.2021 

41.00.48 

00075370 

CZ00075370 

43005560 

CZ43005560 

26395606 

CZ26395606 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

https://podminky.urs.cz. 

 

Cena bez DPH 36 488 897,00 

 

 Sazba daně Základ daně Výše daně 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

21,00% 

15,00% 

v 

36 488 897,00 

0,00 

CZK 

7 662 668,37 

0,00 

44 151 565,37 
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