

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023020v
Stavba: Oskava, km 36,7 - 43,8, VR1 - VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo: Oskava

CC-CZ:
Datum: 08.06.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Garden Forest Park service s.r.o.


IČ: 03786978
DIČ: CZ03786978

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
"Výměry stanoveny TDI - 

Cena bez DPH			61 908,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	61 908,00	13 000,68
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	74 908,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023020v

Stavba: Oskava, km 36,7 - 43,8, VR1 - VÍCEPRÁCE

Místo: Oskava

Datum: 08.06.2023

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		61 908,00	74 908,68
SO 04.2	Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 40,91- 40,93 - OPRAVA	61 908,00	74 908,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oskava, km 36,7 - 43,8, VR1 - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**SO 04.2 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 40,91- 40,93 -
OPRAVA**

KSO:

Místo: Oskava

CC-CZ:

Datum: 08.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

IČ: 03786978

DIČ: CZ03786978

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Výměry stanoveny TDI - 

Cena bez DPH

61 908,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 908,00	21,00%	13 000,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 908,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko


Datum a p 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oskava, km 36,7 - 43,8, VR1 - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**SO 04.2 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 40,91- 40,93 -
OPRAVA**

Místo: Oskava

Datum: 08.06.2023

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 908,00

D HSV Práce a dodávky HSV 61 908,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 000,00

26	K	966045111	Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně	m3	11,000	4 000,00	44 000,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV 11" bourání včetně naložení 11,000

D 997 Přesun sutě 17 908,00

28	K	997312511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM	t	24,200	150,00	3 630,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

29	K	997312519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM	t	411,400	20,00	8 228,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

VV 24,20*17 " za dalších 17 km na řízenou skládku 411,400

30	K	171200001SU	Poplatek za uložení vybouraných materiálů na řízené skládce	t	24,200	250,00	6 050,00
----	---	-------------	---	---	--------	--------	----------

VV 24,200 " 24,200