
    

   
 

Smlouva o dílo  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“). 

 

1. Smluvní strany 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Město Žamberk 

Se sídlem: Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk 

Zastoupen: Mgr. Jiří Mencák, starosta města 

IČO: 00279846 

DIČ: CZ00279846 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-1321320309/0800 

Zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Jiří Mencák, starosta 

Zástupce ve věcech technických:  Ing. Jan Filip 

 (dále jen „Objednatel“)  

a 

Zhotovitel: PORSENNA ENERGY s.r.o. 

Se sídlem: Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 

IČO: 05457670 

DIČ: CZ05457670 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D, Ing. Michal Čejka, 

jednatelé 

Zástupce ve věcech technických: Mgr. Bc. Agnieszka Buchtová 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
 

Uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo specifikované v článku 2. této smlouvy a objednatel zaplatit cenu dle 
článku 3. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě 
uvedených. 
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1. Předmět plnění 
1.1. Předmětem plnění je zavedení energetického managementu v rámci majetku ve 

vlastnictví města Žamberka, a to v souladu s normou ČSN EN ISO 50001.  

1.2. Zpracování předmětu plnění smlouvy mimo jiné musí splnit veškeré podmínky programu 
EFEKT, aktivita 2D – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického 
managementu, v rámci něhož objednatel žádal o dotaci. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat projekt zavedení energetického managementu, který 
zahrnuje činnosti specifikované v příloze č.1. Smlouvy, rozdělené do 3 kategorií: 

I. Analýza energetického hospodářství, přezkum spotřeby, stanovení ukazatelů 
energetické efektivnosti, zásobník opatření  

II. Implementace informačního systému pro energetický management; 
automatizace; školení uživatelů 

III. Implementace zásadních částí EM (v souladu s ISO 50001) do procesů úřadu, 
školení odborných témat EM 

1.4. Výše uvedené aktivity budou realizovány na souboru 15 objektů v majetku Objednatele. 

Seznam objektů včetně adres je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

1.5. Veškeré činnosti ve výše uvedeném rozsahu, k jejichž výkonu se zhotovitel zavazuje 
způsobem stanoveným v této smlouvě, jsou dále označovány souhrnně jako „dílo“. 

1.6. Pro plnění části III. odst. 1.3. tohoto článku bude zhotoviteli poskytnut přístup do 
informačního systému e-manažer a s jehož pomocí bude tato část realizována, a to 
formou bezplatné licence do 31. 12. 2024.  

1.7. Smluvní strany se zavazují podepsat neprodleně po podpisu této smlouvy také licenční 
smlouvu k zajištění vzájemných práv a povinností  z poskytnutí licence vyplývajících. 

1.8. Projekt „Zavedení energetického managementu město Žamberk“, registrační číslo 
3282000101, je realizován za finanční spoluúčasti Státního programu na podporu úspor 
energie na období 2022-2027 - Program EFEKT III, www.mpo-efekt.cz. 

2. Cena díla 

2.1. Celková cena za celý předmět plnění zakázky je: 

 cena bez DPH DPH cena s DPH 

Cena celkem 330 000,- 69 300,- 399 300,- 

2.2. Z toho cena za jednotlivé aktivity činí: 
aktivita cena bez DPH DPH cena s DPH 

I. Analýza energetického hospodářství,  
přezkum spotřeby, stanovení ukazatelů 
energetické efektivnosti, zásobník opatření  

150 000,- 31 500,- 181 500,- 

II. Implementace informačního systému pro 
energetický management; automatizace; 
školení uživatelů 

80 000,- 16 800,- 96 800,- 

III. Implementace zásadních částí EM (v 
souladu s ISO 50001) do procesů úřadu, 
školení odborných témat EM 

100 000,- 21 000,- 121 000,- 

http://www.mpo-efekt.cz/
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3. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 

3.1. Objednatel se zavazuje dodat veškeré podklady dle přílohy 3 této smlouvy do termínu 
zahájení části předmětu díla „Zahájení procesu implementace – analýza výchozího stavu 
energetického hospodářství“. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předané podklady bezodkladně překontrolovat a případné 
nejasnosti pro realizaci svého plnění vyjasnit s oprávněnými zástupci Objednatele. 

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně na nepřípustnost 
požadovaných změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost díla či v rozporu 

s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. 
V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové 
upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich plnění pouze 
tehdy, pokud by jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního 
postihu sebe nebo objednatele. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně 
požadavků objednatele na změny předmětu smlouvy formou písemných dodatků 
smlouvy. 

4. Součinnost smluvních stran 

4.1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kdy taková povinnost není výslovně stanovena v jednotlivých ustanoveních 
smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou 
upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které na nich lze v souladu s pravidly 

poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. 
To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami 
k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé 
informace. 

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým 
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 
strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které 
jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud 
k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat 
splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze 

záležitosti. 

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy 
navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou 
a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před 
škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné 
podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

4.4. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je dále povinen poskytnout na žádost objednatele veškeré doklady 
týkající se této zakázky. Zároveň je zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné 
doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, 
dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu 

a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování 
podmínek plnění předmětu díla.  
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4.5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost v předávání podkladů pro 
zajištění základních činností při zhotovování díla v souladu s Přílohou č. 8 Žádosti 
o poskytnutí dotace z programu EFEKT, viz příloha č. 1 této smlouvy, a to bez zbytečného 
odkladu a v přiměřených termínech a lhůtách a dle přílohy 3 této smlouvy. 

5. Provádění díla 

5.1. Součástí předmětu díla jsou i dodávky, služby a práce ve smlouvě nespecifikované, které 
však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl. Poskytování těchto 
služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu za provedení 
díla. 

5.2. Zhotovitel je povinen provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. 

5.3. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedostatků při provádění díla je 
zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, 
jehož pokyny ke způsobu provádění díla a odstranění nedostatků je povinen dodržet. 

5.4. Kontroly 

5.4.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět plnění smlouvy v jakémkoliv stupni 
jeho provádění a dle dohodnutého časového rozvrhu. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a porušuje příslušná 
ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn domáhat se, aby zhotovitel 
neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo provedl řádným 
způsobem; 

5.4.2. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným 
pracovníkům Ministerstva průmyslu a obchodu. 

5.4.3. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady 
o provádění díla.  

5.4.4. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně 
kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční 
společnými kontrolními dny, které zhotovitel zorganizuje nejméně 2 x v průběhu 
realizace zakázky. 

5.5. Zhotovitel je zejména povinen: 
5.5.1. Provést dílo řádně, včas a v souladu s platnou legislativou;  

5.5.2. Dodržovat při provádění díla ujednání smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy 
a dohodami smluvních stran; 

5.5.3. Provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí; 
5.5.4. Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu 
požadovanou dokumentaci; 

5.5.5. Na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou 

nebo písemnou formou (dle pokynů objednatele); 
5.5.6. Neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 

nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele 

o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy; 

5.6. Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku objednatel, který má rovněž 
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vlastnická práva ke všem věcem nutným k provedení díla, které zhotovitel opatřil 
a dodal na místo plnění. 

5.7. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese 
zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla, kdy toto nebezpečí přechází na objednatele. 

6. Doba a místo plnění 
6.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce ihned po podpisu smlouvy. 

6.2. Zhotovitel je povinen dílo provést nejpozději ve lhůtě do 31. 12. 2023. Harmonogram 

plnění předmětu smlouvy bude upřesněn na úvodním jednání o energetické politice 
města po podpisu smlouvy. 

6.3. Provedením díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad 
nebo den, kdy budou odstraněny poslední vady uvedené v protokolu o předání 
a převzetí díla, a současně splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu 
plnění. Objednatel připouští i dřívější předání díla. 

6.4. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci 
nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních 
stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrně trvání 
okolností bránící dodržení původního termínu. 

7. Předání díla a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel splní závazek založený smlouvou řádným dokončením díla a předáním jeho 
hmotně zachyceného předmětu objednateli na adrese sídla objednatele. Hmotně 
zachyceným předmětem se rozumí kompletní Dokumentace splňující požadavky 
uvedené v článku 2 této smlouvy předaná v tištěné podobě (analýza), kompletní výstup 
pak na sdíleném úložišti a na datovém nosiči.  

7.2. Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany protokolem o předání a převzetí 
díla, který bude podepsán zástupci objednatele i zhotovitele. 

7.3. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele alespoň 7 pracovních dnů před 
stanoveným termínem předání a převzetí osobně, telefonicky nebo emailem a současně 
předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí včetně všech příloh. 

7.4. Odmítne-li objednatel převzít dílo nabízené zhotovitelem k předání a převzetí, jsou 
smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí 
a zhotovitel své stanovisko k nim. 

7.5. Po odstranění případných vad, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které 
objednatel odmítl předmět plnění převzít, se bude přejímací řízení opakovat 
v nezbytném rozsahu. 

7.6. Objednatel může převzít dílo vykazující vady. V takovém případě sjednají smluvní strany 
v protokolu o předání a převzetí díla termíny pro odstranění jednotlivých vad 
a nedodělků. 

7.7. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nezpůsobilost sloužit svému účelu nebo 
nedokončení garantovaných parametrů a technických a uživatelských standardů. 
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8. Platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů 

8.1. Cena za dílo je ve smlouvě stanovena jako maximální, dle cenové nabídky zhotovitele ze 

dne 13. 6. 2023. Cena obsahuje veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné 
a kompletní realizaci díla. Cena sjednaná ve smlouvě je cenou nejvýše přípustnou a může 
být změněna pouze, pokud dojde ke změnám sazeb DPH. 

8.2. Fakturace díla bude uskutečněna a platby budou realizovány na základě zhotovitelem 
vystavené faktury (daňového dokladu) po protokolárním předání jednotlivých aktivit dle 
čl. 3 této smlouvy. 

8.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

8.4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. Faktury budou hrazeny z účtu objednatele na účet zhotovitele, přičemž 
tyto účty budou uvedeny ve smlouvě o dílo.  

8.5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona o DPH a dále také:  
- IČO, 
- den splatnosti, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena 
platba, konstantní a variabilní symbol, 

- odvolávka na smlouvu, 
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního 

dokladu, 

- soupis příloh. 

8.6. Přílohou faktury musí být vždy rozpis provedených prací, který odpovídá rozpisu prací 
dle smlouvy o dílo. 

8.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 
oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem 
doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

8.8. Zhotoviteli je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu § 109 

zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem 
za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. 
V případě, že objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace 
vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě 
nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel 
oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a 
zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel 
prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na straně objednatele 
považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní 
cenu.  

9.   Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
9.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami 

sjednány dle § 2048 a násl. NOZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním 
není dle § 2050 NOZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. 
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9.1.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět 
smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl. 6. bod 6.2. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH, a to za 
každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo 
z viny na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat. 
Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

9.1.2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu pro odstranění vad, 
uvedených v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

9.1.3. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu pro odstranění vad, 
na něž se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

9.2. Za nedodržení splatnosti faktury za dodávky a služby může zhotovitel účtovat úroky 
z prodlení ve výši stanovené dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění, a to 
z příslušné faktury, s jejíž platbou je objednatel v prodlení. 

9.3. Smluvní pokutu hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuta 
se nezapočítává na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to 
v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu 

na případné odstoupení, kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.  

9.4. Účastníci této smlouvy se dohodli, že výše náhrady škody je omezena jen do výše ceny 
předmětného díla. Dle ustanovení § 2898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se 
však k tomuto ujednání nepřihlédne, pokud dojde ke škodě způsobené úmyslně nebo 
z hrubé nedbalosti. 

9.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní 
pokuty zhotoviteli. 

10.  Odpovědnost za vady – záruka 

10.1.  Zhotovitel je poskytuje objednateli na smluvený předmět plnění stanovený ve smlouvě 
záruku. Záruční doba začíná běžet od data převzetí a předání celého předmětu plnění 
dle smlouvy, uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla. 

10.2.  Záruční doba za kompletní předmět plnění smlouvy se sjednává v délce trvání 
36 měsíců. Po dobu této záruční lhůty ručí zhotovitel objednateli za to, že služby 
poskytl řádně, v souladu se smlouvou, zejména za to, že předmět díla bude mít 
vlastnosti sjednané, resp. obvyklé, a že bude v souladu se všemi předpisy a normami, 
podle nichž byl povinen dílo provést. 

10.3.  Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá vady. 
10.4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, vady 

plnění služby zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se 
projevuje. 

10.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na své vlastní náklady, neprodleně po 
oznámení o vadě, maximálně ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne 
oznámení vady. 

10.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu díla na náklady zhotovitele bez újmy svých práv 
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ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas.  
10.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu napravit a není-li to možné,  tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

11.   Odpovědnost za škodu a pojištění odpovědnosti 

11.1.  Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

11.2.  Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně 
provedeného díla, za což se považuje i prodlení s dokončením díla, a to v plném 
rozsahu. 

11.3.  Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno odpovídající pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou porušením povinnosti sjednané touto smlouvou, které se 
zavazuje udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu, na níž se sjednává 
záruka.  

12.   Zánik závazků 

12.1.  Splněním.  
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním. 

12.2.  Dohodou smluvních stran. 
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž 
zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany písemně, přičemž smluvní strany 

vypořádají všechny závazky, na které mohly pomyslet. 

12.3.  Odstoupením od smlouvy. 
Odstoupit od smlouvy může smluvní strana pouze z důvodů stanovených ve smlouvě 
nebo zákonem (§ 2001 a násl. Občanského zákoníku). 

 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 
prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. 
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku 
náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném 
uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty 
prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana 
odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení 
druhé smluvní strany obdržela.  
V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedeným dílem po odečtení částek 
připadajících na nároky objednatele ze smlouvy a za předpokladu, že zhotovitel předá 
objednateli dílo v takové fázi rozpracovanosti, která bude odpovídat nákladům 
požadovaným zhotovitelem po objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy. 
Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu více nákladů 
vynaložených na provedení díla, které byl povinen provést zhotovitel, a na náhradu 
škody vzniklé objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy. 
V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel, nese úhradu nákladů dle 
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tohoto bodu objednatel. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 
- prodlení s dokončením díla z důvodů ležících na straně zhotovitele po dobu delší 

než 30 kalendářních dnů; nebo 

- opakované porušení povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy, přičemž za 
opakované porušení se považuje takové porušení, na které objednatel zhotovitele 

již v minulosti výslovně písemně upozornil; nebo 

- prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv části ceny díla, na niž vznikl 
zhotoviteli nárok, po dobu delší 30 kalendářních dnů. 

12.4.  Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy bez předchozího upozornění: 
- bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost 
neprodleně objednateli. 

12.5. Dodatečnou nemožností plnění 
Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku dodatečné nemožnosti plnění se 
použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

12.6. Vyšší mocí 
V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran 
realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu 

trvání okolností vyšší moci, případně o dobu trvání jejich následků. Okolnostmi vyšší 
moci se rozumí např. živelné katastrofy, válka, pandemie, revoluce nebo jiné v době 
uzavření smlouvy zcela nepředvídatelné události, které mohou prokazatelně 
podstatně změnit výchozí podmínky, za nichž byla smlouva uzavírána. V případech 
vyšší moci, které trvají po dobu delší jak 90 dnů a prokazatelně brání pokračování 
v provádění díla, je jakákoliv ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy, a to 

po předchozím písemném upozornění doručeném druhému účastníku nejméně 
15 kalendářních dnů před odstoupením. 

12.7.  Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních 
stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky 
na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení 
smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky 
nezbytné buď k přerušení poskytování služeb nebo k předání všech věcí 
s poskytováním služeb souvisejících nebo jejich části jiné osobě. 
Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv 
škodám či poruchám funkčnosti a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění 
předmětu smlouvy.  

12.8. V případě předčasného zániku závazků ze smlouvy jinak než řádným splněním, budou 
dohodou smluvních stran nebo odborným znalcem oceněny doposud provedené 
práce.  
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13.   Závěrečná ustanovení 
13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti 
se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné. 

13.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

13.3. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné 
zakázce č. VZ/005/2023/MAIN, včetně všech jejich příloh, na základě které je plnění 
dle této smlouvy realizováno. Zhotovitel se zavazuje, že bude plně respektovat 
požadavky na odpovědné veřejné zadávání specifikované ve výzvě veřejné zakázky. 

13.4. Veškeré výstupní materiály vzniklé v rámci zavedení energetického managementu 
musí být opatřeny logem programu EFEKT, logem Ministerstva průmyslu a obchodu a 
textem: Projekt „Zavedení energetického managementu město Žamberk“, registrační 
číslo 3282000101, je realizován za finanční spoluúčasti Státního programu na podporu 
úspor energie na období 2022-2027 - Program EFEKT III, www.mpo-efekt.cz. 

13.5. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží její elektronický originál. 

13.6. Smlouva je platná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

13.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

13.8. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.9. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena 
dohodnuté ceny předmětu smlouvy včetně DPH. 

13.10. Veškeré spory ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem budou tyto subjekty řešit 
přednostně smírnou cestou. 

13.11. Smluvní strany se dohodly, že smlouva v celém rozsahu, včetně příloh, bude v souladu 

se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna 
v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a 

metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to 

nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva 
neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto 

souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy. 

13.12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žamberka č. 18/2023-RADA/809 

ze dne 21. 6. 2023. 

  

http://www.mpo-efekt.cz/
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Příloha č. 1 Seznam objektů, ve kterých bude zaveden systém managementu hospodaření 
s energií 
 

Č. Název objektu Adresa 

1 Tělocvična „U Žirafy“  ulice 28. října (bez č.p.)  
2 Městský úřad Žamberk  Nádražní 833  
3 Městské koupaliště Žamberk  U Koupaliště 1358  
4 ZŠ + Knihovna  Nádražní 743  
5 ZŠ 28. října 581  28. října 581  
6 Divišovo divadlo  Nádražní 39  
7 MŠ Čtyřlístek  Tylova 1244  

8 Školní jídelna + MŠ Sluníčko  Nám. Gen. Knopa 433  
9 Tenisový areál  U Koupaliště 1362  

10 ZUŠ P. Ebena  Masarykovo nám. 145  
11 Muzeum  Čs. armády 472  
12 penzion Centrum soc. péče  Albertova 357  

13 SVČ ANIMO  28. října 713  
14 Radnice  Masarykovo nám. 166  
15 Veřejné osvětlení  k.ú. Žamberk  
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Příloha č. 2 Osnova, popis realizace akce a harmonogram projektu 

Popis činností v  rámci projektu  

1. Analýza objektu 

  

Zahájení procesu implementace – analýza výchozího stavu objektů na základě podkladů 

přezkum spotřeby energie a vody - referenční stav pro vyhodnocování spotřeby 

analýza budovy - s využitím EA, nastavení parametrů a energ.ukazatelů na objektech 

analýza optimalizace OM (elektřina, teplo) a vyhodnocení trendů spotřeby 

ověření potenciálu pro výrobu elektřiny ze střešních FVE 

2. Zavedení informačního systému 

  

zavedení IS pro EM s využitím stávajících dat - zejména EA, faktur a přehledu OM z nákupu 

zanesení dostupných energetických dokumentů (EA, PENB) a smluv do IS a aktivace 

automatických kontrol a upozornění 

proškolení en.manažera a dalších uživatelů systému 

3. Implementace EnMS 

  

návrh Energetické politiky; vymezení předmětu a hranice energetického managementu  

schválení EnPol města 

příprava dokumentace EnMS v souladu s int. směrnicemi apod. 

vytvoření sady pravidel, postupů a zasády - základ dokumentace ISO 

návrh organizačního zajištění EM, nastavení kompetencí a odpovědnosti - např. formou 
směrnice 

navržení vhodných pracovních postupů energetického manažera a definování potřebného 
časového rozsahu v jeho pracovní náplni 

definování procesu sběru, kontroly a vyhodnocování dat se zaměřením na zavedení 
automatického monitoringu dat 

návrh procesu plánování a přípravy investičních akcí  

automatizace přijímání dat (odečtů spotřeby a faktur) od dodavatelů 

nastavení procesu plánování, příprava akčního plánu - stanovení a popis metodiky tvorby a 
aktualizace akčního plánu ve vazbě na Strategický plán města a proces přípravy a schvalování 
rozpočtu 

zpracování vzoru Akčního plánu energetického managementu ve vazbě na stávající způsob 
plánování investičních akcí a dalších opatření na objektech města 

otestování funkčnosti nastavených pravidel 

prezentace výsledků, předání výstupů, plán prací na další období a vyhodnocení projektu s 
nastavením dalšího postupu 
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Harmonogram projektu 

Termín Aktivita 

07/2023 Sjednání harmonogramu prací 

07-09/2023 Analýza výchozího stavu energetického hospodářství – na základě 
energetického auditu, posouzení možnosti využití dotačních 
příležitostí v rámci uvažovaného projektu EPC 

07-08/2023 Zavedení informačního systému pro en. management; stanovení 
výchozího stavu (referenční spotřeby energie); zpracování 
vstupních dat a dat z en. auditu  

09-10/2023 Implementace energetického managementu (v souladu s ISO 

50001) 

- energetická politika města, návrh organizačního zajištění EM, 
nastavení kompetencí a odpovědnosti;  

- definování procesu sběru, kontroly a vyhodnocování, pravidel 
pro investiční akce; 

- implementace systému energetického managementu do 
procesů města 

- automatizace části monitoringu 

09-10/2023 Vytvoření zásobníku opatření, analýza ukazatelů en. náročnosti, 
analýza potenciálu OZE (FVE), optimalizace odběrných míst apod. 

11/2023 Proškolení účastníků procesu energetického managementu ve dvou 

úrovních – uživatelů informačního systému a managementu  

12/2023 Představení výsledků projektu, předání výstupů, plán prací a 
nastavení parametrů pro další období. 
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Příloha č. 3  Požadavky na součinnost a přehled požadovaných podkladů   
Přehled činností a požadavek na součinnost města  

Činnosti vyplývající z předmětu díla  Součinnost 
města 

1. kontrolní den, jednání Týmu EnMS 50 % 

Analýza výchozího stavu energetického hospodářství  50 % 

Zavedení informačního systému pro EM; stanovení výchozího stavu (referenční 
spotřeby energie) 

50 % 

Analýza objektů, včetně podrobné analýzy potenciálu opatření u vybraných 
budov, optimalizace odběrných míst 

50 % 

2. kontrolní den, jednání Týmu EnMS + školení 50 % 

Příprava a schválení energetické politiky  50 % 

Příprava návrhu Směrnice o energetickém managementu, stanovení předmětu, 
cílů a hranic EnMS 

90 % 

Stanovení pravidel energetického plánování; návrh možností snížení spotřeby 
energie a nákladů 

50 % 

Nastavení systému komunikace a řízení záznamů a  organizačního a technického 
zajištění EnMS 

90 % 

automatizace části monitoringu 90 % 

3. kontrolní den, jednání Týmu EnMS + školení 50 % 

Revize a kontrola nastavených procesů a dokumentů 50 % 

Vyhodnocení vhodnosti přístupu k plnění požadavku zákona o hospodaření 
energií 

50 % 

Závěrečná prezentace, předání díla  

Příprava Závěrečné zprávy pro MPO 60 % 

 


