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SMLOUVA O DÍLO 
A O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

č. objednatele … 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

Dokumentace stavby pro akci 
„Zhotovení projektové dokumentace na opravu komunikace 

a chodníků v ulici Kryblická“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Trutnov 
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČO:  00278360 
DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 605 239 060) 
E-mail: jelinek@trutnov.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 124601/0100 

I.2. Zhotovitel: Ing. Pavel Vokřál 
Sídlo: Lomní 340, 541 01 Trutnov 
Adresa pro doručování: Lomní 340, 541 01 Trutnov 

IČO: 88650251 
DIČ: CZ8603243968 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Pavlem Vokřálem 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Pavlem Vokřálem (tel. 732 764 934) 
E-mail: projekce@vokral.cz 

Bankovní spojení: FIO banka 
Číslo účtu: 2701584036/2010 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla: 

Dokumentace stavby pro akci „Zhotovení projektové dokumentace na opravu komunikace a 
chodníků v ulici Kryblická“. Předmětem této smlouvy je též výkon autorského dozoru. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a vykonávat 
autorský dozor při realizaci akce a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla a 
za výkon autorského dozoru. 

 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a další podmínky plnění  

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce místní komunikace a chodníků v ulici 
Kryblická v úseku od křižovatky s ul. Svažitá po čp. 64 v blízkosti ZŠ kpt. Jaroše. Délka 
řešeného úseku rekonstrukce komunikace je 375 m. Projektová dokumentace by měla řešit 
připojení ulic Marie Majerové a ul. Jiřího Wolkera a dále zřízení přilehlých parkovacích 
ploch, chodníků, stání pro kontejnery včetně zatravněných ploch a veřejného osvětlení dle 
situačních výkresů a vzorových příčných řezů v příloze č. 1 zadávací dokumentace. 
V projektové dokumentaci bude řešena celková výměna a doplnění zemních rozvodů 
veřejného osvětlení a doplnění i výměna některých sloupů veřejného osvětlení (sjednocení 
vzhledu) vč. výměny všech zdrojů VO za LED. Dále požadujeme nasvětlení stávajícího 
přechodu pro chodce mezi křižovatkami s ul. Svažitou a ul. J. Wolkera z obou stran. 

Součástí projektu bude návrh opatření dle provedené diagnostiky komunikace a zhodnocení 
stávajícího stavu. Na základě výsledků diagnostiky komunikace bude posouzena potřeba - 
nutnost výměny aktivní zóny. 

Řešení parkovací plochy u křižovatky s ul. Jiřího Wolkera není předmětem této dokumentace. 

Předpokládáme, že před zahájením prací na rekonstrukci vozovky proběhnou práce 
jednotlivých správců technické infrastruktury na výměně či opravě rozvodů technické 
infrastruktury v rekonstruovaném úseku. Správci technické infrastruktury si práce budou 
realizovat dle jimi zpracované projektové dokumentace a povolení stavby.  

Jako podklad dáváme k dispozici dopravně - technickou studii Trutnov – Kryblice 
zpracovanou Univerzitou Pardubice, Dopravní fakultou Jana Pernera s vyznačením 
požadavku řešeného území části ul. Kryblická. 

II.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu: 

II.2.1. Zhotovení dokumentace stavby, což v sobě zahrnuje: 

Zhotovení dokumentace stavby v následujících stupních 
• VSP (vstupní podklady), geotechnický průzkum, digitální zaměření a nezbytné 

průzkumy pro projektovou dokumentaci – diagnostika komunikace 
• DUR + DSP (projektová dokumentace pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení) 
• Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu realizační dokumentace vč. 

položkového rozpočtu 
 

Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace bude splňovat podmínky podle: 
• zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
• vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
• vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, 
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• vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

všechny tyto předpisy v platných a účinných zněních, a dále že dokumentace stavby bude 
splňovat zadávací podmínky k veřejné zakázce „Zhotovení projektové dokumentace na 
opravu komunikace a chodníků v ulici Kryblická“, jejíž výběrové řízení se zakončuje 
uzavřením této smlouvy. 

Součástí projektové dokumentace tak bude: 
• výkaz výměr v položkách dle metodiky ceníků URS Praha/ASPE 
• soupis prací v položkách dle metodiky ceníků URS Praha/ASPE (výkaz výměr a 

soupis prací mohou být zpracovány souhrnně v jednom dokumentu) 
• rozpočet, tj. oceněný soupis prací v cenách URS Praha/ASPE v platné cenové 

úrovni  

Dokumentace stavby bude vypracována a předána v rámci ujednané ceny v počtu 3 
vyhotovení (paré) v tištěné formě v případě VSP a DUR + DSP a 6 vyhotovení v tištěné 
formě v případě dokumentace pro provádění stavby. Všechny dokumentace budou 
vypracovány a předány v rámci ujednané ceny také 1x v digitální formě na optických nosičích 
(CD, DVD) ve formátu PDF a dále 1x v digitální formě ve formátech - textová část *.doc 
(nebo *.docx), výkresová část *.dgn, *.dwg, výkaz výměr, soupis prací a rozpočet budou 
v digitální formě ve formátu *.xls (nebo *.xlsx). Výkaz výměr a rozpočet bude předán na 
samostatném elektronickém nosiči. Položkový rozpočet v tištěné formě bude vydán 
v samostatné složce ve 2 vyhotoveních. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další 
vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. 

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, včetně zadávacích 
podmínek k předmětné veřejné zakázce. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla 
nezbytné.  

II.2.2. Zajištění inženýrských činností v rámci vypracování dokumentace, což v sobě 
zahrnuje: 

• Projednání dokumentace se správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a subjekty 
v průběhu a závěru prací ve smyslu stavebního zákona, zajištění jejich vyjádření ve 
smyslu stavebního zákona. 

• Projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány a organizacemi za účelem vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení.  

• Projednání realizace stavby s majiteli dotčených pozemků a nemovitostí, zajištění 
jejich souhlasu s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Smlouvy řešící 
právní vztah k nemovitostem zajistí objednatel. 

II.3. Autorský dozor bude vykonáván v souladu s požadavky objednatele. Cena za provádění 
autorského dozoru bude sjednána po uzavření smlouvy o dílo na provádění stavby se 
zhotovitelem stavby a bude vycházet zejména z doby realizace díla. Smluvní strany 
výslovně prohlašují, že uzavírají smlouvu o výkonu autorského dozoru bez ujednání o ceně. 

II.4. Zhotovitel bere na vědomí, že předpokládaná hodnota stavby, jejíž projektová 
dokumentace je předmětem díla, byla stanovena ve výši 25 milionů Kč (bez DPH) v cenách 
roku 2022. Jelikož dochází k podstatnému nárůstu cen některých stavebních materiálů, 
dodávek a prací, smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k navýšení rozpočtových nákladů 
stavby o více než 10 %, bude zhotovitel objednatele o navýšení předpokládané hodnoty 
stavby předem informovat a na vyžádání předá podklady pro toto navýšení.  
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III. DOBA PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech 
v následujících fázích/stupních: 

• VSP (vstupní podklady), diagnostika komunikace, geotechnický průzkum, digitální 
doměření a nezbytné průzkumy pro projektovou dokumentaci 

• DUR + DSP (v rozsahu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení) 
• Dokumentace pro provádění stavby 

a v následujících termínech: 
• pro provedení a předání VSP – termín do 8 týdnů od podpisu smlouvy, 
• pro provedení a předání DUR + DSP – termín do 30 týdnů od podpisu smlouvy, 
• pro provedení a předání dokumentace pro provádění stavby - termín do 4 týdnů od 

vydání stavebního povolení. 

Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do odstranění vad na 
stavbě nebránících jejímu užívání. 

IV. CENA DÍLA A AUTORSKÉHO DOZORU 

IV.1. Souhrnná cena za provedení díla a za výkon autorského dozoru se sjednává ve 
výši: 

• Cena bez DPH: 630.000 Kč 
•  DPH: 132.300 Kč 
• Cena vč. DPH: 762.300 Kč 

z toho dílčí ceny se sjednávají ve výši: 

• VSP (vstupní podklady), zahrnující podrobný geologický průzkum, doměření 
stávajících DTMM 

 Cena bez DPH:  90.000 Kč 
 DPH:  18.900 Kč 
 Cena vč. DPH: 108.900 Kč 

• DUR + DSP (dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení) 

 Cena bez DPH: 400.000 Kč 
 DPH:   84.000 Kč 
 Cena vč. DPH: 484.000 Kč 

• Dokumentace pro provádění stavby (v podrobnosti realizační dokumentace, tedy mj. 
včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 

 Cena bez DPH: 140.000 Kč 
 DPH:   29.400 Kč 
 Cena vč. DPH: 169.400 Kč 

• Výkon autorského dozoru 
 Cena za provádění autorského dozoru bude sjednána po uzavření smlouvy o dílo na 
provádění stavby se zhotovitelem stavby a bude vycházet zejména z doby realizace 
díla. 
 

IV.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v ceně díla, resp. té které části díla, jsou zahrnuta 
veškerá jeho případná majetková práva vyplývající z autorského zákona, jak jsou podrobněji 
rozepsána v čl. XI. 
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IV.3. Na případných změnách cen se smluvní strany musí nejprve dohodnout formou 
písemného dodatku k této smlouvě. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé 
financování díla. 

V.2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě účetních dokladů. Právo vystavit daňový 
doklad – fakturu vzniká zhotoviteli dnem protokolárního předání dílčího plnění. Objednatel se 
zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dílčího plnění na základě vystaveného daňového dokladu – 
faktury takto:  

• Cenu za VSP (vstupní podklady), geotechnický průzkum, doměření stávající DTMM 
(digitální technické mapy města) ve výši 100 % fakturované částky v termínu 
splatnosti daňového dokladu – faktury.  

• Cenu za DUR+DSP (dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, dále jen „povolení“) ve výši 70 % fakturované částky v termínu 
splatnosti daňového dokladu – faktury. Smluvní strany sjednávají pozastávku ve výši 
30 % sjednané dílčí ceny za DUR+DSP, která bude uvolněna po vydání povolení; 
pokud však není povolení vydáno do 2 let po předání DUR+DSP výlučně z důvodů, za 
které zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uvolnit pozastávku bezodkladně 
bez dalšího zřetele na průběh správního řízení. Objednatel uvolní pozastávku do 7 dnů 
ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost. 

• Cenu za dokumentaci pro provádění stavby (v podrobnosti realizační dokumentace, 
tedy mj. včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve výši 100 % 
fakturované částky v termínu splatnosti daňového dokladu – faktury.   

V.3. Cena za výkon autorského dozoru bude uhrazena v plném rozsahu po vydání 
kolaudačního souhlasu. 

V.4. Splatnost každého účetního dokladu se sjednává do 30 dnů ode dne jeho oprávněného 
doručení objednateli. Doručení účetního dokladu je oprávněné, je-li v souladu s bodem V.2. a 
zároveň není-li v jednoměsíční akceptační lhůtě vytknuta žádná vada. Účetní doklad je 
uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele, pokud následně bude předmětná 
částka připsána na účet zhotovitele. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VI.1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy a vyjádření 
veřejnoprávních orgánů. 

VI.2. Dokumentace stavby bude zpracována též v souladu s normami ČSN. 

VI.3. Odborné investorsko-inženýrské činnosti a záležitosti je zhotovitel povinen 
zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele.  

VI.4. Zhotovitel se zavazuje vytvořit dokumentaci stavby tak, aby životnost stavby 
mnohonásobně převyšovala obvyklou pětiletou záruční dobu. Zhotovitel je povinen v průběhu 
zpracování projektu konzultovat technické řešení, navrhované použité materiály a technologie 
s objednatelem. Objednatel bude účinně napomáhat při projednávání projektu s dotčenými 
orgány, organizacemi a subjekty. 
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VI.5.  Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 
·   důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na 
plnění veřejné zakázky; 

·   řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

·   eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.  
 
VI.6. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto 
nařízení se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu 
spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, 
odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 
a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) 
a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) 
směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve 
smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 
zakázky, nebo společně s nimi. 

Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že neexistují skutečnosti ve smyslu shora 
uvedeného nařízení, pro které by nemohl objednateli plnit z uzavírané smlouvy. Pokud by 
objednatel zjistil, že toto prohlášení zhotovitele je nepravdivé, je oprávněn od smlouvy 
odstoupit, s účinky ke dni jeho doručení druhé smluvní straně. Kromě toho je objednatel 
oprávněn požadovat při porušení tohoto ustanovení po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč.  

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA, MOŽNOST VÝPOVĚDI 

VII.1. Dílo bude předáváno postupně po částech, resp. po jednotlivých fázích/stupních 
dokumentace stavby, jak je uvedeno výše v čl. III. O předání toho kterého stupně 
dokumentace se sepíše předávací protokol. 

VII.2. Objednatel, prostřednictvím svého zástupce ve věcech technických, sdělí dodavateli, 
zda dílo, resp. tu kterou jeho část, v předložené podobě přebírá či nikoliv, a pokud nikoliv, 
uvede důvody, a to nejpozději do konce jednoměsíční akceptační lhůty, jejíž běh započne 
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předáním té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany 
sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. 

VII.3. O opětovném předání díla bude rovněž sepsán předávací protokol. 

VII.4. Objednatel je též oprávněn kdykoliv během jednoměsíční akceptační lhůty tuto 
smlouvu zhotoviteli písemně vypovědět s účinky pro další fáze/stupně dokumentace stavby a 
pro výkon autorského dozoru. Případné nároky smluvních stran ze záruky za jakost díla, z vad 
díla, z ujednání o smluvní pokutě, apod., nejsou výpovědí dotčeny. Výpověď je platná, pokud 
je během akceptační lhůty odeslána v souladu s čl. X. a pokud následně dojde k jejímu 
doručení. 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

VIII.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. „II. 
Předmět díla“ a čl. „VI. Provádění díla“, tj. zejména vlastnosti uvedené v právních 
předpisech, technických a jiných normách, a v rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i 
pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající 
z účelu díla. 

Jestliže nemá dílo výše uvedené vlastnosti, má vady, ledaže by rozpor s právním předpisem, 
normou ČSN či rozhodnutím vznikl změnou toho kterého dokumentu, ke které by došlo až po 
předání díla, resp. té které jeho části. 

VIII.2. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce: 60 měsíců. 

Záruční doba týkající se díla, resp. té které jeho části, počíná běžet dnem převzetí díla. Od 
oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží. 

Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu bezplatně odstranit. 

VIII.3. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli 
písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. 
Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.  

VIII.4. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen 
nejpozději do 7 kalendářních dní po obdržení reklamace písemně navrhnout objednateli 
termín odstranění vad. V případě, že se strany nedohodnou písemně na termínu odstranění 
vad, má se za to, že zhotovitel provede odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 10 dní od doručení reklamace. 

Jestliže zhotovitel do 10 dnů od reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit 
odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit 
náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu (čl.IX.) tím není dotčena. 

VIII.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas 
uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v souladu s čl. X. v poslední den 
záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení. 

VIII.6. V ostatním se vady díla řídí občanským zákoníkem. 
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IX. SMLUVNÍ POKUTY 

IX.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho 
části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které 
jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadami, které 
objednatel vytkne zhotoviteli během jednoměsíční akceptační lhůty. 

IX.2. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části o delší dobu 
než 2 měsíce, je objednatel oprávněn vypovědět zhotoviteli smlouvu bez nároku na náhradu 
škody.  

IX.3. Pro případ prodlení s odstraněním vady vytknuté po převzetí díla nebo v záruční době se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a 
každý započatý den prodlení. 

IX.4. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel 
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení za každý započatý den prodlení. 

IX.5. Pro případ, kdy vada díla bude mít za následek navýšení skutečných nákladů stavby 
oproti nákladům rozpočtovaným, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 20 % z rozdílu mezi skutečnými a rozpočtovanými náklady vyvolaného předmětnou 
vadou. Celkový úhrn smluvních pokut dle předchozí věty však může být maximálně ve výši 
souhrnné ceny díla vč. DPH. 

IX.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla, a to i ve výši 
přesahující smluvní pokutu.  

X. DORUČOVÁNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. 
Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo 
mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy 
doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, 
ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro 
doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního 
dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně 
pošty. 

XI. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

XI. 1. Předáním díla, resp. té které jeho části, jakožto hmotně zachyceného výsledku činnosti 
určeného touto smlouvou, nabývá k němu objednatel vlastnické právo a oprávnění dílo, resp. 
tu kterou jeho část, užít, viz dále. 

XI. 2. Objednatel je oprávněn užít dílo, resp. tu kterou jeho část, všemi způsoby, které 
autorský zákon bere do úvahy, a to i pokud by autorský zákon vyžadoval pro takový způsob 
užití výslovný souhlas autora. Objednatel je tak zejména oprávněn pořizovat rozmnoženiny 
díla a osobně či prostřednictvím jiných osob měnit dílo, resp. tu kterou jeho část, oboje 
zejména za účelem bezproblémové realizace stavební akce, popřípadě 
projektového/neprojektového záměru, jehož je stavební akce součástí, jako celku, včetně 
bezproblémového chodu veškerých správních řízení a jiných správních činností s akcí 
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souvisejících. Objednatel je rovněž oprávněn užít tu kterou část díla jako podklad pro 
zhotovení další části/dalších částí díla osobně či prostřednictvím jiných osob. 

XI. 3. Objednatel je oprávněn poskytnout, zpřístupnit či uveřejnit dílo, resp. tu kterou jeho 
část v zadávacím/výběrovém řízení, způsobem, jaký je u objednatele, jakožto zadavatele 
veřejných zakázek, obvyklý. Objednatel též v této souvislosti prohlašuje, že maximální míra 
transparentnosti je u něj, jakožto zadavatele veřejných zakázek, standardem, a zhotovitel 
prohlašuje, že je s tímto srozuměn. Objednatel je oprávněn dílo uveřejnit též bez uvedení 
důvodu. 

XI. 4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout či zpřístupnit dílo, resp. tu kterou jeho část, třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a předmět díla nebo i dílčí výsledky nebo údaje 
zpřístupnit třetím osobám. 

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

XII.1. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 
– dodatkem této smlouvy o dílo. 

XII.2. Pokud není v odkazech na jednotlivé články či body uvedeno jinak, jedná se o články či 
body této smlouvy o dílo. 

XII.3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 
vznikající českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění platném a účinném ke dni uzavření této smlouvy o dílo.  

XII.4. Smlouva o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

XII.5. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané 
smlouvy poslední ze smluvních stran. 

XII.6. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. 2023-672/12 ze dne 
14.06.2023. 

XII.7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany v této souvislosti 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu zašle správci registru 
k uveřejnění město Trutnov bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy.  

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté objednavatelem v souvislosti 
s plněním této smlouvy, bude zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijme veškerá 
opatření k tomu, aby dodržel požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytne 
někomu dalšímu, zabrání jejich neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu.  

 
V Trutnově dne: ……………………. V Trutnově dne: ……………………. 
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 ……………………. ……………………. 
 Město Trutnov Ing. Pavel Vokřál 
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města  


