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Číslo objednatele: 23/SML1702/SoD/UPS  

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Ústecký kraj 

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Zastoupený:   

IČ: 70892156  

DIČ: CZ70892156 

Bank. spojení: 882733379/0800 Česká spořitelna a.s.  

Číslo účtu:  

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Lukáš Morche, vedoucí oddělení digitálních map a územní 

koncepce kraje, odboru UPS, Krajského úřadu Ústeckého kraje 

E-mail/telefon: morche.l@kr-ustecky.cz/475657853 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:   

Název/Jméno:  Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.  

Sídlo/Bydliště: Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun  

Zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, jednatelem  

IČ: 08438391  

DIČ:  CZ08438391  

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:  1714352002/5500 

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Jan Cihlář 

E-mail/telefon: jan.cihlar@ateliercs.cz, +420 602 748 066 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 319021 

 

(výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě). 

 

  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

 

mailto:jan.cihlar@ateliercs.cz
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s 

právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran, včetně změny účtu, není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem 

„8. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje - vymezení ploch pro  FVE v 

asanačních územích (včetně souvisejících zařízení a koridorů pro vyvedení výkonu) a 

prověření stávajícího vymezení asanačních území“, ve které byla nabídka zhotovitele vybrána 

jako nejvhodnější.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k výše uvedené veřejné 

zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 

předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této 

smlouvě. 

4. Účelem uzavření této smlouvy je splnění povinnosti vyplývající z usnesení Zastupitelstva 

Ústeckého kraje ze dne 20. 2. 2023 č. 016/20Z/2023, kterým rozhodlo o pořízení aktualizace 

Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje na základě podaného návrhu Ministerstva průmyslu a 

obchodu, se sídlem Na Františku 1039/32, Praha, v souladu s § 42a zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“). 

II. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla 

„8. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje - vymezení ploch pro  FVE v 

asanačních územích (včetně souvisejících zařízení a koridorů pro vyvedení výkonu) a 

prověření stávajícího vymezení asanačních území“, (dále jen „8aZÚR ÚK“) za podmínek dále 

sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Přesná specifikace díla:  

a. zpracování Návrhu 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje - vymezení 

ploch pro  FVE v asanačních územích (včetně souvisejících zařízení a koridorů pro 

vyvedení výkonu) a prověření stávajícího vymezení asanačních území v souladu se 

stavebním zákonem a s přílohou č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“); 

b. obsahem návrhu 8aZÚR ÚK bude vymezení ploch pro  FVE v asanačních územích (včetně 

souvisejících zařízení a koridorů pro vyvedení výkonu), prověření stávajícího vymezení 

asanačních území nadmístního významu a prověření úkolů pro územní plánování 

stanovené pro tato asanační území ve vztahu k umístění záměrů obnovitelných zdrojů 

energie dle návrhu na pořízení aktualizace ZÚR ÚK, který uplatnilo Ministerstvo průmyslu a 

obchodu dne 23.1.2023; 

c. zpracování vyhodnocení vlivů návrhu 8aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (dále jen „VV 

URÚ“) v souladu s přílohou ke stavebnímu zákonu a v plném rozsahu dle přílohy č. 5 

vyhlášky č. 500/2006 Sb.; 

d. zpracování úplného znění ZÚR ÚK po vydání 8aZÚR ÚK, v souladu s § 42 odst. 4 stavebního 

zákona. 

3. Specifikace jednotlivých fází díla: 
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Zhotovitel bude dílo provádět, odevzdávat a předávat postupně v rozsahu dle těchto etap 

vyplývajících ze stavebního zákona: 

a. Etapa A - zpracování návrhu 8aZÚR ÚK a zpracování VV URÚ pro veřejné projednání dle § 

42b stavebního zákona (dále jen „Etapa A“); 

b. Etapa B - zapracování úprav do návrhu 8aZÚR ÚK ve smyslu § 42b odst. 8 stavebního zákona 

(dále jen „Etapa B“); 

c. Etapa C – podstatná úprava návrhu 8aZÚR ÚK (dojde-li k ní na základě veřejného 

projednání) a úprava VV URÚ (bude-li jí třeba) pro opakované veřejné projednání ve smyslu 

§ 39 odst. 5 stavebního zákona (tato etapa nebude zpracována, postačí-li zpracování 

Etapy B, tzn. bez podstatné úpravy návrhu); (dále jen „Etapa C“); 

d. Etapa D  - úprava návrhu 8aZÚR ÚK dle pokynů Zastupitelstva v souladu s § 42b odst. 10 

stavebního zákona (v případě, že zastupitelstvo kraje nebude s návrhem souhlasit). Bude-li 

se jednat o podstatnou úpravu vyžadující opakované veřejné projednání dle § 42b, odst. 10 

stavebního zákona, bude tato etapa obsahovat i úpravu VV URÚ, bude-li jí třeba ve smyslu 

§ 39 odst. 5 stavebního zákona; (dále jen „Etapa D“);  

e. Etapa E – zapracování úprav do návrhu 8aZÚR ÚK po opakovaném veřejném projednání dle 

42b odst. 10 stavebního zákona; (dále jen „Etapa E“); 

f. Etapa F – zpracování úplného znění ZÚR ÚK po vydání 8aZÚR ÚK v souladu s § 42 odst. 4 

stavebního zákona (dále jen „Etapa F“). 

4. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla o 

jednotlivé fáze díla specifikované v čl. II. odst. 3 této smlouvy. Cena díla bude v takovém 

případě snížena o dílčí cenu, příp. ceny za jednotlivé fáze díla, které zhotovitel neprovedl, dle 

tabulky v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

6. Rovněž je objednatel oprávněn jednostranně omezit rozsah díla z důvodu, že zhotovitel při 

zpracování jednotlivých fází díla dle čl. II. odst. 3 této smlouvy nedodrží platné a účinné právní 

předpisy, příslušné technické normy nebo příslušné metodiky ústředních orgánů státní správy, 

jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají, nebo nebude dílo provádět v souladu s 

ustálenou rozhodovací praxí soudů a správních orgánů. Cena díla bude v takovém případě 

snížena o poměrnou část, odpovídající nákladům objednatele na odstranění vady nebo 

nedodělku díla, původně určené ceny dle tabulky v čl. IV. odst. 1 této smlouvy za jednotlivou 

fázi díla, kterou zhotovitel řádně a v plném rozsahu neprovedl. 

7. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje 

se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami 

k dohodě o ceně.  

III. 

Čas a místo plnění, odevzdání, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto termíny: 

a. v rámci Etapy A odevzdá zhotovitel Návrh 8aZÚR ÚK a VV URÚ nejpozději do 20 týdnů ode 

dne účinnosti této smlouvy; 

b. v rámci Etapy B odevzdá zhotovitel upravený Návrh 8aZÚR ÚK  nejpozději do 4 týdnů ode 

dne, kdy mu objednatel předal pokyn k provedení úpravy Návrhu 8aZÚR ÚK;  

c. v rámci Etapy C odevzdá zhotovitel upravený Návrh 8aZÚR ÚK a upravené VV URÚ 

nejpozději do 4 týdnů ode dne, kdy mu objednatel předal pokyn k provedení podstatné 

úpravy Návrhu 8aZÚR ÚK; 

d. v rámci Etapy D odevzdá zhotovitel upravený Návrh 8aZÚR ÚK nejpozději do 4 týdnů ode 

dne, kdy mu objednatel předal pokyn k provedení úpravy Návrhu 8aZÚR ÚK; 
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e. v rámci Etapy E odevzdá zhotovitel upravený Návrh 8aZÚR ÚK nejpozději do 2 týdnů ode 

dne, kdy mu objednatel předal pokyn k provedení úpravy Návrhu 8aZÚR ÚK; 

f. v rámci Etapy F odevzdá zhotovitel zpracování úplného znění ZÚR ÚK po vydání 8aZÚR ÚK 

nejpozději do 1 týdne ode dne, kdy mu objednatel předal pokyn k provedení tohoto 

zpracování. 

2. Místem odevzdání a předání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 

3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

3. Objednatel se zavazuje provést prohlídku odevzdaného díla nejpozději do 15 pracovních dnů 

ode dne jeho odevzdání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k odevzdanému 

dílu. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné 

výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. 

Objednatel o předání díla sepíše Protokol o předání a převzetí příslušné části díla, který musí 

obsahovat zejména: 

- označení osoby zhotovitele, vč. uvedení sídla a IČ, 

- označení osoby objednatele, vč. uvedení sídla a IČ, 

- označení této smlouvy, vč. uvedení jejího evidenčního čísla, 

- rozsah a předmět plnění, 

- čas a místo předání díla, 

- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy 

 

a vyzve zhotovitele k podepsání předávacího protokolu. 

4. Pokud objednatel ve lhůtě stanovené v odst. 3 tohoto článku zjistí, že odevzdané dílo trpí 

vadami ve smyslu čl. VI. odst. 1 této smlouvy nebo nedodělky ve smyslu čl. VI odst. 2 této 

smlouvy, je oprávněn vrátit odevzdané dílo zhotoviteli s písemným oznámením, které musí 

obsahovat popis vad, nedodělků a práv, které objednatel v důsledku vad díla uplatňuje dle čl. 

VI. odst. 8 této smlouvy nebo které objednatel v důsledku nedodělků díla uplatňuje dle čl. VI. 

odst. 9 této smlouvy, příp. musí obsahovat přiměřenou lhůtu, stanovenou po dohodě se 

zhotovitelem, ve které je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady nebo nedodělky 

odevzdaného díla. Objednatel není povinen převzít plnění vykazující jakékoliv (byť drobné) 

vady a nedodělky. Pro opětovné odevzdání díla, jeho předání a převzetí se výše uvedený 

postup uplatní obdobně. 

Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o stanovení přiměřené lhůty, považuje se za při-

měřenou lhůtu lhůta v délce maximálně 15 kalendářních dnů.  

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. II. odst. 5 věty první této smlouvy bude smluvními 

stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti 

dílu původnímu. 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

  

1. Cena za provedení díla je sjednána dohodou jako souhrn dílčích cen za jednotlivé fáze díla 

specifikované v čl. II. odst. 3 této smlouvy. Cena díla se ujednává ve výši 2 893 000,- Kč (slovy: 

dvamiliónyosmsetdevadesáttřitisíc korun českých) bez DPH a 3 500 530,- Kč (slovy: 

třimiliónypětsettisícpětsettřicet korun českých) s 21 % DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky 23/VZ0179 číslo KUUK/039218/2023/INV/VZ-

UPS/0001 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 2. 5. 2023 v tomto členění: 
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Činnost – jednotlivé etapy díla Cena bez 

DPH 

DPH 21% Cena celkem Realizace 

v týdnech 

Etapa A - zpracování návrhu 8aZÚR 

ÚK a zpracování VV URÚ pro veřejné 

projednání dle § 42b stavebního 

zákona 

 

2 409 000,00 

Kč 

 

505 890,00 

Kč 

 

2 914 890,00 

Kč 

20  týdnů  

ode dne 

účinnosti 

smlouvy 

Etapa B - zapracování úprav do 

návrhu 8aZÚR ÚK ve smyslu § 42b odst. 

8 stavebního zákona 

 

207 000,00 

Kč 

 

43 470,00 

Kč 

 

 

250 470,00  

Kč 

4 týdny  

ode dne 

předání 

pokynů 

provedení 

úprav návrhu 

zhotoviteli 
Etapa C - podstatná úprava návrhu 

8aZÚR ÚK (dojde-li k ní na základě 

veřejného projednání) a úprava VV 

URÚ (bude-li jí třeba) pro opakované 

veřejné projednání ve smyslu § 39 

odst. 5 stavebního zákona (tato 

etapa nebude zpracována, postačí-li 

zpracování Etapy B, tzn. bez 

podstatné úpravy návrhu) 

 

 

 

20 000,00  

Kč 

 

 

4 200,00 

Kč 

 

 

24 200,00  

Kč 

4 týdny  

ode dne 

předání 

pokynů 

provedení 

podstatné 

úpravy 

návrhu 

zhotoviteli 

Etapa D - úprava návrhu 8aZÚR ÚK dle 

pokynů Zastupitelstva v souladu s § 

42b odst. 10 stavebního zákona (v 

případě, že zastupitelstvo kraje 

nebude s návrhem souhlasit). Bude-li 

se jednat o podstatnou úpravu 

(vyžadující opakované veřejné 

projednání dle § 42b, odst. 10 

stavebního zákona), bude tato etapa 

obsahovat i úpravu VV URÚ, bude-li jí 

třeba ve smyslu § 39 odst. 5 

stavebního zákona 

 

 

20 000,00  

Kč 

 

 

4 200,00 

Kč 

 

 

24 200,00  

Kč 

4 týdny 

ode dne 

předání 

pokynů 

provedení 

úpravy 

návrhu 

zhotoviteli 

Etapa E – zapracování úprav do 

návrhu 8aZÚR ÚK po opakovaném 

veřejném projednání dle 42b odst. 10 

stavebního zákona 

 

10 000,00  

Kč 

 

2 100,00 

Kč 

 

12 100,00  

Kč 

2 týdny  

ode dne 

předání 

pokynů 

provedení 

úprav návrhu 

zhotoviteli 

Etapa F - zpracování úplného znění 

ZÚR ÚK po vydání 8aZÚR ÚK ve smyslu 

§ 42 odst. 4 stavebního zákona 

 

227 000,00 

Kč 

 

47 670,00 

Kč 

 

 

274 670,00  

Kč 

1 týden  

ode dne 

vydání 8aZÚR 

ÚK 

 

 

Cena celkem 

 

 

2 893 000,00 

Kč 

 

 

607 530,00 

Kč 

 

 

3 500 530,00 

Kč 

35 týdnů 

celková 

doba 

realizace 

etap A až F v 

týdnech 
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2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel 

není v žádném případě oprávněn žádat změnu ceny díla (např., že provádění díla si vyžádalo 

jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Činnosti (etapy díla), které nebudou 

prováděny, nebudou fakturovány. Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – 

faktury (dále i jako „faktura“) v souladu s dílčí fakturací dle členění v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

Faktury je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla. Podkladem pro vystavení 

faktury je Protokol o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními 

stranami.  

4. Daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty 

splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu 

stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude 

objednateli doručen v listinné podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě do datové 

schránky. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel není povinen 

fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději 

ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná 

běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

5. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 

zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 

zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 

dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 

objednatele.  

6. Bude-li tato smlouva ukončena (zanikl-li závazek) před provedením celého předmětu plnění, 

má zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny díla za již skutečně a řádně provedené 

dílo dle této smlouvy, která se vypočítá způsobem přiměřeným k ceně celého díla. 

7. Pro platby dle článku VII. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 

placení faktury. 

8. Objednatel se s dodavatelem dohodl, že v dalších letech může být jednou za kalendářní rok 

provedena úprava ceny plnění. Cena plnění může být upravena pouze o inflaci z 

předcházejícího kalendářního roku. Při výpočtu inflačního nárůstu bude postupováno podle 

indexu růstu spotřebitelských cen (ISC) za předcházející kalendářní rok, který publikuje Český 

statistický úřad.  

9. V případě změny bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy má zhotovitel povinnost toto 

bezodkladně oznámit objednateli; v opačném případě nese zhotovitel veškeré náklady 

spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu zhotovitele, 

riziko škod a objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně 

zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by 

nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a 

navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně zveřejnil způsobem 

umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH 

ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na 

takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, 

stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 

ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a. cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na 

daňovém dokladu, 
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b. DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že jeho 

místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Středočeský kraj, 

územní pracoviště v Berouně a že případnou změnu místně příslušného správce daně z 

přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 

 

V. 

Splnění závazku (provedení díla); 

přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

  

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě 

odevzdání a předání díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami.  

2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem 

zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady 

uvedeny v Protokolu.  

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku 

zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

4. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 

splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

5. V případě, že objednatel jednostranně omezí rozsah díla z důvodu uvedeného v čl. II. odst. 6 

věty druhé této smlouvy, se zhotovitel zavazuje podepsat Záznam o odevzdání příslušné části 

díla, který vyhotoví objednatel a který musí obsahovat zejména: 

- označení osoby zhotovitele, vč. uvedení sídla a IČ, 

- označení osoby objednatele, vč. uvedení sídla a IČ, 

- označení této smlouvy, vč. uvedení jejího evidenčního čísla, 

- rozsah a předmět plnění, 

- popis vad a nedodělků, 

- čas a místo odevzdání díla, 

- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k odevzdanému dílu nabývá objednatel ke dni 

následujícím po dni, kdy byl oběma smluvními stranami podepsán Záznam o odevzdání 

příslušné části díla. 

V případě, že zhotovitel odmítne podepsat Záznam o odevzdání příslušné části díla, má se za 

to, že vlastnické právo k odevzdanému dílu nabývá objednatel ke dni následujícím po dni, kdy 

zhotovitel odmítl Záznam o odevzdání příslušné části díla podepsat. 

6. Dílo je určeno jako územně plánovací dokumentace kraje pro územně plánovací činnost a 

rozhodování v území dle stavebního zákona. Datová část díla bude začleněna do Tematické 

databáze ÚAP a bude využívána nejen pro územně plánovací činnost, ale i pro potřeby 

rezortního plánování a tvorbu jejich koncepcí. Dílo bude zveřejněno nejen ve formě 

dokumentace, ale její datová část může být zveřejněna prostřednictvím technologie GIS ve 

formě mapových služeb. 

VI. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

  

1. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí taková vlastnost odevzdaného díla, pro níž 

odevzdané dílo nesplňuje formální nebo obsahové náležitosti stanovené stavebním zákonem, 

vyhláškou č. 500/2006 Sb., jejími přílohami č. 4 a č. 5, příslušnými technickými normami nebo 

která zamezuje odevzdané dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který 

je pro užívání odevzdaného díla obvyklý. 



8 z 10 

2. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí taková vlastnost odevzdaného díla, která není 

vadou ve smyslu odst. 1 tohoto článku a je zároveň překážkou ve splnění povinnosti zhotovitele 

odevzdat dílo řádně a v plném rozsahu.  

3. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, jež má dílo v době jeho odevzdání. 

4. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 

přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla z důvodu vadného plnění. Nedostává se tak 

do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu díla ohledně zadržované ceny díla nebo 

její části. 

5. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro 

použití ke smluvenému účelu. 

6. Záruční doba činí 48 měsíců ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady a nedodělky díla.  

7. Vady a nedodělky díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za 

jakost, je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou 

(dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady a nedodělky popsat, 

popřípadě uvést, jak se projevují.  

8. Trpí-li odevzdané dílo vadami ve smyslu odst. 1 tohoto článku, případně nedodělky ve smyslu 

odst. 2 tohoto článku, nebo trpí-li vadami, na něž se vztahuje záruka za jakost má objednatel 

vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady, nedodělky a za jakost:  

a. právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad a nedodělků provedením nového díla, 

pokud dílo vykazuje vady bránící užívání, 

b. právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad a nedodělků opravou předmětu díla, 

c. právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo, 

d. odstoupit od smlouvy. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad a nedodělků, nebo bez 

zbytečného odkladu po uplatnění vad a nedodělků. Provedenou volbu nemůže objednatel 

změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady a nedodělku, které 

se ukáží jako neopravitelné. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a 

nedodělků provedením nového díla nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je 

povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů. 

9. Trpí-li odevzdané dílo vadami a nedodělky, nebo pokud objednatel volbu práva dle odst. 8 

tohoto článku neprovede včas, má objednatel vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za 

vady, nedodělky a za jakost:  

a. právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad a nedodělků anebo 

b. právo na přiměřenou slevu z ceny díla.      

10. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu a nedodělek 

odstraní zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel 

je povinen uhradit náklady na odstranění vady a nedodělku po předložení vyúčtování. Nese-li 

objednatel náklady na odstranění vady nebo nedodělku, a to z důvodu, že vady nebo 

nedodělky odstranil sám nebo prostřednictvím třetích osob, bude cena díla snížena o 

poměrnou část, odpovídající nákladům na odstranění vady nebo nedodělku, původně určené 

ceny dle tabulky v čl. IV. odst. 1 této smlouvy za jednotlivou fázi díla, kterou zhotovitel řádně 

neprovedl. 

11. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel požadovat 

slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel 

změnit bez souhlasu zhotovitele. 

12. Uplatněním práv dle odst. 8. a 9. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 

sankce. 

13. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 8. a 9. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 

zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 4 tohoto článku. 
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VII. 

Porušení smluvních povinností 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a. zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

provedení díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za 

příslušnou fázi díla s DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy; 

b. zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané lhůty k 

odstranění vad nebo nedodělků podle čl. III. odst. 4 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 

000,- Kč/den; 

c. zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou vadu zjištěnou objednatelem 

postupem dle čl. III. odst. 3 a odst. 4 této smlouvy nebo za každou zjištěnou vadu z titulu 

odpovědnosti za jakost podle čl. VI odst. 8 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, 

d. smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného 

termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 

neuhrazené částky do jejího zaplacení. 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje 

smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály nezbytné pro 

zhotovení díla. 

2. Zhotovitel zpracuje dílo v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, s veškerými 

podklady a pokyny předanými objednatelem při zahájení zpracování díla a upřesňujícími 

pokyny objednatele v průběhu zpracování díla, které vyplynou z řešení zpracovávání díla, 

nebo projednání díla. Dílo bude zpracováno rovněž v souladu s příslušnými technickými 

normami, příslušnými metodickými pokyny ústředních orgánů státní správy, jejichž závaznost si 

smluvní strany tímto sjednávají, a v souladu s ustálenou rozhodovací praxí soudů a správních 

orgánů. 

3. Dílo bude zpracováno v tištěné i digitální podobě, které budou ve vzájemném souladu, a 

předáno vždy ve dvou tištěných paré a ve dvou digitálních vyhotoveních. 

4. Textová, grafická a datová část díla budou ve vzájemném souladu. 

5. Textové části díla budou v digitální podobě předávány ve formátu DOC/DOCX a PDF. 

6. Grafické části díla budou v digitální podobě předávány ve formátu PDF s rozlišením 300 DPI za 

splnění podmínky dostatečné čitelnosti. 

7. Datová část díla bude obsahovat výstupní ESRI geodatabázi datových vrstev a soubor 

mapových projektů jednotlivých výkresů ve formátu MXD ve verzi kompatibilní s vydáním ESRI 

ArcGIS for Desktop 10.3.1, z kterých byly vytvořeny finální tisky výkresů; datová část bude 

zpracována v datovém modelu Ústeckého kraje. 

8. Dílo bude zpracováno nad rastrovou základní mapou ČR v měřítku 1:50 000, v odůvodněném 

případě 1:500 000 (výkres širších vztahů), aktuální k datu zpracování, kterou si zhotovitel zajistí 

vlastními silami. 

9. Zhotovitel dále zajistí, aby nejen on, ale i konkrétní zhotovitelé díla (včetně případných 

poddodavatelů podílejících se na plnění díla) poskytovali objednateli součinnost v jím 

stanoveném rozsahu, spočívající zejména v účasti na odborných jednáních (např. na veřejném 

projednání), odborných konzultacích, v dohodovacích jednáních v rámci vypořádávání 

stanovisek, námitek a připomínek, ve spolupráci na zpracování částí odůvodnění Návrhu 

8aZÚR ÚK, ke kterým je dle stavebního zákona kompetentní krajský úřad jako pořizovatel (např. 

návrh rozhodnutí o námitkách, návrh vyhodnocení připomínek). 
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IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje 

usnesením č. 018/71R/2023 ze dne 24. 5. 2023. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a 

číslovaných dodatků.  

4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 

plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 

údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v 

souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů 

(GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových 

stránkách objednatele www.kr-ustecky.cz. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které 

by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 

uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak 

podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 

provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla 

zaslána zhotoviteli do datové schránky ID cmzb2xn / na e-mail: jan.cihlar@ateliercs.cz   

X. 

Podpisy smluvních stran 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti 

druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne  V Berouně dne  

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………… 

Objednatel 

 

Ing. Jan Schiller 

Hejtman Ústeckého kraje 

 

Zhotovitel 

 

Ing. Jan Cihlář 

jednatel Ateliér Cihlář – Svoboda s.r.o. 

 

  

 

 

 

Příloha: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 

mailto:jan.cihlar@ateliercs.cz

