

SMLOUVA O DÍLO

na

Projektování staveb technické a dopravní infrastruktury – Průmyslová zóna Burianovka

uzavřena v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v textu dále jen „Smlouva „

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Obchodní firma: CEVYKO a.s.
Se sídlem: Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov
Doručovací adresa Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov
IČ: 085 99 254
DIČ: CZ08599254
Jednající: ing. Ondřejem Baránkem, předsedou představenstva a ing. Tomášem Maiwalderem, členem představenstva
Bankovní spojení:
e-mail: zyder@cevyko.cz

zapsán v odd. B, vložka č. 11151 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma/název: Via Comperta s.r.o.
Se sídlem/místem podnikání: Karla Hynka Máchy 5203/33, Třebovice 722 00 Ostrava
IČ: 07755023
DIČ: CZ07755023
Jednající: Ing. Jan Pazdziora
Bankovní spojení: 24001555436/2010
e-mail: pazdziora@viacoperta.cz
tel: +420 605 946 971

adresa pro doručování písemností

na území ČR: Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00 Ostrava- Třebovice

zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jan Pazdziora

zapsán v odd. C, vložka č. 77133, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Definice pojmů:

- **Předmětem díla**, nebo **dílem** se rozumí - celý předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. Smlouvy, zejména pak v jejím odst. 3 pod bodem 3.1 až 3.29. Předmět díla je předmětem veřejné zakázky.
- **Autorským dílem** se rozumí výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele uvedené v čl. III. odst. 3 pod bodem 3.5, 3.6., 3.24 až 3.27 Smlouvy.
- **Příslušnou dokumentací** je projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení a pro provádění stavby zpracovaná v rozsahu stanoveném právními předpisy
- **Liniovými stavbami technické infrastruktury**, pro které zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci staveb, se rozumí:
 - stavba vodovodu (SO 02),
 - stavba kanalizace pro odvádění odpadních vod (SO 03),
 - stavba kanalizace pro odvádění srážkových vod (SO 04),
 - stavba elektrické vedení VN (SO 05),
 - stavba vedení elektronických komunikací – datová síť (SO 06)jejichž umístění a provedení bude projektováno na pozemcích v dotčeném Území, v souladu s navrženými koridory jejich vedení, vyznačenými v Příloze č. 2 Smlouvy a v souladu s jejich základní technickou specifikací obsaženou v Příloze č. 2 Smlouvy (dále jen liniové stavby technické infrastruktury).
- **Stavbou dopravní infrastruktury** se rozumí stavba veřejně přístupné účelové pozemní komunikace (SO 01.1), zahrnující také stavbu veřejného osvětlení komunikace (SO 01.2) jejichž umístění a provedení v dotčeném Území bude projektováno v souladu s navrženým koridorem jejich vedení vyznačeným v Příloze č. 2 Smlouvy a v souladu se základní technickou specifikací těchto staveb obsaženou v Příloze č.2 Smlouvy.
- **Územím** se rozumí - pozemky v k.ú. Prostřední Suchá a v k.ú. Horní Suchá, specifikované v Příloze č. 2 Smlouvy, na nichž má zadavatel stavební záměr umístit a provést Liniové stavby technické infrastruktury a Stavbu dopravní infrastruktury, v koridorech jejich vedení vyznačených Příloze č. 2 Smlouvy.
- **Stavebním záměrem** zadavatele je umístění a provedení liniových staveb technické infrastruktury a stavby dopravní infrastruktury s veřejným osvětlením v souladu s jejich technickou specifikací a umístěním na dotčených pozemcích v Území, které závazně určuje Studie (viz **Příloha č. 2** Smlouvy).
- **Studie** – se rozumí „Studie umístění projektovaných staveb technické a dopravní infrastruktury v dotčeném území, se specifikací jejich základních technických parametrů č. 04/2022“, která tvoří **přílohu č. 2** Smlouvy, která je výchozím a závazným podkladem pro zpracování projektových dokumentací dle předmětu této Smlouvy.

2. Použité zkratky:

IGP – inženýrsko-geologický průzkum

HG – hydrogeologický průzkum

DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP – dokumentace pro stavební povolení

DPS – dokumentace pro provádění stavby

DSP a DPS – dále společně jako PD

PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa

AD – autorský dozor

TDI – technický dozor investora

ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

SZ - zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, jehož předmět je specifikován v čl. III. odst. 3 pod body 3.1 až 3.29 Smlouvy, spočívající v:
 - a) zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení liniových staveb technické infrastruktury, včetně souvisejících technologických objektů, v rozsahu stanoveném v Příloze č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - b) zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně účelové komunikace v rozsahu stanoveném v příloze č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - c) zpracování projektové dokumentace pro provádění liniových staveb technické infrastruktury v rozsahu stanoveném v příloze č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - d) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně účelové komunikace v rozsahu stanoveném v příloze č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb.
 - e) výkon inženýrské činnosti a obstaratelské činnosti výstavby pro účely společného územního a stavebního řízení vedeného dle ust. § 94j zákona č. 183/2006 Sb. a pro zpracování projektových dokumentací staveb uvedených pod písm. a) až d) v rozsahu stanoveném v čl. I. odst. 7 pod body 7.1 až 7.4 a 7.7 až 7.23 Výzvy, která tvoří **Přílohu č. 1** k této smlouvě, při dodržení závazných právních předpisů, technických norem, územně technických podmínek, zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky obsažených v této Výzvě a jejich přílohách. Výchozím a závazným podkladem pro zpracování projektových dokumentací dle předmětu této veřejné zakázky je „**Studie umístění projektovaných staveb technické a dopravní infrastruktury v dotčeném území, se specifikací jejich základních technických parametrů č. 04/2022**“, která tvoří **přílohu č. 2** Smlouvy (dále jen Studie) a závazek objednatele za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Způsob zpracování projektové dokumentace, výkazu výměr, soupisu prací a položkových rozpočtů:

- a) PD musí splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky stanovené v §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

PD musí splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy, především:

- vyhláškou MPMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,
 - vyhláškou MPMR č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění;
 - vyhláškou MPMR č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění;
- b) Stavební objekty musí být zařazeny rovněž ke kódům kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace staveních děl „CZ-CC“ a Klasifikace produkce „CZ-CPA“
- c) Projektované stavební práce a dodávky musí být v položkových rozpočtech zpracovaných dle čl. III. odst. 3.26 a odst. 3.27 Smlouvy oceněny dle některého platného aktuálního ceníku stavebních prací (RTS, URS aj.), v aktuální (nejnovější) cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným projektantem a dále také v běžném rozpočtovém formátu. Objednatel připouští indexaci cen, a to s přihlédnutím k aktuálnímu trhu. Soupis prací a výkaz výměr musí být zpracován v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění.
- d) Pokud budou v položkovém rozpočtu zpracovaném dle čl. III odst. 3.26 a odst. 3.27 Smlouvy uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.
- e) Dokumentace staveb, ani položkové výkazy výměr zpracované dle čl. III. odst. 3.5, 3.6, 3.24, 3.25, 3.26. a 3.27 Smlouvy nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné.
- f) Soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů zpracované dle čl. III. odst. 3.23 a 3.26 Smlouvy budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel.
- g) V oceněném a neoceněném kompletním soupisu stavebních prací zpracovaném dle čl. III. odst. 3.26 a odst. 3.27 Smlouvy musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, apod.).

- h) Pokud je pro podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační, musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v soupisu prací.
 - i) V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené dokumentaci předchozího stupně.
- 3. Podrobné určení předmětu díla:** V rámci předmětu díla je zhotovitel povinen s odbornou péčí a komplexním způsobem, řádně a včas provést tato plnění:
- 3.1.** Průzkum dosavadního terénu v dotčeném Území určeném pro umístění staveb technické a dopravní infrastruktury.
 - 3.2.** Provedení geodetického zaměření dosavadního stavu (polohopis a výškopis) pozemků v dotčeném Území, určeném k umístění a provedení staveb technické a dopravní infrastruktury (dále jen geodetické zaměření dosavadního stavu).
 - 3.3.** Provedení vytýčení průběhů vedení dosavadních inženýrských sítí na pozemcích v dotčeném Území určeném pro umístění staveb technické a dopravní infrastruktury a zajištění kopaných sond pro zjištění hloubky uložení dosavadních inženýrských sítí v dotčeném Území a provedení implementace (zpracování) vytyčeného vedení dosavadních inženýrských sítí v dotčené Území do geodetického zaměření dosavadního stavu provedeného podle článku III. bodu 3.2 Smlouvy.
 - 3.4.** Provedení inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) a hydrogeologického průzkumu (HP) v dotčeném Území pro účely umístění a provedení staveb technické a dopravní infrastruktury v rozsahu, v jakém je jejich obstarání nezbytné pro kvalifikovaný návrh Liniových staveb technické infrastruktury a stavby dopravní infrastruktury s veřejným osvětlením.
 - 3.5.** Zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUR+DSP) liniových staveb technické infrastruktury, jejíž rozsah a obsah je stanoven v Příloze č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. – v souladu se stavebním záměrem zadavatele na umístění a provedení Liniových staveb technické infrastruktury (SO 02 až SO 06) specifikovaným v Příloze č. 2. (V počtu vyhotovení dokumentace v listinné podobě: 2 ks pro zadavatele, 3 ks pro příslušný stavební úřad a dále v takovém dalším počtu kusů vyhotovení, který je potřebný k předložení dotčeným orgánům státní správy a samosprávy, vlastníkům dopravní a technické infrastruktury, vlastníkům dotčených pozemků a účastníkům společného územního a stavebního řízení pro účely vydání jejich závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů, nezbytných pro vydání společného povolení ve smyslu ust. § 94p SZ, kterým se schvaluje stavební záměr zadavatele na umístění a provedení staveb technické a dopravní infrastruktury a dále 1 ks v elektronické podobě (flash disk)).
 - 3.6.** Zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení stavby (DUR+DSP) dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace, jejíž rozsah a obsah je stanoven v příloze č. 11 vyhl. č. 499/2006 Sb. – v souladu se stavebním záměrem zadavatele na umístění a provedení stavby veřejně přístupné účelové pozemní komunikace a veřejného osvětlení komunikace (SO 01.1 a SO 01.2) vyjádřeným v Příloze č. 2. (V počtu vyhotovení dokumentace v listinné podobě: 2 ks pro zadavatele, 3 ks pro příslušný stavební úřad a dále v takovém dalším počtu kusů vyhotovení, který je potřebný k

předložení dotčeným orgánům státní správy a samosprávy, vlastníkům dopravní a technické infrastruktury, vlastníkům dotčených pozemků a účastníkům společného územního a stavebního řízení pro účely vydání jejich závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů, nezbytných pro vydání společného povolení ve smyslu ust. § 94p SZ, kterým se schvaluje stavební záměr zadavatele na umístění a provedení staveb technické a dopravní infrastruktury a dále 1 ks v elektronické podobě (flash disk)).

Projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení liniových staveb technické infrastruktury a stavby dopravní infrastruktury uvedená pod bodem 3.5 a 3.6 Smlouvy bude členěna na tyto stavební objekty:

00	Příprava staveniště	<i>příloha 9,11</i>
01	Komunikace (<i>stavba hlavní</i>)	<i>příloha 9</i>
	01.1 Účelová komunikace	
	01.2 Osvětlení komunikace	
02	Přívod pitné vody	<i>příloha 11</i>
03	Odvádění splaškových vod	<i>příloha 11</i>
04	Odvádění dešťových vod	<i>příloha 11</i>
05	Přívod elektřiny	<i>příloha 11</i>
06	Přípojka sítě elektronických komunikací	<i>příloha 11</i>

Každý stavební objekt bude v části projektové dokumentace objektů organizován solitérně (samostatně) ve vlastní složce.

Změna navrženého názvosloví nebo doplnění stavebních pod-objektů je možná dle návrhu projektanta po předchozím odsouhlasení zadavatelem.

- 3.7.** Provedení vstupních, průběžných (dle potřeb) a závěrečných konzultací se zadavatelem k návrhu umístění a provedení staveb technické a dopravní infrastruktury, zapracování připomínek zadavatele k návrhům umístění a provedení staveb technické a dopravní infrastruktury do projektové dokumentace těchto staveb, zpracovávané v rámci předmětu díla.
- 3.8.** Zajištění a obstarání všech souvisejících podkladů, dokumentací nebo posudků, které jsou nezbytné pro řádné a úplné zpracování kvalifikovaného návrhu projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení liniových staveb technické infrastruktury a stavby dopravní infrastruktury s veřejným osvětlením uvedených v článku III. pod body 3.5 a 3.6 Smlouvy.
- 3.9.** Zajištění vydání všech závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a samosprávy a dalších dokladů dle ust. §94l odst. 2 písm. b) SZ, vyžadovaných právními předpisy pro umístění a provedení staveb technické a dopravní infrastruktury, která jsou potřebná pro vydání společného povolení dle ust. § 94p SZ, kterým se schvaluje stavební záměr zadavatele na umístění a provedení liniových staveb technické infrastruktury a stavby dopravní infrastruktury s veřejným osvětlením na dotčených pozemcích v Území.

- 3.10.** Obstarání dokumentace pro odnětí dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa, včetně vypracování úplné žádosti o souhlas k odnětí pozemků plnění funkcí lesa dle náležitostí vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, zastupování zadavatele ve správním řízení o této žádosti a zajištění vydání rozhodnutí správního orgánu o odnětí všech dotčených pozemků k plnění funkcí lesa, jichž se týká umístění a provedení staveb technické a dopravní infrastruktury dle stavebního záměru zadavatele.
- 3.11.** Zajištění souhlasů vlastníků všech pozemků dotčených stavebním záměrem zadavatele s umístěním a provedením liniových staveb technické infrastruktury a stavby dopravní infrastruktury s veřejným osvětlením na jejich pozemcích ve smyslu ust. § 184a SZ, vyjádřených způsobem a v souladu stanoveným v ust. § 184a SZ,
- 3.12.** Obstarání uzavření smluv mezi zadavatelem a vlastníky pozemků, na nichž mají být dle stavebního záměru zadavatele umístěny stavby technické a dopravní infrastruktury, které zakládají práva zadavatele k umístění a provedení těchto staveb na dotčených pozemcích (zejména smluv o zřízení věcných břemen nebo smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen, pokud již tyto smlouvy neuzavřel objednatel s vlastníky dotčených pozemků před uzavřením této smlouvy.
- 3.13.** Zajištění stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnostem a způsobu napojení staveb technické a dopravní infrastruktury, pro jejichž umístění a provedení se zpracovává projektová dokumentace v rámci tohoto předmětu Smlouvy, ve smyslu ust. § 94l odst. 2 písm. c) SZ.
- 3.14.** Obstarání uzavření smluv s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury ve smyslu ust. § 94l odst. 2 písm. d) SZ, jestliže stavební záměr zadavatele pro umístění a provedení staveb technické a dopravní infrastruktury v dotčeném Území bude vyžadovat vybudování nové, nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury.
- 3.15.** Zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek provádění staveb technické a dopravní infrastruktury, pro jejichž umístění a provedení se zpracovává projektová dokumentace staveb v rámci tohoto předmětu Smlouvy, ve smyslu ust. § 94l odst. 2 písm. f) SZ.
- 3.16.** Zpracování výsledků provedených inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumů (viz článek III: bod 3.4), geodetických zaměření dosavadního stavu v dotčeném Území (viz bod 3.2), geodetického vytyčení vedení dosavadních inženýrských sítí v dotčeném Území (viz bod 3.3), závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a samosprávy ke stavebnímu záměru zadavatele (viz bod 3.9), , připomínek vlastníků dopravní a technické infrastruktury ke stavebnímu záměru zadavatele - do projektových dokumentací pro vydání společného územního a stavebního povolení liniových staveb technické infrastruktury a stavby pozemní komunikace s veřejným osvětlením (viz bod 3.5 a 3.6).
- 3.17.** Vypracování a podání úplné žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavební záměr zadavatele na umístění a provedení liniových staveb technické infrastruktury (SO 02 až SO 06) ve smyslu ust. § 94j a násl. SZ, která bude obsahovat všechny náležitosti a přílohy stanovené v ust. § 94l SZ a jeho prováděcími předpisy.

- 3.18.** Vypracování a podání úplné žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavení záměr zadavatele na umístění a provedení stavby dopravní infrastruktury s veřejným osvětlením (SO 01.1 a SO 01.2) ve smyslu ust. § 94j a násl. SZ, která bude obsahovat všechny náležitosti a přílohy stanovené v ust. § 94l SZ a jeho prováděcími předpisy.
- 3.19.** Zastupování zadavatele ve společném územním a stavebním řízení o vydání společného povolení dle ust. § 94j a násl. SZ pro stavení záměr zadavatele na umístění a provedení liniových staveb technické infrastruktury (SO 02 až SO 06), vedeném na základě žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení dle článku III. bod 3.17 Smlouvy,
- 3.20.** Zastupování zadavatele ve společném územním a stavebním řízení o vydání společného povolení dle ust. § 94j a násl. SZ pro stavení záměr zadavatele na umístění a provedení stavby dopravní infrastruktury (SO 01.1 a SO 01.2), vedeném na základě žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení dle článku III. bod 3.18 Smlouvy,
- 3.21.** Výkon inženýrské a obstaravatelské činnosti ke splnění povinností uvedených v článku III. pod bodem 3.1 až 3.20 Smlouvy, obstarání dokumentace a všech dokladů ke stavebnímu záměru zadavatele vyžadovaných právními předpisy a příslušným stavebním úřadem pro účely vydání pravomocného společného povolení dle ust. § 94p SZ, kterým bude stavebním úřadem schválen stavební záměr zadavatele na umístění a provedení liniových staveb technické infrastruktury (SO 02 až SO 06) a stavební záměr na umístění a provedení stavby dopravní infrastruktury s jejím veřejným osvětlením (SO 01.1 a SO 01.2).
- 3.22.** Veškerá další související inženýrská a obstaravatelská činnost nezbytná pro vydání pravomocného společného povolení dle ust. § 94p SZ, kterým bude stavebním úřadem schválen stavební záměr zadavatele na umístění a provedení liniových staveb technické infrastruktury (SO 02 až SO 06) a stavební záměr na umístění a provedení stavby dopravní infrastruktury s jejím veřejným osvětlením (SO 01.1 a SO 01.2), včetně zajištění vynětí dotčených pozemků ze zemědělského půdního fondu (jestliže některý z dotčených pozemků náleží do zemědělského půdního fondu) a vyhotovení takového počtu kusů (vyhotovení) projektové dokumentace pro vydání společného povolení liniových staveb technické infrastruktury a projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby účelové pozemní komunikace s veřejným osvětlením, který je potřebný po rozeslání všem dotčeným orgánů státní správy a samosprávy, vlastníkům dopravní a technické infrastruktury, vlastníkům dotčených pozemků, účastníkům společného územního a stavebního řízení a stavebnímu úřadu pro účely vydání jejich závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů nezbytných pro vydání společného povolení ve smyslu ust. § 94p SZ, kterým se schvaluje stavební záměr zadavatele.
- 3.23.** Provedení úprav a doplnění projektových dokumentací pro vydání společného povolení liniových staveb technické infrastruktury a stavby dopravní infrastruktury (viz článek III. bod 3.5 a 3.6 Smlouvy) tak, aby byly uvedeny do souladu s připomínkami a závaznými stanovisky či rozhodnutími dotčených orgánů státní správy a samosprávy, s připomínkami vlastníků a provozovatelů technické a dopravní infrastruktury v dotčeném území, s připomínkami vlastníků pozemků dotčených stavebním záměrem zadavatele a s připomínkami dalších účastníků řízení, projednanými ve společném územním a stavebním řízení, jakož i

s podmínkami stanovenými příslušným stavebním úřadem pro umístění a provedení staveb technické a dopravní infrastruktury dle stavebního záměru zadavatele.

- 3.24.** Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), jejíž rozsah a obsah je stanoven v příloze č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., zpracované pro provádění Liniových staveb technické infrastruktury (SO 02 až SO 06) uvedených v čl. III. odst. 3 Smlouvy (v počtu vyhotovení 5 ks v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (flash disk)).

Součástí DPS bude rovněž kompletní dokladová část předešlé fáze projektové dokumentace včetně povolení stavby.

- 3.25.** Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP), jejíž rozsah a obsah je stanoven v příloze č. 6 vyhl. č. 146/2008 Sb., zpracované pro provádění stavby účelové pozemní komunikace a veřejného osvětlení komunikace (SO 01.1 a SO 01.2) uvedených v čl. III. odst. 4 Smlouvy (v počtu vyhotovení 5 ks v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (flash disk)).

Součástí DPS bude rovněž kompletní dokladová část předešlé fáze projektové dokumentace včetně povolení stavby.

- 3.26.** Zhotovení výkazu výměr, soupisu prací a položkového rozpočtu (ve verzi položkově oceněný a ve verzi slepý – položkově neoceněný) pro provedení liniových staveb technické infrastruktury (SO 02 až SO 06) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., zpracovaných dle projektové dokumentace pro provádění liniových staveb technické infrastruktury uvedené v článku III. bodem 3.24 tak, aby bylo možno zadat veřejnou zakázku na zhotovitele těchto staveb v souladu s právními předpisy, v počtu vyhotovení 2 ks v listinné podobě a 1 ks v elektronické podobě

Projektované stavební práce a dodávky budou oceněny dle některého z ceníků stavebních prací (RTS, URS aj.) v aktuální (nejnovější) cenové úrovni, ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným projektantem a dále také v běžném rozpočtovém formátu. Zadavatel připouští indexaci cen, a to s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji trhu.

- 3.27.** Zhotovení výkazu výměr, soupisu prací a položkového rozpočtu (ve verzi položkově oceněný a ve verzi slepý – položkově neoceněný) pro provedení stavby účelové pozemní komunikace a jejího veřejného osvětlení (SO 01.1 a SO 01.2) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., zpracovaných dle projektové dokumentace pro provádění stavby účelové pozemní komunikace a jejího veřejného osvětlení uvedené v článku III. bodem 3.25 tak, aby bylo možno zadat veřejnou zakázku na zhotovitele těchto staveb v souladu s právními předpisy, v počtu vyhotovení 2 ks v listinné podobě a 1 ks v elektronické podobě.

Projektované stavební práce a dodávky budou oceněny dle některého z ceníků stavebních prací (RTS, URS aj.) v aktuální (nejnovější) cenové úrovni, ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným projektantem a dále také v běžném rozpočtovém formátu. Zadavatel připouští indexaci cen, a to s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji trhu.

- 3.28.** Poskytnutí výhradní licence k výkonu autorských práv užit všemi známými způsoby užití díla stanovenými autorským zákonem - projektovou dokumentací pro vydání společného povolení liniových staveb technické infrastruktury a projektovou dokumentací pro vydání

společného povolení staveb dopravní infrastruktury zpracovanou v článku III. dle bodu 3.5 a 3.6, k účelu, ke kterému slouží.

3.29. Poskytnutí výhradní licence k výkonu autorských práv užit všemi známými způsoby užití díla stanovenými autorským zákonem - projektovou dokumentaci pro provádění liniových staveb technické infrastruktury a projektovou dokumentaci pro provádění stavby dopravní infrastruktury s veřejným osvětlením zpracovanou dle článku III. bodu 3.24 a 3.25, k účelu, ke kterému slouží.

4. Předmět Smlouvy je v podrobnostech specifikován rovněž:

- ve Výzvě k podání nabídek, která tvoří **Přílohu č. 1** Smlouvy
- ve „Studii umístění projektovaných staveb technické a dopravní infrastruktury v dotčeném území, se specifikací jejich základních technických parametrů č. 04/2022“, která tvoří **Přílohu č. 2** Smlouvy, která je výchozím a závazným podkladem pro zpracování projektových dokumentací dle předmětu této Smlouvy.

5. Požadavky na **formu**:

5.1. Projektová dokumentace bude provedena, tedy dokončena a předána zhotovitelem objednateli na základě Protokolu o předání a převzetí díla, v počtu:

Společná dokumentace (DUR+DSP) příloha 9	1 vyhotovení
Společná dokumentace (DUR+DSP) příloha 11	1 vyhotovení
Dokladová část	1 vyhotovení

Prováděcí projektová dokumentace (DPS) příloha 13	5 vyhotovení
Prováděcí projektová dokumentace (DPS) příloha 6	5 vyhotovení
Položkový rozpočet	2 vyhotovení
Položkový rozpočet	2 vyhotovení
Vše výše uvedené digitálně	1 flash disk
(dokladová část bude poskytnuta digitálně komplet včetně posudků, průzkumů atd.)	

Dokumentace (ověřená stavebním úřadem)	1 vyhotovení
Originál povolení s vyznačením právní moci, štítek	

5.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud vzniknou nutné úpravy příslušné dokumentace pro povolení stavby v průběhu povolovacího procesu vedeného stavebním úřadem, zhotovitel vždy předá objednateli aktualizovanou verzi příslušné dokumentace.

5.3. Výtisky paré dokumentací pro účely výkonu inženýrské činnosti (pro podání jednotlivým orgánům a osobám k projednání) nejsou součástí plnění dle předchozího bodu, tyto výtisky zajišťuje zhotovitel dle požadavků jednotlivých subjektů.

5.4. Autorizace jednotlivých stupňů dokumentace bude odpovídat zákonu č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; zpracování odborných posudků a studií musí být provedeno oprávněnými osobami s příslušnou autorizací v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Posudky a studie, k jejichž zpracování je zapotřebí oprávnění podle zvláštních právních předpisů, budou zpracovány pouze osobami s příslušným oprávněním a řádně označeny.

- 5.5. Jak tištěná, tak digitální forma předání díla musí být shodná.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje, že na požádání objednatele dodá další paré projektové dokumentace včetně vyznačení autorizace, přičemž cena vícetisku nepřekročí 4500,- vč. DPH.
- 5.7. Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho část převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Objednatel v předávacím protokolu potvrdí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne předání díla zhotovitelem. Dílo je provedeno dnem potvrzení objednatele o převzetí díla bez vad a nedodělků do předávacího protokolu. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje vady či nedodělky. V takovém případě uvede vady či nedodělky do protokolu, a vyzve zhotovitele k nápravě v přiměřené lhůtě.
- 5.8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, podklady pro provedení PD, příkazy objednatele udělenými před nebo v průběhu díla, v souladu s právními předpisy, platnými technickými normami včetně technických norem ČSN (ČSN EN), a s rozhodnutími, stanovisky nebo jinými opatřeními orgánu veřejné správy.
7. Zhotovitel je povinen kromě výše uvedeného provést též veškeré potřebné činnosti, které jsou nezbytné pro úplné věcné a odborné provedení díla. Rozsah provedení díla tak tvoří veškeré činnosti, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele v takovém rozsahu, aby předmět díla byl plně funkční a vhodní k užití, ke kterému má dle smlouvy sloužit.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou s odbornou způsobilostí a zavazuje se plnit veškeré povinnosti vůči objednateli s odbornou péčí.
9. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedených požadavků dostatečně určité a srozumitelně vymezeno. Zhotovitel převzal od objednatele potřebné podklady pro provedení díla, přičemž prohlašuje, že si tyto podklady řádně prostudoval a je schopen na jejich základě dílo v dohodnutém rozsahu a stanoveným způsobem provést.
10. Na plnění předmětu této Smlouvy se budou podílet autorizované osoby uvedené v **Příloze č. 3** k této Smlouvě.

IV. LHŮTA K PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést celý předmět díla v rozsahu stanoveném v čl. III. odst. 3 pod body 3.1 až 3.29 nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen dílčí části předmětu díla dokončit a předat objednateli v těchto lhůtách:
- 2.1. Zhotovitel je povinen ve lhůtě **do 210 dnů** od účinnosti smlouvy – řádně provést předmět díla v rozsahu vymezeném v čl. III. odst. 3 pod body 3.1 až 3.23, včetně poskytnutí výhradní licence k výkonu autorských práv dle čl. III. odst. 3 bod 3.28 Výzvy:

- a) jehož materiálně vyjádřeným výsledkem projektové činnosti zhotovitele bude protokolární předání:
- řádně a odborně zpracované projektové dokumentace pro vydání společného povolení Liniových staveb technické infrastruktury (SO 02 až SO 06) v rozsahu dle čl. III. odst. 3 bodu 3. 5 a 3.6, bodu 3.16 a bodu 3.23 Výzvy a poskytnutí výhradní licence k výkonu autorského práva užít projektovou dokumentaci pro společné povolení liniových staveb technické infrastruktury dle čl. III. odst. 3 bod 3.28 Výzvy,
 - řádně a odborně zpracované projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení (SO 01.1 a SO 01.2) v rozsahu dle čl. III. odst. 3 bodu 3.6, bodu 3.16 a bodu 3.23 Výzvy a poskytnutí výhradní licence k výkonu autorského práva užít projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení dle čl. III. odst. 3 bod 3.28 Smlouvy,
- b) jehož materiálně vyjádřeným výsledkem inženýrské a obstaravatelské činnosti bude nabytí právní moci:
- společného povolení stavebního úřadu dle ust. § 94p SZ doručeného objednateli, kterým příslušný stavební úřad schválí stavební záměr objednatele na umístění a provedení liniových staveb technické infrastruktury (SO 02 až SO 06), projektovaných v rámci předmětu této Smlouvy a
 - společného povolení stavebního úřadu dle ust. § 94p SZ, doručeného objednateli, kterým příslušný stavební úřad schválí stavební záměr objednatele na umístění a provedení stavby dopravní infrastruktury s veřejným osvětlením (SO 01.1 a SO 01.2), projektovaných v rámci předmětu této Smlouvy.

2.2 Zhotovitel je povinen ve lhůtě **do 40 dnů** od první moci vydaného společného povolení, kterým bude příslušným stavebním úřadem schválen stavební záměr objednatele na umístění a provedení Liniových staveb technické infrastruktury (SO 02 až SO 06), nejpozději však do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo – řádně provést předmět díla v rozsahu vymezeném v čl. III. odst. 3 pod body 3.24 a 3.26 Smlouvy, včetně poskytnutí výhradní licence k výkonu autorského práva užít projektovou dokumentaci pro provádění liniových staveb technické infrastruktury dle čl. III. odst. 3 bod 3.29 Smlouvy.

2.3 Zhotovitel je povinen ve lhůtě **do 40 dnů** od první moci vydaného společného povolení, kterým bude příslušným stavebním úřadem schválen stavební záměr objednatele na umístění a provedení Stavby dopravní infrastruktury s veřejným osvětlením, nejpozději však do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo – řádně provést předmět díla v rozsahu vymezeném v čl. III. odst. 3 pod body 3.25 a 3.27 Smlouvy, včetně poskytnutí výhradní licence k výkonu autorského práva užít projektovou dokumentaci pro provádění stavby technické infrastruktury a veřejného osvětlení dle čl. III. odst. 3 bod 3.29 Smlouvy.

V. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany sjednaly, že celková cena díla za řádné a úplné provedení celého předmětu díla specifikovaného v čl. III. Smlouvy je stanovena jako cena smluvní a činí celkem:

1.790.000, -Kč bez DPH (dále jen celková cena díla).

Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné a úplné provedení celého předmětu díla, v rozsahu všech plnění zhotovitele vyplývajících z čl. III. odst. 3 bod 3.1 až 3.29 Smlouvy, která jsou potřebná k řádnému a komplexnímu provedení celého předmětu díla, včetně ceny za poskytnutí výhradní licence k výkonu autorského práva užit všemi známými způsoby užití všechny zhotovené projektové dokumentace dle čl. III. odst. 3.28 a čl. III. odst. 3.29 a čl. XI. Smlouvy.

Celková cena díla zahrnuje také veškeré náklady na vyhotovení potřebného počtu kusů výtisků projektových dokumentací dle článku III. bodu 3.5., 3.6, 3.22, 3.24 a 3.25 Výzvy (včetně jejich elektronické podoby) pro zadavatele, stavební úřad, dotčené orgány státní správy a samosprávy, vlastníky dopravní a technické infrastruktury, vlastníky dotčených pozemků a účastníky společného územního a stavebního řízení a náklady na vyhotovení požadovaného počtu výtisků (včetně jejich elektronické podoby) výkazu výměr, soupisu prací a položkových rozpočtů dle článku III. bodu 3.26 a 3.27 Smlouvy.

Celková cena díla je určena součtem Cenové položky 1 a Cenové položky 2.

Celková cena díla je určena jako cena fixní, úplná a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího dodatečného zvýšení.

Celková cena díla je určena v tomto členění:

- Celková cena díla činí 1.790.000, -Kč bez DPH sazba DPH (v %),
- výše DPH 375.900, -Kč (21 %) (DPH v zákonné výši ke dni podání nabídky)
- celková cena díla včetně DPH činí 2.165.900, -Kč

Cenová položka 1

Cenová položka 1 je určena pevnou částkou jako cena, která v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné a úplné provedení všech plnění zhotovitele, které jsou potřebné ke splnění části předmětu díla v rozsahu stanoveném v čl. III. odst. 3 bod 3.1 až 3.23 Výzvy a za poskytnutí výhradní lince k výkonu autorského práva užit všemi známými způsoby užití stanovenými autorským zákonem projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení liniových staveb technické a projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavby dopravní infrastruktury dle čl. III. odst. 3 bod 3.28 Výzvy a článku XI. Smlouvy.

Cenová položka 1 zahrnuje také veškeré náklady na vyhotovení potřebného počtu kusů výtisků (včetně jejich elektronické podoby) projektových dokumentací pro společné povolení (dle článku III. bodu 3.5., 3.6 a 3.22 Výzvy) pro zadavatele, stavební úřad, dotčené orgány státní správy a samosprávy, vlastníky dopravní a technické infrastruktury, vlastníky dotčených pozemků a účastníky společného územního a stavebního řízení.

Cenová položka 1 je určena v tomto členění:

- cenová položka 1 činí 1.040.000, -Kč bez DPH,
- sazba DPH (v %), výše DPH Kč 218.400, -Kč (DPH v zákonné výši ke dni podání nabídky)
- cenová položka 1 v Kč včetně DPH činí 1.258.400, -Kč

Cenová položka 2

Cenová položka 2 je určena pevnou částkou jako cena, která v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné a úplné provedení všech plnění zhotovitele, která jsou potřebná ke splnění části předmětu díla v rozsahu stanoveném v článku III. odst. 3 bod 3.24 až 3.27 Smlouvy a za poskytnutí výhradní licence k výkonu autorského práva užit všemi známými způsoby užití stanovenými autorským zákonem projektovou dokumentací pro provádění liniových staveb technické infrastruktury a projektovou dokumentací pro provádění staveb dopravní infrastruktury dle článku III. odst. 3 bod 3.29 a čl. XI. Smlouvy.

Cenová položka 2 zahrnuje také veškeré náklady na vyhotovení 5 ks projektových dokumentací pro provádění liniových staveb technické infrastruktury a 5 ks projektových dokumentací pro provádění staveb dopravní infrastruktury (dle bodu 7.24. a 7.25 Výzvy), včetně elektronické podoby této dokumentace a dále náklady na vyhotovení zadavatelem požadovaného počtu kusů výkazu výměr, soupisu prací a položkových rozpočtů dle bodu 7.26 a 7.27 Výzvy, včetně elektronické podoby této dokumentace.

Cenová položka 2 je určena v tomto členění:

- cenová položka 2 činí 750.000, - Kč bez DPH
 - sazba DPH (v %), výše DPH 157.500, -Kč (21 %) (DPH v zákonné výši ke dni podání nabídky)
 - cenová položka 2 v Kč včetně DPH činí 907.500,-Kč
2. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení Projektové dokumentace stavby CEVYKO nad počet vyhotovení specifikovaného v čl. III. odst. 5 bod 5.1. Smlouvy s tím, že cena za každé další vyhotovení Projektové dokumentace stavby CEVYKO nad počet vyhotovení stanovený v čl. III. odst. 5 bod 5.1 Smlouvy se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků Projektové dokumentace stavby CEVYKO. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele je **Přílohou č. 4** Smlouvy.
3. **Celková cena díla nemůže být po uzavření smlouvy zvyšována:**
- v důsledku zvýšených nákladů či zvýšeného úsilí zhotovitele na řádné provedení předmětu díla, vyvolaných vnějšími okolnostmi či překážkami, které se vyskytly v průběhu provádění předmětu díla, jež brání nebo stěžují řádné provedení předmětu díla,
 - v závislosti na vývoji inflace, na změnách kurzu CZK k jiným měnám, na změnách výše nákladů, které zhotovitel vynaloží pro řádné provedení předmětu díla.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2613 OZ a ust. § 2620 odst. 2 Smlouvy na jejich závazkový vztah vyplývající z této Smlouvy.

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za řádné provedení dílčí části předmětu díla v rozsahu stanoveném v čl. III. odst. 3 bod 3.1 až 3.23 a 3.28 Smlouvy náleží zhotoviteli z celkové ceny díla část ve výši cenové položky 1, kterou zadavatel uhradí ve dvou platbách, jejichž výše jsou stanoveny v čl. VI. odst. 3 Smlouvy.
2. Za řádné provedení dílčí části předmětu díla v rozsahu specifikovaném v čl. III. odst. 3 bod 3.24 až 3.27 a 3.29 Smlouvy náleží zhotoviteli z celkové ceny díla část ve výši cenové položky 2, kterou zadavatel uhradí jednorázově ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 3 Smlouvy.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla za řádné provedení celého předmětu díla postupně, ve 3 (třech) dílčích platbách, následně:

1 (první) platbu ve výši **15 % z cenové položky 1** objednatel zaplatí zhotoviteli ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy zhotovitel řádně splní dílčí část předmětu díla v rozsahu specifikovaném v čl. III. pod bodem 3 odst. 3.1 až 3.4 Smlouvy a objednatel od zhotovitele protokolárně převezme níže uvedenou dokumentaci pod písm. a) až c):

- a) Geodetické zaměření dosavadního stavu (polohopis a výškopis) pozemků v dotčeném Území určených pro umístění a provedení staveb technické a dopravní infrastruktury (v elektronické a písemné formě) dle čl. III. odst. 3 bod 3.2 Smlouvy.
- b) Vytyčení průběhu vedení a hloubky uložení dosavadních inženýrských sítí na pozemcích v dotčeném Území, zpracované do geodetického zaměření dosavadního stavu pozemků v dotčeném Území (v elektronické a písemné formě) dle čl. III. odst. 3 bod 3.3 Smlouvy.
- c) Inženýrsko-geologický průzkum a hydrogeologická průzkumu pozemků v dotčeném Území (v elektronické a písemné formě) provedený pro účely umístění a provedení staveb technické a dopravní infrastruktury s veřejným osvětlením dle čl. I. dost. 7 bod 7.4 Smlouvy.

Objednatel uhradí zhotoviteli 1. (první) platbu na celkovou cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem, přičemž zhotovitel je oprávněn tuto fakturu vystavit nejdříve v den, kdy objednatel protokolárně převezme dokumentaci uvedenou pod písm. a) až c) (datum zdanitelného plnění), s datem splatnosti do 30 dnů od data zdanitelného plnění.

2. **(druhou) platbu** ve výši **85 % z cenové položky 1** objednatel zaplatí zhotoviteli ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy zhotovitel řádně splní dílčí část předmětu díla v rozsahu specifikovaném v čl. III. odst. 3.5 až 3.23 a 3.28 smlouvy a objednatel od zhotovitele protokolárně převezme níže uvedenou dokumentaci a rozhodnutí pod písm. a) až m):

- a) projektovou dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUR+DSP) liniových staveb technické infrastruktury – zpracovanou pro stavební záměr zadavatele na umístění a provedení liniové stavby technické infrastruktury (SO 06 až SO 06), v rozsahu stanoveném v čl. III. odst. 3 bod 3.5, bod 3.16 a bod 3.23 Smlouvy, se zpracováním všech závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a samosprávy, podmínek stanovených stavebním úřadem, připomínek vlastníků dopravní a technické infrastruktury, připomínek vlastníků dotčených pozemků a dalších účastníků společného územního a stavebního řízení ke stavebnímu záměru zadavatele na umístění a provedení liniových staveb technické infrastruktury,
- b) projektovou dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení stavby (DUR+DSP) dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace - zpracovanou pro stavební záměr zadavatele na umístění a provedení stavby veřejně přístupné účelové pozemní komunikace a veřejného osvětlení komunikace (SO 01.1 a SO 01.2), v rozsahu stanoveném v článku III. odst. 3 bod 3.6, bod 3.16 a bod 3.23 Výzvy, se zpracováním všech závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a samosprávy, podmínek stanovených stavebním úřadem, připomínek vlastníků dopravní a technické infrastruktury, připomínek vlastníků dotčených pozemků a dalších účastníků společného územního a stavebního řízení ke stavebnímu záměru zadavatele na umístění a provedení stavby dopravní infrastruktury s veřejným osvětlením,

- c) úplnou žádost o vydání společného územního a stavebního povolení, pro účely schválení stavebního záměru zadavatele na umístění a provedení liniových staveb technické infrastruktury ve smyslu ust. § 94j a násl. zákona č. 183/2006 Sb., která bude obsahovat všechny náležitosti a přílohy stanovené v ust. § 94l SZ a jeho prováděcími předpisy a doklad prokazující její doručení příslušnému stavebnímu úřadu (dle čl. I. odst. 7 bod 7.17 Výzvy) v počtu vyhotovení vyžadovaném stavebním úřadem,
- d) úplnou žádost o vydání společného územního a stavebního povolení pro účely schválení stavebního záměru zadavatele na umístění a provedení stavby dopravní infrastruktury a jejího veřejného osvětlení ve smyslu ust. § 94j a násl. SZ, která bude obsahovat všechny náležitosti a přílohy stanovené v ust. § 94l SZ a jeho prováděcími předpisy a doklad prokazující její doručení příslušnému stavebnímu úřadu (dle čl. III. odst. 3 bod 3.18 Výzvy) v počtu vyhotovení požadovaném stavebním úřadem,
- e) souhlasy vlastníků všech pozemků dotčených umístěním a provedením staveb technické a dopravní infrastruktury s jejich umístění a provedením na dotčených pozemcích v souladu se stavebním záměrem zadavatele, vyjádřené v souladu a způsobem stanoveným v ust. § 184 SZ dle čl. III. odst. 3 pod bodem 3.11 Smlouvy,
- f) závazná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy a samosprávy ke stavebnímu záměru zadavatele na umístění a provedení liniových staveb technické infrastruktury a stavby dopravní infrastruktury s veřejným osvětlením na dotčených pozemcích v Území, která jsou potřebná pro vydání společného povolení dle ust. § 94p SZ, kterým se schvaluje stavební záměr objednatele na umístění a provedení liniových staveb technické infrastruktury a stavby dopravní infrastruktury s veřejným osvětlením na dotčených pozemcích v Území dle čl. III. odst. 3 bod 3.9 Smlouvy,
- g) písemná stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení liniových staveb technické infrastruktury a stavby dopravní infrastruktury na dosavadní technickou a dopravní infrastrukturu v dotčeném Území dle čl. III. odst. 3 bod 3.13 Smlouvy,
- h) smlouvy s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury dle ust. § 94l odst. 2 písm. d) SZ, vyžaduje-li stavební záměr zadavatele vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury dle čl. III. odst. 3 bod 3.14 Smlouvy,
- i) smlouvy s vlastníky dotčených pozemků dle čl. III. odst. 3 bod 3.12 Výzvy, které zakládají práva objednatele umístit a provést liniové stavby technické infrastruktury a účelovou pozemní komunikaci s veřejným osvětlením na dotčených pozemcích, pokud je již neuzavřel objednatel s vlastníky dotčených pozemků před uzavřením této Smlouvy
- j) návrh plánu kontrol prohlídek provádění liniových staveb technické infrastruktury (SO 02 až SO 06) a dopravní infrastruktury (SO 01.1 a SO 01.2) dle čl. III. odst. 3 bod 3.15 Smlouvy,
- k) rozhodnutí příslušného správního orgánu nebo správních orgánů o odnětí všech dotčených pozemků z plnění funkcí lesa, jichž se takovéto odnětí týká v souvislosti se stavebním záměrem zadavatele na umístění a provedení staveb technické a dopravní infrastruktury dle čl. III. odst. 3 bod 3.10 Smlouvy,

- l) pravomocné společné povolení, kterým příslušný stavební úřad schválí stavební záměr objednatele na umístění a provedení liniových staveb technické infrastruktury na pozemcích a v koridorech vymezených v **Příloze č. 2** Smlouvy v souladu s projektovou dokumentací pro vydání společného povolení Liniových staveb technické infrastruktury (SO 02 až SO 06) zpracovanou dle čl. III. odst. 3 bod 3.5 Smlouvy,
- m) pravomocné společné povolení, kterým příslušný stavební úřad schválí stavební záměr objednatele na umístění a provedení staveb dopravní infrastruktury s veřejným osvětlením na pozemcích a v koridorech vymezených v **Příloze č. 2** Smlouvy v souladu s projektovou dokumentací pro vydání společného povolení stavby dopravní infrastruktury s veřejným osvětlením (SO 01.1 a SO 01.2) zpracovanou dle čl. III. odst. 3 bod 3.6 Smlouvy,

Objednatel uhradí zhotoviteli 2. (druhou) platbu na celkovou cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem, přičemž zhotovitel je oprávněn tuto fakturu vystavit nejdříve v den, kdy objednatel protokolárně převezme dokumentaci uvedenou pod písm. a) až m) (datum zdanitelného plnění), s datem splatnosti do 30 dnů od data zdanitelného plnění.

Třetí platbu ve výši **cenové položky 2** objednatel zaplatí zhotoviteli ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy zhotovitel řádně splní dílčí část předmětu díla v rozsahu specifikovaném v čl. III. pod bodem 3 odst. 3. 24 až 3.27 a 3.29 Smlouvy a objednatel od zhotovitele protokolárně převezme tuto dokumentaci uvedenou pod písm. a) až d) :

- a) projektovou dokumentaci pro provádění Liniových staveb technické infrastruktury (SO 02 až SO 06) zpracovanou v souladu a v rozsahu dle Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dle těchto zadávacích podmínek a smlouvy o dílo (viz čl. III. odst. 3 bod 3.24 Smlouvy), v počtu vyhotovení 5 ks v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě,
- b) projektovou dokumentaci pro provádění stavby dopravní infrastruktury (účelová pozemní komunikace SO 01.1 a veřejné osvětlení komunikace SO 01.2) zpracovanou v souladu a v rozsahu dle Přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a dle těchto zadávacích podmínek a smlouvy (viz čl. III. odst. 3 bod 3.25 Výzvy), v počtu vyhotovení 5 ks v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě,
- c) výkaz výměr, soupis prací a položkový rozpočet pro provedení liniových staveb technické infrastruktury (SO 02 až SO 06), zpracovaný dle projektové dokumentace pro provádění Liniových staveb technické infrastruktury (viz čl. III. odst. 3 bod 3.26 Smlouvy), v počtu vyhotovení 2 ks v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě,
- d) výkaz výměr, soupis prací a položkový rozpočet pro provedení stavby účelové pozemní komunikace a jejího veřejného osvětlení (SO 01.1 a SO 01.2) zpracovaný dle projektové dokumentace pro provádění stavby dopravní infrastruktury a jejího veřejného osvětlení (viz čl. III. odst. 3 bod 3.27 Smlouvy), v počtu vyhotovení 2 ks v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě,

Objednatel uhradí zhotoviteli 3. (třetí) platbu na celkovou cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem, přičemž zhotovitel je oprávněn tuto fakturu vystavit nejdříve v den, kdy objednatel protokolárně převezme dokumentaci uvedenou pod písm. a) až d) (datum zdanitelného plnění), s datem splatnosti do 30 dnů od data zdanitelného plnění.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A SMLUVNÍ POKUTA

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanovém obecně závaznými právními předpisy, jakož i za vady které má jeho dílo při předání, a to i v případě, že se tyto vady projevily až později. Smluvní strany se dohodly, že se sjednává záruční doba za vady projektové dokumentace, která trvá po dobu 5 (pěti) let od převzetí zhotovené stavby (nebo staveb) objednatelem.
2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné a bude možné podle něj vlastní stavbu řádně realizovat. V případě, že dodané dílo dle této smlouvy bude vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel neprodleně a bezplatně tuto vadu odstranit a uhradit objednateli veškerou škodu, která mu vadným plněním vznikla (prokazatelné vícenáklady stavby, škoda).
3. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, zjevné, skryté, technické i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v odst. 1. tohoto článku. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky mající za následek finanční nárůst nákladů při realizaci stavby.)
4. Odstranění případných vad PD musí být zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách písemně sjednaných mezi smluvními stranami při objednatelem provedeného uplatnění vady díla v záruční době (Zápis o uplatnění vad v záruční době), a to na vlastní náklad zhotovitele, s tím, že pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo zadat toto odstranění vady díla třetí osobě a zhotovitel je povinen takto vynaložené náklady objednateli uhradit do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování objednatele. Nebude-li mezi účastníky písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady, platí lhůta v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace (Oznámení objednatele o vadách v záruční době). Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo náhradu škody podle obecných právních předpisů.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2.000.000, - Kč (slovy: dva miliony korun českých). Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práv a povinností z ní vyplývajících, udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.
6. Sankční ujednání:
 - 6.1. Jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s řádným provedením celého předmět díla ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, pak se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli, na jeho výzvu, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to za každý den prodlení zhotovitele s řádným provedením celého předmětu díla.
 - 6.2. Jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s řádným provedením jednotlivých dílčích částí předmětu díla vymezených v čl. IV. odst. 2 pod body 2.1 až 2.3 Smlouvy (nebo kterékoliv z nich), ve lhůtách sjednaných v čl. IV. odst. 2 Smlouvy, pak se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli, na jeho výzvu, smluvní pokutu ve výši 0.2 % z celkové ceny díla sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy za každý

den prodlení zhotovitele s řádným provedením každé jednotlivé dílčí částí předmětu díla vymezené v čl. IV. odst. 2 pod body 2.1 až 2.3 Smlouvy.

- 6.3. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nedodělků díla uvedených v **Zápise (Protokolu) o předání a převzetí díla** dle čl. III. odst. 5.7 této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **1.000, -Kč**, a to za každý jen započtený den prodlení a každou jednotlivou vadu;
- 6.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **1.000, - Kč**, a to za každý započatý den prodlení;
- 6.5. V případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasených faktur, může zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
7. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů spočívajících na straně objednatele (neposkytnutí oprávněně vyžadované součinnosti apod.)
8. Smluvní pokuty nebo úrok z prodlení dle výše uvedených odstavů jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.
9. V případě, že objednatel při kontrole PD a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené objednatelem na porovnání zhotovitelem vytvořené PD a soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

VIII.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
2. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí prodlení trvající déle než 30 dnů s plněním dle podmínek této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné porušení povinností zhotovitele rovněž v případě, že:
 - 3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují,

3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

3.3. Zhotovitel vstoupí do likvidace.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v odst. 3.1., 3.2. nebo 3.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít, i jednotlivě, negativní vliv na plnění jeho povinnosti dle této smlouvy.

Oznámením dle tohoto odstavce se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Oznámení se oznamující strana nezavazuje svých závazků z této smlouvy nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

IX.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí a dodržovat veškeré své povinnosti stanovené touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu.
2. Vlastnické právo a nebezpečí škody, stejně jako riziko ztráty či poškození předmětu díla, přechází na objednatele okamžikem předáním díla.
3. Případné dotazy vzniklé v průběhu zhotovení díla bude zhotovitel řešit s kontaktní osobou objednatele (uvedenou v záhlaví této smlouvy).
4. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele, nebude poskytovat třetím osobám informace o provádění díla, pokud tyto osoby nemají na poskytnutí těchto informací první nárok (kontrolní orgány apod.). Oceněný soupis prací je objednatelem považován za důvěrný a zhotovitel nesmí poskytnout žádné informace z tohoto dokumentu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu textu této Smlouvy s textem Výzvy k podání nabídek, která tvoří **Přílohu č. 1** k této smlouvě, je závazný text Výzvy k podání nabídek.

X.

LICENČNÍ A AUTORSKÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práva k předmětu Autorského díla specifikovaného v čl. III. odst. 3 pod bodem 3.5, 3.6, 3.23 až 3.27 Smlouvy (dále jen Autorské díla).
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Autorské dílo užit všemi známými způsoby užití autorského díla stanovenými autorským zákonem (licenci). Licence je poskytována jako:

- a. výhradní,
 - b. na dobu trvání majetkových autorských práva k dílu,
 - c. pro území všech zemí světa (celosvětově),
 - d. množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
 - e. s právem dalšího postoupení práv není objednatel povinen informoval zhotovitele.
3. Objednatel není povinen licenci využít.
 4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
 5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití Autorského díla stanovenými autorským zákonem, a to zejména k těm způsobům užití, které účelově souvisí se samotnou realizací stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.
 6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Autorského díla, s jakýmkoli úpravami a změnami Autorského díla, jakož i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
 7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas ke zveřejnění Autorského díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojením s jiným dílem zařazením díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorských majetkových práv k Dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.
 8. Výše odměny za nabytí licence k užití Autorského díla je zahrnuta v celkové ceně díla sjednané v čl. V Smlouvy, a proto veškeré finanční nároky vyplývající z užití Autorského díla objednatelem jsou uspokojeny zaplacením celkové ceny díla sjednané v čl. V. Smlouvy. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.
 9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání Díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
 10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání Díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.
 11. Oprávnění objednatele k užití díla nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.
 12. Práva zhotovitele osobovat si autorská díla a uvádět u něj své údaje, zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. V případě, že na tuto smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 3420/2015 Sb., v plném znění, nabývá účinnosti dnem takového uveřejnění.
2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plném znění a dalšími příslušnými právními předpisy ČR, zejména ZZVZ. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením §89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v plném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
3. Smluvní strany za účelem doručování uvedly své kontaktní údaje v čl. 1. dost. 1.1. a 1.2. této smlouvy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že bezodkladně oznámí druhé smluvní straně změnu jakéhokoliv kontaktních údaje uvedeného v čl. 1. dost. 1.1. či 1.2. nebo změnu pověření kontaktních osob. Tyto změny nepodléhají schválení druhé smluvní straně a nepovažují se za změnu smlouvy.
4. Smluvní strany jsou povinny doručovat veškeré dokumenty prokazatelnou formou, tj. prostřednictvím České pošty a.s. nebo jiného subjektu, disponujícího oprávněním, k poskytování poštovních služeb **nebo osobně na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.**
5. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazků ve smyslu přísl. ust. ZZVZ.
6. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému – obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uzavřená v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění ze zákona dle předchozí věty, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách objednatele www.cevyko.cz. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle a na důkaz toho jí podepisují.
9. Nedílnou obsahovou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 Výzva k podání nabídky


Příloha č. 2 „Studie umístění projektovaných staveb technické a dopravní infrastruktury v dotčeném území, se specifikací jejich základních technických parametrů č. 04/2022

Příloha č. 3 seznam autorizovaných osob

Příloha č. 4 Ceník reprografických prací zhotovitele

10. Smlouva vzniká okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá jejím uveřejněním v registru smluv.

v *konání* dne *29.6.2023*



CEVYKO a.s.
Ing. Ondřej Baránek,
Ing. Tomáš Maiwaelder

ZHOTOVITEL



Via Comperta s.r.o.
Ing. Jan Pazdziora

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1 Výzva k podání nabídky

Příloha č. 2 „Studie umístění projektovaných staveb technické a dopravní infrastruktury v dotčeném území, se specifikací jejich základních technických parametrů č. 04/2022“

Příloha č. 3 Seznam autorizovaných osob

Příloha č. 4 Ceník reprografických prací zhotovitele

Číslo jednací: 100/2019
Věc: ...
Datum: ...

