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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci s názvem  
„Plzeň, odstav tramvají v točce Košutka“ – PDPS 

18TUOIN28 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 

Odbor investic Magistrátu města Plzně 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
osoba oprávněná zastupovat objednatele: 
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx 
(dále také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel.: +420 378 03 5241, e-mail: xxx 
 
a 
 
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.  
se sídlem Vodní 970/1, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 52262  
IČO: 276 89 328  
DIČ: CZ27689328  
 
zastoupená Ing. Martinem Vašákem, jednatelem  
 
bankovní spojení: xxx 
číslo účtu: xxx  
(dále také jako „zhotovitel“) 
  
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:  
xxx 
tel.: xxx, e-mail: xxx 
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“) na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace 

pro stavební povolení pro stavbu „Plzeň, odstav tramvají v točce Košutka“ – PDPS. 
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I. 
Účel a předmět smlouvy   

 
1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné 

zakázky v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů s názvem „Plzeň, odstav tramvají v točce Košutka“ (dále jen 
„veřejná zakázka“), ve které nabídku Zhotovitele vybral Objednatel v souladu s podmínkami 
stanovenými Objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky jako nabídku ekonomicky 
nejvýhodnější. 
 

1.2. Účelem této smlouvy je zhotovení díla, kterým se rozumí zejména vypracování projektové 
dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) včetně zpracování 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a obstarání nezbytného 
projednání PDPS před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení tak, aby na 
základě PDPS mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba s názvem 
„Plzeň, odstav tramvají v točce Košutka“. Vyhotovení PDPS je předmětem díla. 
 

1.3. Záměrem objednatele je stavební úprava vnější koleje smyčky Košutka. Dále bude provedena 
úprava navazujícího úseku TT od místa křížení s ulicí Gerská až po křižovatku ulic Gerská 
x Manětínská x U Jam, úprava celého uličního profilu ulice Gerská v úseku od křižovatky s ulicemi 
Manětínská x U  Jam (včetně), až po odbočení TT z ulice Gerská (včetně), bude zřízena nová 
prohlížecí jáma, dešťová kanalizace s retenční nádrží, oplocení odstavné plochy, zařízení pro 
ovládání výhybek-stavění vlakové cesty, kamerový systém, poplachový zabezpečovací systém, 
rozvody silového vedení, nové napájení odstavné plochy tramvají a smyčky Košutka z měnírny 
Bolevec, areálové osvětlení, rozvody sdělovacího vedení, trakční vedení a další vyvolané přeložky 
inženýrských sítí.  
V rámci stavby bude provedena komplexní stavební úprava budovy zázemí řidičů PMDP. Stávající 
nástupiště tramvajových zastávek Košutka nacházející se ve smyčce Košutka budou nově 
přesunuty do ulice Gerská, těsně před odbočení TT do smyčky. 
Další součástí stavby bude zřízení provizorní smyčky Košutka, která bude situována jihovýchodně 
od křižovatky ulic Gerská x Manětínská x U Jam (v oblasti stávajícího parkoviště na ul. Gerská).  
V neposlední řadě proběhne úprava území zahrnující výsadbu stromů, keřů a osetí travní směsí. 
 
Aby byly výše popsané cíle a potřeby objednatele naplněny, je logickým nezbytným předpokladem 
důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících technologických 
dodávek. Vyhotovení PDPS tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoliv další navazující 
aktivity Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil všechny podmínky plnění předmětu 
smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým jednáním může Objednateli, popř. 
dalším osobám způsobit.  

 
1.4. Objednatel klade vzhledem k účelu další navazující aktivity, kterou je výše popsaná stavební úprava 

vnější koleje smyčky Košutka, vysoké nároky na dosavadní zkušenosti zhotovitele s plněním 
obdobných závazků. S vědomím uvedeného Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do 
obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí 
zkušenosti, a že disponuje kvalifikovaným realizačním týmem. 
 

1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro Objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 
řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto Smlouvou 
a Objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od Zhotovitele převzít 
a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě. 
 

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací 
pro řádné provedení díla. 
 

1.7. Dílem dle této Smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této Smlouvy, zejména závazků 
vyhotovit PDPS vč. vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
jejichž splnění má proběhnout v rámci lhůty pro předání díla. 
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1.8. Závazek vyhotovit PDPS zahrnuje zejména: 

 
a) zpracování PDPS, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení do 

PDPS; 
b) předkládání PDPS objednateli k vyjádření dle podmínek smlouvy o dílo, zejména na výrobních 

výborech;  
c) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat alespoň dva výrobní výbory – vstupní před 

zahájením prací, a před odevzdáním konečného řešení PDPS. Výbory se budou konat za účasti 
všech zainteresovaných osob, zejména za účasti Objednatele a zástupců budoucího správce  
a dalších dotčených osob. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel 
informovat Objednatele písemně (i e-mailem) nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním; 

d) zpracování zápisu z výrobního výboru, který nejpozději do 3 pracovních dnů po konání výrobního 
výboru zašle Objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany Objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost  
a proveditelnost projektové dokumentace; 

e) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména správců inženýrských 
sítí, dotčených orgánů státní správy, SVSMP, ÚKR MP, ÚMO Plzeň 1, TÚ MMP OTS, OSI MMP, 
PMDP, OD MMP, OŽP MMP, Vodárna Plzeň, PČR, HZS, KHS, ÚKEP apod.) do PDPS,  

f) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace 
a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné na webových 
stránkách Správy veřejného statku města Plzně https://www.svsmp.cz/komunikace-a-
mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci-4.aspx. a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/); 

g) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Cyklogenerelem města Plzně“ (dokumenty 
jsou volně přístupné na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně na 
https://www.svsmp.cz/informace-pro-cyklisty/aktualizace-cyklogenerelu-mesta-plzne-2.aspx); 

h) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů do PDPS; 
i) vyhotovení veškerých průzkumů nezbytných pro bezvadné vyhotovení PDPS, vč. stanovení 

přítomnosti PAU dle TP 150 a zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění 
je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, ve znění pozdějších předpisů, 
která je v souladu s č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů, a to v celé tloušťce konstrukce; dále bude proveden rozbor zemin a jejich zatřídění dle 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů; 

j) zpracování oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr v systému cenové soustavy URS a v souladu s požadavky objednatele v otevřeném formátu 
uniXML, který je plně specifikován na www.unixml.cz;  Soupis prací, včetně rozdělení SO, bude 
zpracován v souladu s požadavky dotačního programu; 

k) vypracovaná PDPS musí obsahovat zatřídění odpadů včetně návrhu jejich likvidace; 
l) aktualizace záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců,  

vč. sousedních pozemků; 
m) aktualizace údajů o budoucích vlastnících a správcích; 
n) projednání PDPS se zainteresovanými subjekty dle vydaných stanovisek (zjm. pro DÚR a DSP)  

a výrobních výborů tak, aby PDPS mohla být bezvadně vyhotovena a stavba následně úspěšně 
zrealizována; 

o) dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického; 
p) koordinace s navazujícími stavbami a plánovanými záměry jiných investorů; 
q) součástí PDPS bude rovněž dopravní značení a dopravně inženýrské opatření (DIO)  

a to jak pro osobní, nákladní a kolejovou dopravu, tak pro chodce a cyklisty, pokud bude v místě 
potřeba (včetně uzavírek a objížděk), projednané a odsouhlasené všemi dotčenými subjekty, 
především DI Policie ČR, OD MMP, PMDP, POVED a bude respektovat případné známé stavby 
dotčené touto realizací; 

r) předání čistopisu PDPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů a ve lhůtách stanovených 
smlouvou o dílo; 

s) součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,  
a Nařízení vlády č.591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů);  

https://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci-4.aspx
https://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci-4.aspx
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/
https://www.svsmp.cz/informace-pro-cyklisty/aktualizace-cyklogenerelu-mesta-plzne-2.aspx
http://www.unixml.cz/
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t) součástí dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých 
při zpracování dokumentace;  

u) projektová dokumentace k provádění stavby bude splňovat podmínky požárně bezpečnostního 
řešení stavby a plnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem  
a technických předpisů; 

v) aktualizace vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí, včetně zapracování do PDPS;  
w) aktualizace vyjádření a stanovisek DOSS; 
x) kompletní digitální výkresová dokumentace v otevřené a uzavřené formě (situace stavby budou 

vyhotoveny polohově v souřadnicovém systému JTSK i výškově v systému Bpv – Balt po 
vyrovnání) ve formátu *.dwg *.dgn, *.dxf a *.pdf, texty ve formátu *.xls, *.doc a *.pdf.; 

y) zajištění povolení kácení včetně dendrologického průzkumu 
z) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat 

příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky a technické předpisy MD a platné zákony 
a vyhlášky; 

aa) kompletní geodetická dokumentace 

• textový soubor se seznamem souřadnic – x, y, z, popis bodu (JTSK, třída přesnosti 3, výška 
Bpv) ve formátu .xls, .doc, .pdf 

• výkres 2D (polohopis) ve formátu .dgn, .dwg nebo .dxf 
 

 
1.9. Požadavky Objednatele na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen 

„Soupis“): 
 

a) Soupis musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;  

b) Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 
požadovaných standardů. Soupis nesmí obsahovat odkazy na jednotlivá obchodní označení 
nebo názvy obchodních firem;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

c) Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 
specifikována na www.unixml.cz . Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo 
způsobu jejich zjištění jsou uvedeny na www.unixml.cz;  

d) Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 
pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. 
e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a Pokynem D–22 Ministerstva financí k § 
26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud 
budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba 
uvést jejich přesnou specifikaci;  

e) Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 
násobení měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu (POZOR – toto není totožné 
se zobrazením pouze dvou desetinných míst); 

f) Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěn dle zvyklostí výše 
uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu;  

g) před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (pí.xxx – 
referent objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. xxx, e-mail: xxx) způsob jeho zpracování. 
Soupis musí být nejméně pět (5) pracovních dní před vydáním jeho finální verze odsouhlasen 
objednatelem. Za každé porušení povinností dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká objednateli 
právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje; 

h) Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů 
odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené 
vnitřní rozčlenění zapracovat do PDPS vč. Soupisu; 

i) Objednatel požaduje, aby Soupis, předkládaný jako součást aktualizované projektové 
dokumentace, byl pro všechny stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory 
jednotný, tj. zpracován v jednom SW produktu, v jedné cenové soustavě (ÚRS) a jednotným 
výstupem; 

j) Objednatel požaduje, aby pro vypracování Soupisu byly použity agregované položky 
stavebních prací pouze výjimečně. V takovém případě je pak nutné doplnit popis agregované 

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
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položky o podrobný výčet všech prací, dodávek či služeb, ze kterých se popsaná agregovaná 
položka skládá a které jsou nezbytné pro její provedení na stavbě použít; 

k) Objednatel požaduje ke každé položce Soupisu uvést v Soupisu i výpočet použitý při stanovení 
předpokládaného množství položky Soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo 
textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací ve stupni PDPS tak, aby byla 
umožněna kontrola celkové výměry, nebo odkázat na výpočet stanovení množství položky 
soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací; 

l) Objednatel požaduje pro sestavení Soupisu použít položky z cenové soustavy ÚRS a tím 
odkázat na všechny ostatní informace k položce, které jsou obsahem cenové soustavy. Pokud 
položka stavebních prací odpovídající stavební práci na stavbě nebude nalezena v CS, musí 
být taková položka vytvořena a v soupisu označena jako „R“-položka a výslovně upozorněno 
na to, že se nejedná o položku z cenové soustavy, ale o položku vlastní a u takové položky pak 
musí být uveden přesný popis jejího obsahu;  

m) v případě, že položkový rozpočet zpracovaný v CS ÚRS bude obsahovat také R-položky, je 
nutno doložit samostatné ocenění těchto položek (kalkulace, dodávky, ceníky apod.). 
 

1.10. Finální PDPS bude Objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů 
a Soupisu takto: 

• 6 x PDPS v listinné podobě; 

• 1 x PDPS v elektronické podobě na samostatném USB ve formátu *.pdf  a ve formátu *.dwg;  

• 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 

• 1 x USB s neoceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

v elektronické podobě ve formátech *.xml, *.pdf a *.xls 

• 1 x oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočet po 

objektech) v listinné podobě; 

• 1 x USB s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočet 

po objektech) v elektronické podobě ve formátech *.xml, *.pdf a *.xls 

Porušení povinností dle tohoto článku smlouvy je považováno za podstatné porušení Smlouvy.  
 
1.11. PDPS bude zpracována v souladu s podmínkami stanovenými: 

a) územním rozhodnutím na stavbu „Plzeň, ostav tramvají v točce Košutka“, vydaným dne 
26.11.2019 Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním, pod č. j. MMP/371161/19, 
spisová zn.: SZ MMP/304071/19/JIR, dále rozhodnutím – oprava zřejmých nesprávností ze dne 
29.11.2019, pod č. j. MMP/382267/19, spisová zn.: SZ MMP/304071/19/JIR, které nabylo právní 
moci dne 03.01.2020; 

b) stavebním povolením na stavbu „Plzeň, ostav tramvají v točce Košutka“, vydaným dne 
11.01.2022 Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním, pod č. j. MMP/427009/21, 
spisová zn.: SZ MMP/278239/21/SME, které nabylo právní moci dne 11.02.2022; 

c) stavebním povolením k provedení stavby vodního díla: SO 16-01 - Dešťová kanalizace  
a retenční nádrž, SO 16-02 - Přeložka jednotné kanalizace pro akci: "Plzeň, odstav tramvají 
Košutka", vydaným dne 07.01.2022 Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním, 
pod č. j. MMP/006217/22, spisová zn.: SZ MMP/278211/21/JAND, které nabylo právní moci dne 
09.02.2022; 

d) stavebním povolením pro stavbu dráhy: „Plzeň – odstav tramvají Košutka“, vydaným dne 
12.04.2022 Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, pod  
č. j. DUCR-19149/22/Vř, spisová zn.: ML-SDL0390/21/Vř, které nabylo právní moci dne 
17.05.2022. 

 
1.12. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 

PDPS, zejména zapracovat do PDPS případné dodatečné připomínky správců inženýrských sítí 
a budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, je Zhotovitel povinen takové úpravy na 
základě pokynu objednatele bezodkladně provést, a to bez dopadu na cenu díla.  

 
1.13. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 

a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. Zhotovitel v této 
souvislosti přijímá, že objednatel je oprávněn provádět na PDPS změny. 
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1.14. PDPS se zhotovitel zavazuje vyhotovit s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost 
celkového řešení PDPS; zejména tak, aby  

 
a) byla stavba ekonomicky efektivní jak z hlediska její realizace, tak především následného 

provozu, a to díky použití dostupných moderních technologií, postupů a dalších technik,  
b) při samotné realizaci rekonstrukce byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména 

materiály šetrné k životnímu prostředí či obnovitelné materiály. 
 

1.15. Součástí díla dle této Smlouvy jsou i další činnosti v této Smlouvě výslovně neuvedené, jejichž 
provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací předaných 
Objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení Zhotovitel 
z titulu své odbornosti musel vědět, a které Objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může. 

 
1.16. V době provádění díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 

a kompletního předání zhotoveného díla bez zjevných vad a nedodělků Objednateli. Veškeré 
náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  
 

1.17. Smluvní strany sjednávají, že pro případ nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon (dále jen „nový stavební zákon“) v průběhu plnění díla je zhotovitel povinen přizpůsobit 
projektovou dokumentaci požadavkům vyplývajícím z nového stavebního zákona a s ním 
souvisejících prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen přihlédnout zejména k přechodnému 
ustanovení § 329 nového stavebního zákona. Zhotovitel se zavazuje, že s ohledem na načasování 
plnění díla přistoupí k případné úpravě projektové dokumentace zavčas, bez nároku na jakékoliv 
zvýšení ceny díla či prodloužení doby plnění. 
 

1.18. Závazky zhotovitele dle této smlouvy jsou splněny předáním projektové dokumentace včetně 
objednatelem odsouhlaseného oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr.  
 

 
II. 

Doba a místo plnění 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými 

smlouvou bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech: 
 

a) odevzdání odsouhlasené PDPS objednateli včetně 

objednatelem odsouhlaseného soupisu  

stavebních prací, dodávek a služeb včetně  

výkazu výměr:    nejpozději do 29.12.2023 

2.2. Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou může být Zhotovitelem Objednateli předáno i před 
termíny dokončení sjednanými touto smlouvou. 
 

2.3. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele, správních orgánů či třetích osob 
s výjimkou poddodavatelů, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, 
o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele, 
správních orgánů či třetích osob, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku 
prodlení zabránit. 
 

2.4. Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě dle čl. 2.1. písm. a) je považováno za podstatné porušení smlouvy. 
 

2.5. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň, PSČ 306 32 nebo jiné místo dle pokynu objednatele. 
 

2.6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit projektovou 
dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení písemné (i e-
mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti projektových 



Odbor investic MMP IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 
2023/004014 

Stránka 7 z 16 
 

dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele dle tohoto 
článku jsou zahrnuty v ceně díla. V případě porušení povinnosti předložit objednateli projektovou 
dokumentaci na základě výzvy ke kontrole v ujednaných lhůtách, je objednatel oprávněn udělit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení.  
 

2.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla, zejména v rámci výrobních výborů, zjišťovat upřesňující 
požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím 
požadavkům a představám objednatele odpovídala. 

 
2.8. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 

dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně na dvou výrobních výborech dle článku 1.8 písm. c) smlouvy. O konkrétním 
termínu konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně (i e-mailem) 
nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen 
pozvat i zástupce dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené 
objednatelem v této smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle 
tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je povinen svolat výrobní 
výbory tak, aby byl schopen řádně a včas zapracovat požadavky vyplývající z těchto výrobních 
výborů, a přitom byl schopen dodržet lhůty pro zhotovení díla dle této smlouvy.  
 

2.9. Zhotovitel bude povinen zpracovat zápisy z výrobních výborů, které nejpozději do 3 pracovních dnů 
po konání výrobního výboru zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
ujednání jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany Objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 
proveditelnost projektové dokumentace; 

 
 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši  

3 170 000,- Kč bez DPH (slovy tři miliony sto sedmdesát tisíc Korun českých),  

cena 1000,- Kč bez DPH / hod. za projekční činnost,   

 celková cena díla se skládá z: 

 

 Cena v Kč bez 
DPH 

DPH v % DPH v Kč 
Cena v Kč 
včetně DPH 

Cena za 
zpracování PDPS 
včetně zpracování 
oceněného a 
neoceněného 
Soupisu 

3 170 000,- 21 665 700,- 3 835 700,- 

 
3.2. Celková cena díla dle čl. 3.1 této smlouvy, je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech 

poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých 
závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, 
jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 
s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, 
ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této 
smlouvy 
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3.3. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu díla dle této Smlouvy po předání předmětu díla dle této Smlouvy 
bez zjevných vad a nedodělků, a to na základě Objednateli předaného daňového dokladu (faktury) 
vystaveného Zhotovitelem v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou. O předání 
předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků bude Smluvními stranami sepsán předávací protokol. 
 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad do 15 dnů ode dne řádného předání předmětu díla bez vad a 
nedodělků dle této smlouvy. 
 

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dní ode dne 
předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy na 
úhradu ceny díla. 
 

3.6. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
Objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu 
Objednatele. 
 

3.7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
číslo zakázky Objednatele 18TUOIN28 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto 
rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení 
a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak Zhotovitele, tak 
i Objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. 
ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, datum 
uskutečněného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na Statutární 
město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 
75 370 a doručena na adresu Statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, 
PŠC 306 32. 
 

3.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.9. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 a 
k příloze č. 1 Pokynu. 

 
3.10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 
98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný, 
přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.6 této smlouvy.  
 

3.11. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě 
této smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

3.12. Cena díla dle této Smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 

3.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

 
 
 



Odbor investic MMP IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 
2023/004014 

Stránka 9 z 16 
 

IV. 
Předání a převzetí díla 

 
4.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této Smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 

v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla Objednateli 
způsobem a v termínech dle této Smlouvy. 
 

4.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude Objednateli Zhotovitelem předán nejpozději poslední den lhůty pro plnění uvedené v čl. 
2.1 Smlouvy. 

 
4.3. O splnění každé povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat Objednatele i Zhotovitele. Předávací protokol o splnění povinnosti dle čl. 
2.1 písm. této smlouvy musí obsahovat prohlášení, že dílo neobsahuje žádné zjevné vady a 
nedodělky.  
 

4.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat zjevné vady a nedodělky, nepřevzít, 
ustanovení § 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 
V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 
5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, 

kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související 
právní předpisy a technické normy.  
 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

5.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 
souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění 
závazků dle této Smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

 
5.4. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši min. 1.000.000,- Kč, 

platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke dni uzavření smlouvy povinen předložit 
objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti dle tohoto ustanovení smlouvy. Doklad 
o pojištění dle tohoto článku smlouvy je přílohou č. 2 této smlouvy.  
 
 

5.5. V případě, že pro splnění povinnosti Zhotovitele bude nezbytná součinnost Objednatele, zavazuje 
se Objednatel vyžádanou součinnost poskytnout. Zhotovitel je povinen objednateli specifikovat tuto 
součinnost předem. 
 

5.6. Hlavním projektantem ve smyslu čl. XII. písm. c) zadávacích podmínek na zadání veřejné zakázky 
je Ing. Karel Pecha (dále jen „hlavní projektant“). Zhotovitel prohlašuje, že tato osoba splňuje 
veškeré požadavky objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky na technickou kvalifikaci, 
splňuje veškeré požadavky objednatele na hlavního projektanta uvedené v zadávacích podmínkách 
na zadání veřejné zakázky a bude se podílet na provádění díla. Hlavní projektant je povinen účastnit 
se každého výrobního výboru, nedohodne-li se písemně objednatel se zhotovitelem pro konkrétní 
výrobní výbor jinak. V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto článku ukáže jako 
nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.  
 

V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění 
dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního 
projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního 
projektanta dle zadávacích podmínek na zadání veřejné zakázky a rovněž bude mít minimálně 
stejně dlouhou dobou praxe (tj. minimálně stejně dlouhou dobu od udělení autorizace) v oboru jako 
osoba hlavního projektanta. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit doklady k nové osobě 
projektanta objednateli nejpozději ve lhůtě 10 dnů po změně osoby. Za nesplnění povinnosti 
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předložit objednateli doklady vztahující se k nové osobě projektanta k prokázání kvalifikace min. 
v rozsahu požadovaném zadávacími podmínkami na zadání této veřejné zakázky, je objednatel 
oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
V případě změny osoby hlavního projektanta platí pravidlo uvedené v čl. 5.6. smlouvy obdobně. 
 
Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění ověřit skutečnost, že dílo je prováděno 
osobou hlavního projektanta, pro kterého Zhotovitel předložil doklady v nabídce. V případě porušení 
této povinnosti je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
takové porušení.  
 
Porušení povinností dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 
 

5.7. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci 
s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást Díla; takové důležité důvody 
mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho 
poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla 
podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je 
subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho 
plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům 
objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat 
tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu. 
 

5.8. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je 
zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou 
osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
 

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. 
zhotovitel bude povinen vypracovat odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení do 
2 pracovních dnů od vyzvání objednatelem včetně případné úpravy nebo doplnění podkladů a 
soupisu prací a rozpočtu, pokud odpověď, úprava či doplnění podkladů úpravu (byť nepatrnou 
úpravu) soupisu prací a rozpočtu zakládá. 
 

V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě (vč. případné, byť 

nepatrné úpravy soupisu prací a rozpočtu), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy.  

 

Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev dle tohoto článku je xxx  
 

5.10. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 5.9 této smlouvy 
neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dní, informovat o této skutečnosti Objednatele a v téže lhůtě 
mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má Objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý, i započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. 
 

5.11. Při zpracování dokumentace je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak 
státní a evropskou legislativu. Dokumentace bude zpracována s požadavky zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou č. 251/2018 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, především v souladu s „Přílohou 
č. 4 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy., v souladu 
s dalšími platnými zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy 
a metodikami vztahujícími se k předmětu plnění. 
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5.12. Dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, 
jejích objektů nebo částí. V dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy 
staveb. 

 
5.13. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 

provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, 
ČSN, EN, TKP, TP a platnými zákony, vyhláškami, technickými předpisy MD a jiným normám, 
které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

 
VI. 

Autorská práva 
 
6.1. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby 

užití. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje 
ke všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné 
podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  
 

6.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětu díla, a to v 
neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět 
díla je vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn 
poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném 
rozsahu dle této smlouvy. 
 

6.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

6.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně 
uděluje objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního 
oprávnění.  
 

6.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět Projektovou dokumentaci a autorská díla na 
jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí 
objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

6.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
 

6.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  
 

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy je prosté všech právních 
vad a zavazuje se odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně 
uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 
VII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 

jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny 
v záruční lhůtě. 
 

7.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla Objednateli a končí 
dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání 
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předmětu díla. Ustanovení § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčeno. Zhotovitel nese náklady 
spojené s případnými potřebnými opravami PDPS, jakož i škody vzniklé v důsledku vady PDPS 
Objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad PDPS se 
prodlužuje záruční doba na PDPS. 
 

7.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho převzetí 
Objednatelem měl vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu projektových 
dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle 
používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá zejména 
z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.   
 

7.4. Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla. 
 

7.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
7.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

7.7. V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  
 

7.8. V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VII. odst. 7.6 se nepoužije. 
 

7.9. Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

7.10. Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se Zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních 
dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

7.11. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je Objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech Objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
Objednatele nemá vliv na trvání záruky z této Smlouvy. 
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7.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 

řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle Zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

7.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 
Smlouvou a náhradu škody. 
 

7.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splnění s dílem souvisejících závazků 
zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 
nezpůsobila vada v PDPS. 

 
VIII. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 
8.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na smluvní pokutu 

ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

8.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách uvedených 
této smlouvě. 
 

8.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu, s jejímž 
odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

8.4. V případě, že Zhotovitel neprojedná dílo dle této Smlouvy s Objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto Smlouvou, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 30.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 
 

8.5. V případě, že Zhotovitel nepředloží projektovou dokumentaci Objednateli na jeho výzvu ve sjednané 
lhůtě dle čl. 2.6. smlouvy, je Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč, a to i opakovaně za každé takové porušení. 
  

8.6. Splatnost smluvních pokut je sjednána na třicet (30) kalendářních dní od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty Zhotoviteli. 
 

8.7. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 
 

8.8. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou 
úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká 
nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči Zhotoviteli vyplývající z této 
Smlouvy je Objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky 
Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím 
soudu. 

 
IX. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  
 
9.1. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

Objednatelem. 
 

9.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 
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9.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  
 
a) v případě porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 5.4. této smlouvy ani v dodatečné lhůtě, 
e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, 

k níž se zavazuje touto smlouvou, 

f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a 

rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění 

závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních 

sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 

 

9.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. 
 

9.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je 
účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 
 

9.5. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za 
níže uvedených podmínek.  
 
a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 

pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy Objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
Zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 

9.6. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

9.7. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

9.8. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků 
ze smlouvy povinen předat Objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PDPS, kterou do té doby 
Objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel 
je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu 
Smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno. 
Uvedené neplatí, prohlásí-li Objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá 
hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou PDPS zhotoviteli vrátit.  
 

9.9. Objednatel není po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze Smlouvy povinen 
uhradit Zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PDPS, které Objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o 
které Objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V 
takovém případě je však povinen předanou PDPS zhotoviteli vrátit.  
 

9.6. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této Smlouvy 
bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na výskyt vad 
s uvedením jejich specifikace byl Zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a neprovedl 
příslušnou nápravu. 
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9.7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dní ode dne doručení. 
 

9.8. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní pokuty 
sjednané pro případ porušení této Smlouvy a dále ty povinnosti Smluvních stran, které vznikly před 
odstoupením od této Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

X. 
Další povinnosti zhotovitele 

 
10.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
 

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy.  
 

10.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojen, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak 
živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti a 
schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel rovněž prohlašuje, 
že disponuje platným osvědčením pro autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby vydaného 
v souladu požadavky zákona č. 360/1992 Sb. Kopie osvědčení je součástí přílohy č. 2 smlouvy.  
 

10.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV. 
 

10.5. Zhotovitel se zavazuje během zpracování PDPS spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého 
zřídí Objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. pro fázi přípravy stavby.  
 

10.6. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 
výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby. 

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 
 
11.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, v plném znění. 
 

11.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této Smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, 
které by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této 
Smlouvy. 
 

11.3. Pokud pozbude některé ustanovení této Smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost Smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se 
bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem Smlouvy. 
 

11.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi Smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

11.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této Smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město 
nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo 
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Krajský soud v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné 
příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění. 

 
11.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si Smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto 
Smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

11.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi Smluvními stranami 
neplatí, tj. tato Smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si Smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

11.8. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
Smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

11.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a 
nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

11.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
 
Příloha č. 1: Kompletní zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky „Plzeň, odstav 
tramvají v točce Košutka“ - PDPS. 
 

11.11. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
11.12. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 

nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření Smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním Smlouvy strany připojují své podpisy. 
 

 
V Plzni dne 12.06.2023    V Brně dne 06.06.2023  
 
Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník    Ing. Martin Vašák 
vedoucí Odboru investic MMP    jednatel společnosti IM-Projekt, inženýrské a  

mostní konstrukce s.r.o.                        

 


