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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozděiších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany:

Mateřská škola Puškinova,
se sídlem:
zastoupené:
ve věcech technických:

IČ,
Bankovní spojení:
Tel.:
e-mail:

VyŠkov, příspěvková organizace
úl. Puškinova 500/4, 682 01 Vyškov
Be. Ivonou Henrichovou
Ing. Jaromír Hand, TDI, telefon:
e-mail:
70986959
Komerční banka, a.s.,
517 348 327
mspuskinova@seznam.cz

na stranějednéjako ,,Objednatel"

a

zastoupená:
6TR l/éM E7. r. 3 .

se sídlem, 9/ĽE 40q
zastoupená,
=h'"hZiík,ÝMk jah3lav
DIČ, C22Á2 QAUZ ,
zapsaná v OR vedeném 6' ÉÉhE oddíl .. C ... vložka G? O 6!)

'-m'il'

na straně druhéjako ,,Zhotovitel"

I. Předmět smlouvy

l. Touto smlouvou o dílo (dále jen ,,smlouva") se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a
nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v tomto ČI. níže a toto dílo předat objednateli a
objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za provedení tohoto díla.

2. Předmětem díla podle této sňilouvy je dodávka a montáž díla na akci ,,Oprava sociálního
zařízení u třídy Berušek" v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a položkového
rozpočtu, který je přílohou č. l a nedílnou součástí této smlouvy..

3. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení předmětu této smlouvy v plném rozsahu dle
tohoto článku a ČI. VII. této smlouvy bez vad a nedodělků včetně sepsání protokolu o předání
a převzetí díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za
dohodnutou cenu za provedení díla.
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II. Cena díla

l. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle ČI. I. a ČI. VIII. této
smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH: 3% G62 KČ
dph 21 %: ť0 5'nl40 kč
Cena díla včetně DPH:@6 695µĺkč

slovy, Ĺt4ů še£,t ser Ňice" pĚr 3eh'Á a ĹT'f[1lFT Ĺ'EvÉř HALÚÍ
7YPH.

2. Cena díla obsahuje veškeré hlavní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s provedením díla,
zejm. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za
skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých
ploch, zajištění, zabezpečení a finanční úhrady za přechodné dopravní značení včetně
zajištění, zabezpečení a finanční úhrady případných objížděk (které je zhotovitel povinen
předem přichystat), náklády na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení,
materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací
řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, veškeré poplatky, proůádění předepsaných zkoušek,
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů. všech materiálů a prvků, rezervu a
jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.

3. Cena díla je nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně navyšovat.
Cena díla může být překročena pouze v případě, že bude objednatel požadovat i provedení
jiných činností a prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, a v době podání nabídky
o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předpokládat. Případné změny budou řešeny
dodatkem ke smlouvě o dílo. ·

4. Překročení ceny za dílo je možné dále pouze za předpokladu, že v průběhu provádění díla
dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude vyhotoven dodatek
k této smlouvě o dílo a cena díla bude upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty v době
vzniku zdanitelného plnění.

5. Změna ceny díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran o změně rozsahu díla
(kvantitativní změna díla), o změně díla (kvalitativní změna díla), nebo na základě dohody
stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda o vícepracích),
nebo na základě dohody stran o provedení prací pod rámec předmětu podle této smlouvy
(dohoda o méněpracích), (dále souhrnně jen ,,změna díla"). Uvedené dohody musí být
uzavřeny vždy písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě. Dodatek musí vždy
obsahovat určení změny díla a ujednání o ceně. V případě víceprací stejného typu musí
zhotovitel dodržovat stejné jednotkové ceny. Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a
zhotovitelem neprovedené nebudou účtovány a budou odečteny z ceny díla, která bude
dodatkem ke smlouvě snížena. '

6. Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen uvedených
v nabídce zhotovitele na reajizaci tohoto díla. Stavební práce neoceněné v nabídce budou
oceněny v ceně obvyklé a v cenové úrovni roku realizace.

III. Postup při změně díla

l. Změna ceny díla je přípustná v případě změny díla. Zhotovitel je povinen ke každé změně
díla zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list.
Zhotovitel je povinen vystavovat změnové listy průběžně a předkládat je objednateli
nejpozději do 7 kalendářních dnů po provedení zápisu změny díla ve stavebním deníku oběma
smluvními stranami, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak. Pokud
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zhotovitel předloží změnový list později, je objednatel oprávněn nezahrnout jeho vliv na cenu
díla do dodatku smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat
objednatele k jeho odsouhlasení. Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne vyzvání zhotovitelem.

3. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky
nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého
úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel musí v dostatečném časovém předstihu před případným zabudováním nových
výrobků či použitím nových hmot do stavby projednat toto s objednatelem a v podobě zápisu
do stavebního deníku (či v jiné písemné podobě) si nechat objednatelem jejich použití
schválit. Objednatel v tomto případě bude požadovat předložení návrhu na úpravu ceny díla.

5. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné
změnové listy. Změnové listy jsou vydávány v postupné číselné řadě.

6. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla a veškeré
změny díla, které v průběhu realizace díla vzniknou.

7. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, přesný technický popis
změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny díla (kalkulace
zvýšení či snížení ceny díla s použitím jednotkových cen). "

IV. Doba plnění

l. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště 15.7.2023 a zhotovitel je povinen
stavéniště převzít a zahájit provádění díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti
této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předát objednateli nejpozději do
15.8.2023 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 dnů před dokončením díla
k převzetí díla a dohodnout se s objednatelem na termínu předání a převzetí díla. Objednatel
je povinen dílo převzít co nejdříve poté, co mu bylo zhotovitelem oznámeno, že dílo je
dokončeno bez vad a nedodělků.

4. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny mezi sebou sepsat předávací protokol
ve dvojím vyhotovení, kdy objednatel i zhotovitel si ponechají jedno vyhotovení.

5. Celé dílo je řádně provedeno dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků oběma smluvními stranami.

6. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky,
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými vadami, nebrání řádnému užívání díla, ani jeho
užívání podstatným způsobem neomezují. Povinnost zhotovitele provést dílo řádně bez vad a
nedodělků a v souladu s touto smlouvou, či příslušná práva objednatele vyplývající z
poskytnuté záruky či z vadného plnění, tím není dotčena.

7. Bude-li mít dílo v době předání a převzetí vady a nedodělky, je objednatel oprávněn dílo
odmítnout převzít. Smluvní stranyjsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel
uvede důvody nepřevzetí a své požadavky na změny a úpravy díla. Zhotovitel k nim uvede
stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době
podle této smlouvy.

9. Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla v souladu s ČI. II. odst. 3-6 této
smlouvy, musí se současně dohodnout na jiném termínu zhotovení díla. Pokud by se smluvní
strany nedohodly současně na jiném termínu zhotovení díla, změní se termín zhotovení díla
přiměřeně vzhledem ke změně rozsahu díla.
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10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla kontrolu plnění
smlouvy a stavu zhotovení díla.

V. Platební podmínky

l. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle článku II. této smlouvy takto:
2. Cena díla bude zhotoviteli hrazena průběžně při provádění díla na základě měsíční fakturace.

Zhotoviteli budou práce na díle hrazeny na základě měsíční fakturace vždy po provedení té
části díla, za kterou bude fakturováno. Poslední faktury budou hrazeny zhotoviteli tak, aby
zhotoviteli bylo uhrazeno 90 % z celkové ceny díla včetně DPH, a zbývajících 10 % celkové
ceny díla včetně DPH si je oprávněn objednatel ponechat jako pozastávku v případě, že dílo
bude obsahovat drobné vady a nedodělky podle ČI. III. odst. 6 této smlouvy.

3. Faktury zaslané objednateli musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními
předpisy, zejména pak se zákonem č. 235/2004 Sb. a zákonem č. 563/1991 Sb.

4. Zhotovitel je povinen jako přílohu ke každé vystavené faktuře vypracovat a přiložit zjišťovací
protokol obsahující oboustranně odsouhlasený soupis všech provedených prací a k poslední
vystavené faktuře je navíc povinen předložit jako přílohu oboustranně podepsaný protokol o
předání a převzetí díla.

5. Každá faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu:
Mateřská škola Puškinova, Vyškov, příspěvková organizace, úl. Puškinova 500/4,
682 01 Vyškov.

6. Zhotovitel je oprávněn vystavit poslední fakturu nejdříve v den, kdy dojde k sepsání
protokolu o předání a převzetí díla.

7. Pozastávku ve výši 10% ceny díla včetně DPH podle odst. 2 tohoto článku je objednatel
oprávněn si ponechat až do doby, kdy dojde k předání a převzetí díla bez vad a nedodělků,
což bude doloženo písemným protokolem. Pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy dojde k sepsání
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

8. Objednatel je oprávněn každou fakturu vrátit zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže
obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Objednatel je oprávněn předat fakturu ke
kontrole třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit a doručit
ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

9. Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem
odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

lO.Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo.
l l.Pokud nebude moci zhotovitel dílo dokončit z důvodu vzniknuvších na straně objednatele a

objednatel nebude trvat na dokončení díla, bude objednatel povinen zhotoviteli uhradit
poměrnou část ceny díla, která bude odpovídat dodávce technologie a pracím zhotovitele již
prokazatelně provedeným. '

12.Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické Činnosti a ve smyslu
informace GFŘ a MFČR ze,dne 9. ll. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

VI. Záruční doba a reklamace

l. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dílo záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná
plynout dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma
smluvními stranami.
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2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech
stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami a touto
smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného
plnění, toho se lze domáhat i z jiného právního důvodu. Objednatel nemůže uplatnit práva
z vadného plnění, které bylo způsobeno použitím podkladů převzatých od objednatele a
zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně
na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které existovaly
v době předání díla objednateli a dále vady nebo nedodělky vzniklé na díle kdykoli během
doby 60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli. V případě oprávněné reklamace se
záruční doba na dílo prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem
odstranění reklamované vady zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:
- nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jejímu odstranění nejpozději do 7 dnů

ode dne ohlášení, nebude-li v této době dohodnuto písemně jinak,
- odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly z důvodu vadného plnění

zhotovitele.
5. Ohlášením vady zhotoviteli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání faxu, dopisu nebo e-

mailu s uplatněnou reklamací objednatelem s tím, že kontakÍy určené pro reklamaci jsou
uvedené v záhlaví této smlouvy.

6. Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady v termínech dle této smlouvy, má
objednatel právo zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru na
náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a rovněž nezaniká právo
objednatele na uplatnění smluvních sankcí.

7. Práva ze skryté vady, o kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět, může objednatel uplatnit
po dobu 10 let od předání díla. '

8. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve
stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad
stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, a na tyto skutečnosti objednatele
písemně upozorní bezodkladně poté, kdy se o nich dozvěděl. Ustanovení předchozí věty se
neuplatní, pokud mohl zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče chybu zjistit dříve.

9. Objednatel je oprávněn podle své volby uplatnit tyto nároky z vad díla:
- požadovat opravu vadného díla na náklady zhotovitele v dohodnutých lhůtách;

- požadovat přiměřenou slevu z ceny díla;
- odstoupit od smlouvy v případě, že vady na díle znemožňují užívání díla, nebo mají
bezprostřední vliv na funkčnost a užívání díla.

VII. Smluvní pokuty a sankce

l. Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši l % z ceny díla bez DPH za každý byt' i jen započatý den
prodlení.

2. Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení díla dle této smlouvy, pokud došlo k sepsání
protokolu o předání a převzetí díla podle ČI. III. odst. 6 této smlouvy a tyto vady, nebo
nedodělky zhotovitel zhojí V náhradním dohodnutém termínu určeném v protokolu o předání
a převzetí díla.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury vystavené
zhotovitelem, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat uhrazení
smluvní pokuty ve výši l % z dlužné částky bez DPH za každý byt' i jen započatý den
prodlení.
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4. Za prodlení s nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této smlouvy
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt' i
jen započatý den prodlení.

5. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý byt' i jen započatý den
prodlení.

6. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká objednateli, ani zhotoviteli nárok na
případnou náhradu škody v plném rozsahu.

7. Za nesplnění ustanovení některého z bodů uvedeného v článku VIII. odst. l je po písemné
výzvě zhotovitel povinen uhradit sankci ve výši 3.000 KČ, a to za porušení každého
jednotlivého ustanovení samostatně. Pokud v přiměřené lhůtě nedojde k nápravě ani po další
písemné výzvě, je objednatel oprávněn pokutu dle tohoto odstavce požadovat opakovaně.

8. V případě, že objednatel zjistí na díle skryté vady, o nichž zhotovitel věděl nebo musel vědět
v době dodání díla, a přesto o nich objednatele včas neinformoval, je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH. Právo
na smluvní pokutu dle předchozí věty se promlčuje za 10 let od okamžiku předání díla.

9. Objednatel není v prodlení se zaplacením ceny díla, pokud nedošlo k sepsání protokolu o
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků z důvodu, že objednatel odmítl jeho převzetí
proto, že dílo má vady nebo nedodělky.

VIII. Ujednání o provádění díla

l. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí provádění díla dle této smlouvy dále
zejména:

a) vytýčení stavby podle projektové dokumentace,
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k

řádnému provedení díla,
c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku -

ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
d) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006

Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
e) projednání a zajištění případných souhlasů a povolení (např. povolení případné uzavírky s

dopravním značením, povolení k užívání veřejného prostranství apod.),
f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření,

pojištění apod.,
g) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitým věcem po dohodě s vlastníky (případné škody na

nemovitých věcech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
h) zajištění všech nezbytných dokladů, podkladů ke kolaudačnímu řízení, zkoušek, atestů a

revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době
provádění a předání díla a předání všech dokladů, podkladů a dalších záznamů po dokončení
díla objednateli,

i) zřízení a odstranění zařízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění a předložení

dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů,
k) vyklizení staveniště a uvedení staveniště a všech povrchů dotčených stavbou do původního

stavu (zejména komunikace, chodníky, zpevněné plochy),
l) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby.
2. Objednatel bude na stavbě vykonávat technický dozor.
3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek, a

to bud' sám, nebo prostřednictvím technického dozoru investora (dále také ,,TDI"), či jiné jím
zmocněné osoby. Při nedodržení kvality je objednatel oprávněn pozastavit realizaci
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nekvalitně prováděných prací do sjednání nápravy. Náklady z tohoto postupu jdou plně na
vrub zhotovitele. V případě, že provedené práce, které vykazují zřejmé vady znemožňující
fůnkčnost díla, případně neodpovídají rozsahu a podmínkám realizace díla dohodnutým v této
smlouvě, bude se o této situaci jednat až do zajištění nápravy daného stavu. Objednatel má
právo rozsah vadného plnění neuhradit do doby nápravy zjištěné vady či defektu.

4. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo provedeny změny oproti zadávací dokumentaci, nabídce zhotovitele,
položkovému rozpočtu, nebo projektové dokumentaci podle toho, na čem se smluvní strany
naposledy dohodly. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Při zahájení a následném provádění prací je zhotovitel povinen bezodkladně předkládat
objednateli (TDI) doklady o kvalitě dodávek a materiálů, jejich atesty popřípadě zkoušky
vyžadované závaznými technickými normami, podmínkami a příslušnými předpisy, které
jsou dohodnuty touto smlouvou. U zkoušek prováděných v průběhu prací je nutná přítomnost
objednatele (TDI).

6. U mimořádně významných dílů stavby zhotovitel sám nebo u svých poddodavatelů zajistí
zhotovení dodavatelské (výrobní) dokumentace. Jedno vyhotovení této dokumentace bude
předáno objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Objednateli (TDI)
bude umožněno na základě jeho žádosti kontrolovat tuto dokumentaci i během realizace
stavby.

7. Veškeré mimořádné skutečnosti, zejména ve vztahu k termínům provádění prací, ceně prací,
jejich rozsahu a kvalitě a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů, je zhotovitel
povinen objednateli sdělit bez zbytečného odkladu.

8. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou v rozporu se smlouvou,
musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit bezvadnými pracemi.

9. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

IX. Závazky smluvních stran

l. Smluvní strany se dohodly, že lze jednostranně odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
- zhotovitel ani po výzvě neumožní kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla,
- zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více než 14 dní,
- objednatel bude v prodlení s uhrazením ceny díla o více než 14 dní.

2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodů, pro které odstupující smluvní
strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní
straně doručeno.

3. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s ujednáními této smlouvy a s platnými
právními předpisy, ČSN a jinými technickými předpisy a postupy. zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatelem mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel
oprávněn odstoupit od této smlouvy.

4. Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti, o nichž zhotovitel nevěděl a vědět
nemohl, které podstatně ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, času a
ceně, sdělí je zhotovitel do S-ti pracovních dnů ode dne jejich zjištění písemně objednateli a
projedná s ním další postup. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od této
smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel termín ke sdělení nových skutečností objednateli, je
zhotovitel povinen zhotovit celé dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě. Budou-li tyto
skutečnosti mít vliv na dobu provedení díla nebo na jeho cenu, budou smluvními stranami
projednány a nutné změny budou formou dodatku včleněny do této smlouvy. Neodstoupí-li
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objednatel od této smlouvy poté, co mu budou zhotovitelem dle tohoto odstavce oznámeny
nové skutečnosti, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby až do okamžiku uzavření
dodatku k této smlouvě dle předchozí věty přerušil veškeré práce na zhotovení díla a jeho
montáži. Tímto postupem však nezaniká oprávnění objednatele odstoupit od této smlouvy
dle tohoto odstavce.

5. Objednatel se zavazuje podle této smlouvy:
a) převzít dílo ihned po jeho úspěšném dokončení bez vad a nedodělků na základě

protokolárního zápisu,
b) uhradit cenu za dílo ve prospěch zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy:
a) řádně a bez vad a nedodělků provést dílo dle svého nejlepšího svědomí tak, aby byl splněn

předmět této smlouvy,
b) předat dílo objednateli ve sjednaném termínu.

7. zjistí-li zhotovitel vzhledem ke své odbornosti nevhodnost podkladů poskytnutých
objednatelem ke zhotovování díla, je povinen na to objednatele písemně upozornit
bez zbytečného odkladu. Pokud dá objednatel zhotoviteli nevhodné pokyny k provedení díla,
je zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci povinen písemně upozornit objednatele na
nevhodnost těchto pokynů bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, která by mohla
vzniknout díky plnění těchto nevhodných pokynů nebo podkladů. Trvá-li objednatel na
provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po
zhotovitelově upozornění, není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle a jeho jednotlivých částech, materiálu,
zařízení a jiných věcech potřebných k provádění díla, dokud nedojde k sepsání protokolu o
převzetí a předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí
objednateli na věcech a zařízeních, ke kterým má vlastnické právo objednatel a nacházejí se
v místě plnění díla, stejně tak odpovídá za škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s
prováděním díla zhotovitelem.

9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou
smlouvu pro případ způsobení škody a tuto smlouvu nejpozději v den zahájení prací na díle
objednateli předložit. Nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu ani po výzvě k jejímu
předložení, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10. V případě poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty při nepodstatném porušení smluvní
povinnosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta dle předchozí
věty poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta výslovně, pak takové
jednání nevyvolává zákonem předvídané následky.

X. Stavební deník

l. Při provádění díla musí být veden stavební deník, do něhož se praviddně zaznamenávají údaje
týkající se provádění díla.

2. Stavební deník je povinen v¢St zhotovitel stavby. Vedením stavebního deníku je zhotovitel
oprávněn pověřit stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele.

3. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných
prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
Mimo stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, zapisují potřebné
záznamy ve stavebním deníku i oprávnění odpovědní pracovníci objednatele určení v záhlaví
této smlouvy a osoba zajišťující výkon tdi, bude-li objednatelem určena. U určených
pracovníků bude přesně uveden rozsah jejich oprávnění (přebírat části díla, odsouhlasit soupis
prací, kontrola prací, objednávat vícepráce, apod.)
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4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly těch částí díla, které budou
v dalším pracovním postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se stanou
nepřístupnými. výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny
před zakrytím části díla. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen objednateli umožnit
provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel nebo jím
pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně
vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, a poté požaduje dodatečné odkrytí zakryté,
zabudované, nebo nepřístupné části díla, je zhotovitel povinen této výzvě objednatele
vyhovět, ale objednatel je povinen hradit náklady spojené s dodatečným odkrytím. Totéž platí
o provedení kontroly zkoušek materiálu, konstrukcí apod. Nedostaví-li se objednatel ke
kontrole, na kterou byl řádně pozván ve lhůtě a způsobem uvedeným výše, může zhotovitel
pokračovat v provádění díla. zjistí -ii se však při dodatečném odkrytí, že práce byly
provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinen zúčastňovat se na stavbě kontrolních dnů, které svolává písemně
zástupce objednatele ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je oprávněn
rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto kontrolních dnů bude
učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zápisem z kontrolního
dne nelze měnit ujednání této smlouvy o dílo. Dohodnuté. termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazná, pokud nejsou v rozporu s
touto smlouvou.

6. Jméno stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, který je pověřen
vedením stavebního deníku, je uvedeno v záhlaví této smlouvy o dílo. Případná změna
pověřeného zástupce zhotovitele se provede zápisem do stavebního deníku ze strany
zhot0vitele.

7. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně veškerá opatření potřebná k odstranění
vytknutých závad ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v
průběhu pracovní doby při provádění díla.

8. Po řádném dokončení stavby bez vad a nedodělků předá zhotovitel originál stavebního deníku
objednateli.

9. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí obecně závaznými
právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

XI. Odpovědné zadávání

l. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění
poskytnutá k plnění předmětu této smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost
do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat
předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které
budou obsahovat obchodní tajemství.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí, a bez
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ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho
poddodavateli.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního
prostředí, zejména zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých
stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální
úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při
demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních
odpadů.

XII. Závěrečná ustanovení

l. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či
nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy
jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení
nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, ktéré bude mít tentýž účel jako
ustanovení původní.

2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky označenými jako dodatek
ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami - smluvní strany vylučují možnost
změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí o jednání smluvních stran na
základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy písemnou formu. V rámci uzavírání
dodatku smluvní strany vylučují možnost, že by odpověď' s dodatkem nebo odchylkou, která
podstatně nemění podmínky nabídky, byla přijetí nabídky.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem zveřejněna v souladu s právem
České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě
uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

5. Tato smlouvaje vystavena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel
a l zhotovitel.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

7. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti
s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku, v platném znění. '

Nedílnou součástí této smlouvy j;:ou následující
Příloha č. l: položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram plnění

přílohy:

Ve Vyškově dne: 4.

objednatel
Be. Ivona Henrichová, ředitelka MŠ.

Ve Vy kově dne

C
zhotovitel: t
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