

Smlouva o dílo

OBJEDNATEL:

Obchodní firma: **BEZEDOS s.r.o.**
se sídlem: Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí
zastoupen: Radošem Holubem, jednatelem společnosti
IČ: 27504867
DIČ: CZ27504867
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 8215962/0800
zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C.,
vložka 22942
e-mail: tomas.silvan@bezedos.cz
tel.: Ing. Tomáš Silvan - 606 671 903

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **Muzeum Náchodska**
Se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
Zastoupen: Mgr. Oldřichem Schejbalem, ředitelem
IČO: 00084930
DIČ: CZ00084930
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 2033-551/0100
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hr. Králové,
Pr. 690
e-mail: kostal@muzeumnachodska.cz
tel.: +420 604 134 241
Vedoucí archeologického výzkumu: Mgr. Jan Košťál

I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele **záchranný archeologický výzkum** v rámci stavebního projektu „**Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavba II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice v k. ú. Běloves, Malé Poříčí, Velké Poříčí**“ v celkové hodnotě do 5 660 800,- Kč bez DPH za podmínek dále v této smlouvě o dílo specifikovaných. Rozsah prací je určen **zadavatelem** veřejné zakázky, kterou vypsala **Královehradecký kraj**.

1.2. Tato smlouva vstupuje v účinnost v případě, že Objednatel bude vybrán jako zhotovitel veřejné zakázky, jejímž zadavatelem je Královehradecký kraj (č. zakázky ve VVZ Z2023-009686) a Královehradecký kraj uzavře se společností BEZEDOS s.r.o. smlouvu o dílo na tuto zakázku.

II.

Způsob realizace díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce, které jsou předmětem smlouvy dle článku I., provede svými pracovníky, případně subdodavateli Muzea Náchodska, a to podle pokynů **Mgr. Jana Košťála, Mgr. Miroslava Plesky a jím pověřených pracovníků.**

2.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení záchranného archeologického výzkumu na výše uvedené stavbě v rozsahu plochy, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci a to formou:

- archeologického dohledu při plošných skrývkách a při sondáži formou tzv. rýhování (dle zadání Zadavatele) a ruční začištění skryté plochy za účelem identifikace archeologických nálezů situací a organizačně-technického zajištění záchranného archeologického výzkumu.

- v případě výskytu archeologických nálezů a situací provede dokumentaci a následně fyzickou záchranu movitých archeologických nálezů a jejich následného laboratorního ošetření, odebrání environmentálních vzorků a evidence sbírek muzejní povahy a sepsání nálezové zprávy z provedeného záchranného archeologického výzkumu. Součástí záchranného archeologického výzkumu je i provedení přírodovědných analýz.

- výkopy budou prováděny ručně archeologickým způsobem, tj. postupem snímání jednotlivých stratigrafických jednotek a jejich průběžná dokumentace

2.3. Zhotovitel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy stavební deník, ve kterém bude průběžně uváděno zejména:

- seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, rozsah jimi odpracované doby,
- počasí
- postup a rozsah prací

Stavební deník bude po celou dobu provádění prací dostupný u vedoucího technika a budou do něj zapisovány veškeré rozhodné skutečnosti pro jejich provádění, jako stanoviska stavebníka a pokyny ke koordinaci s pracemi stavby. Zhotovitel zašle objednateli do 4 dnů měsíční pracovní výkaz za předcházející kalendářní měsíc.

2.4. Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup prováděných terénních prací s objednavatelem a zadavatelem stavby.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky služeb, které jsou potřebné pro provedení záchranného archeologického výzkumu dle rozsahu zadávací dokumentace zakázky

2.6. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření (týká se především rozšíření skrývek při rýhování při identifikaci archeologických situací) musí být provedeny podle odst. 4.5 a 4.6. ustanovení této smlouvy.

2.7. Objednatel zajistí pro potřeby provedení ZAV vhodné strojní vybavení pro provedení skrývky (bagr s hladkou lžící) a odvozu zeminy. Skrývky budou probíhat pod dohledem archeologa či terénního technika a skrývky bude probíhat dle jeho pokynů.

2.8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na své náklady v průběhu prací potřebnou součinnost a informace ohledně dotčených pozemků, zejména pak informace o ochranných pásmech železnice, o stavu a umístění inženýrských sítí (zajistí před zahájením terénních prací jejich vytýčení). Zhotovitel neodpovídá za případnou škodu na inženýrských sítích či objektech, které způsobí jeho pracovníci v důsledku nesprávných či neúplných informací od objednatel. Zhotovitel neodpovídá za škodu v případě, že nebyly upozorněny na existenci podzemních sítí a to i nefunkčních nejpozději při převzetí staveniště (písemnou formou vč. zakresu a vytýčení).

2.9. Objednavatel se zavazuje, že pro potřeby záchranného archeologického výzkumu na své náklady vytvoří a zhotoviteli bezplatně poskytne prostor pro zařízení staveniště, na kterém

bude možné složit dvě až tři stavební buňky, mobilní WC. Zařízení staveniště bude umístěno v blízkosti plošných skrývek (max. 750 m).

2.10. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.

III.

Doba plnění

3.1. Strany se dohodly, že zhotovitel zahájí práce v koordinaci s objednatelem stavby v období červenec/srpen 2023. Doba realizace je stanovena za příznivých klimatických podmínek do prosince 2023 (viz harmonogram stavby). Nálezová zpráva bude předána do 12 měsíců od ukončení terénních prací.

3.2. Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky (déšť, mráz, rozmoklý a rozbahněný terén) budou práce přerušeny a termín dokončení ZAV se prodlužuje o počet dní, kdy nebylo možné ZAV provádět. Tato skutečnost bude zapsána a potvrzena ve stavebním deníku.

IV.

Cena a platební podmínky

4.1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy nepřekročí částku **5 660 800,- Kč bez DPH. Samotné DPH činí 1 188 768 Kč. Celková cena s DPH: 6 849 568 Kč.**

4.2. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě pracovního výkazu na základě přehledu skutečně odpracovaných hodin a hodinových sazeb dle rozpočtu, který je součástí této smlouvy (příloha 1). Přehled prací bude předložen Objednateli do 4 pracovních dnů od skončení fakturovaného období. Přehled bude odsouhlasen nejpozději do 9. dne od ukončení fakturovaného období.

4.3. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Doba splatnosti je **30 dní** ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

4.4. Přesun objemu finančních prostředků mezi jednotlivými profesemi a kapitolami jsou přípustné za předpokladu nepřekročení celkové smluvní ceny díla.

4.5. Výše uvedená cena může být změněna pouze v případech:

- rozšíření předmětu plnění na základě zjištěných archeologických nálezů a situací v rámci rýhování

- změna požadovaných činností s ohledem na požadavky zadavatele (KHK)

4.6. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednavatel objedná nebo budou vyvolány potřebou ZAV, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny dodatkem smlouvy a uvedeny ve stavebním deníku.

4.7. V případě, že během rýhování dojde ke zjištění archeologických nálezů nebo situací, které vyvolají potřebu rozšíření skrývky nebo pásových rýh, budou tyto potřeby projednány se zástupcem Zadavatele stavby a toto případné rozšíření bude písemně odsouhlaseno dodatkem smlouvy.

V.

Staveniště

- 5.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a prostor zařízení staveniště v místě dle dohody objednavatele a dodavatele.
- 5.2. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště podle pokynů vedoucího výzkumu nebo jím pověřených osob a to po celou dobu provádění zemních prací objednavatele a následně po celou dobu provádění záchranného archeologického výzkumu.
- 5.3. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni udržovat na staveništi pořádek a čistotu.
- 5.4. Nejpozději do pěti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.

VI.

Bezpečnost práce

- 6.1. Nejpozději pět dní před zahájením zemních prací si zhotovitel a objednatel předají seznam bezpečnostních rizik.
- 6.2. Zhotovitelé zodpovídají v plné míře za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech svých pracovníků v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu zajistí zhotovitel dodržování BOZP a PO na pracovišti.
- 6.3. Zhotovitelé zajistí svým pracovníkům ochranné pracovní pomůcky a zavazuje se dodržovat bezpečnostní hygienické předpisy.

VII.

Závěrečná ustanovení

- 7.1. Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 7.2. Zhotovitel uveřejní tuto smlouvu v souladu se zákonem 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 7.3. Obě strany se zavazují, že v průběhu platnosti smlouvy budou spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.
- 7.4. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
- 7.5. Tato smlouva se uzavírá ve **4 vyhotoveních**, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.
- 7.6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Náchodě dne
za zhotovitele

Ve Velkém Poříčí dne 29. 6. 2023
Za objednavatele

.....
Mgr. Oldřich Schejbal
Muzeum Náchodska,
Ředitel

.....
Radoš Holub
BEZEDOS s.r.o.
Jednatel

Příloha 1 - Rozpočet

Příloha 1 - Rozpočet

Stavba: Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí - ZAV**ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM - Oceněný soupis služeb**

A. Terénní část ZAV - rýhování						
Profese - zařazení/specifikace	jednotky	počet osob	počet dní	množství	jedn. cena	cena celkem
Archeolog - vedoucí výzkumu	hodina	1	100	800	450,00 Kč	360 000,00 Kč
Archeolog - stálý dohled při rýhování (4200 m rýhy š. 1,2 m)	hodina	1	100	800	450,00 Kč	360 000,00 Kč
Archeolog (admin)	hodina	1	100	800	300,00 Kč	240 000,00 Kč
Specialista	hodina	1	20	160	450,00 Kč	72 000,00 Kč
Geodet (zaměření)	hodina	1	40	320	450,00 Kč	144 000,00 Kč
Specialista - prospekce detekory kovů	hodina	5	20	800	370,00 Kč	296 000,00 Kč
Terénní specialista	hodina	1	100	800	450,00 Kč	360 000,00 Kč
Technik	hodina	1	100	800	370,00 Kč	296 000,00 Kč
Dělník	hodina	2	100	1 600	200,00 Kč	320 000,00 Kč
Autodoprava	km			3 000	11,00 Kč	33 000,00 Kč
Věcné náklady - terénní ZAV - rýhování	den		100	100	2 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Celkem: Terénní část ZAV - rýhování					(pol.č. 02821A)	2 681 000,00 Kč

B. Terénní část ZAV - skryvky plošné						
Profese - zařazení/specifikace	jednotky	počet osob	počet dní	množství	jedn. cena	cena celkem
Archeolog - vedoucí výzkumu	hodina	1	60	480	450,00 Kč	216 000,00 Kč
Archeolog - stálý dohled při plošných skryvkách (7000 m ²)	hodina	1	60	480	450,00 Kč	216 000,00 Kč
Geodet (zaměření)	hodina	1	30	240	450,00 Kč	108 000,00 Kč
Technik	hodina	1	100	800	370,00 Kč	296 000,00 Kč
Dělník	hodina	10	60	4 800	200,00 Kč	960 000,00 Kč
Autodoprava	km			3 000	11,00 Kč	33 000,00 Kč
Věcné náklady - terénní ZAV - skryvky plošné	den		100	100	2 500,00 Kč	250 000,00 Kč
Celkem: Terénní část ZAV - skryvky plošné					(pol.č. 02821B)	2 079 000,00 Kč

C. Postexkavační část ZAV - zpracování/vyhodnocení						
Profese - zařazení/specifikace	jednotky	počet osob	počet dní	množství	jedn. cena	cena celkem
Archeolog - vedoucí výzkumu	hodina	1	60	480	450,00 Kč	216 000,00 Kč
Specialista	hodina	1	30	240	450,00 Kč	108 000,00 Kč
Technik	hodina	2	30	480	370,00 Kč	177 600,00 Kč
Dělník/laborant	hodina	5	20	800	200,00 Kč	160 000,00 Kč
Konzervátor (včetně ochrany/zakonzervování nálezů)	hodina	1	20	160	370,00 Kč	59 200,00 Kč
Autodoprava	km			10 000	11,00 Kč	110 000,00 Kč
Věcné náklady - zpracování/vyhodnocení ZAV	den		100	100	700,00 Kč	70 000,00 Kč
Celkem: Postexkavační část ZAV - zpracování/vyhodnocení					(pol.č. 02821C)	900 800,00 Kč

SOUHRN - PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH KAPITOL		
A. Terénní část ZAV - rýhování	(pol.č. 02821A)	2 681 000,00 Kč
B. Terénní část ZAV - skrývky plošné	(pol.č. 02821B)	2 079 000,00 Kč
C. Postexkavační část ZAV - zpracování/vyhodnocení	(pol.č. 02821C)	900 800,00 Kč
Celkem bez DPH		5 660 800,00 Kč
DPH 21%		1 188 768,00 Kč
Celkem včetně DPH		6 849 568,00 Kč