



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín




S004P01LYKI3

VYŘIZUJE :

TEL :

FAX.:

E-MAIL.:



ELEKTROMONTÁŽE

Jiří Novák

695 03 Hodonín

IČ: 64484891

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2023/0655/150

DATUM: 23.06.2023

OBJEDNÁVKA

Popis prací a dodávek:

Objednáváme u Vás aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí a dopravní infrastruktury, dále aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, týkající se projektové dokumentace na akci „Hodonín, VO ul. U Elektrárny – veřejné osvětlení cesta na Nesyt“ číslo 02-2020-01 z 04/2020 zpracované Vámi. Aktualizace bude provedena u všech vyjádření, které pozbydou platnosti do 01.12.2023.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozsah zpracování

Cena celkem: 4.840 Kč vč. DPH.

Termín zahájení:	28.06.2023
Termín dokončení:	do 31.07.2023
Záruční doba díla:	24 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní


Potvrzená objednávka musí být doložena k faktuře, jinak nebude proplacena.

Fakturu předejte na odbor IaÚ, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně panu Bc. Vaňkovi.

Faktura bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace.

Objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:



energetik města

Za objednatele:

Datum:

Ing. Martin
Křižan


Digitálně podepsal Ing.

Martin Křižan

Datum: 2023.06.30

08:35:47 +02'00'

Ing. Martin Křižan
vedoucí odboru IaÚ



PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE AKTUALIZACE VYJÁDŘENÍ
č. OD/2023/0655/150

na akci

„Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí a dopravní infrastruktury, aktualizace vyjádření dotčených orgánů“

DŮVOD AKTUALIZACE:

Z důvodu pozbytí termínu platnosti, nebo blížícího se termínu pozbytí platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a dopravní infrastruktury a vyjádření dotčených orgánů týkající se PD akce „Hodonín, VO ul. U Elektrárny – veřejné osvětlení cesta na Nesyt“ číslo 02-2020-01 z 04/2020 zpracované panem Jiřím Novákem, je zapotřebí aktualizovat všechny vyjádření s platností končící do 01.12.2023, aby mohla být investiční akce řádně realizována.

CENA AKTUALIZACE: 4.000 Kč bez DPH
4.840 Kč vč. DPH

Cena aktualizace vychází z cenové nabídky projektanta pana Jiřího Nováka, ze dne 25.06.2023.

[REDAKCE]
ZPRACOVAL:
23.06.2023

[REDAKCE]
energetik města

Město Hodonín
Odbor Investic
Národní třída 25, 695 35 Hodonín
Tel: [REDAKCE]
Mob.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
web: www.hodonin.eu

