

# SMLOUVA O DÍLO

č. S913/2016/476



LCR0757811

## I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08, Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní TPŠČ KŘ Šumperk,

tel.: [redacted]

[redacted] TPŠČ KŘ Šumperk/LS Janovice (technický dozor)

tel.: [redacted]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Janovice, Zámek 12/2, Janovice, 793 42

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**KONAMARA SET s.r.o.**

IČO: 02639041

DIČ: CZ02639041

sídlo: Primátorská 296/38, 180 00, Praha – Libeň

zapsán u Městského soudu v Praze, spisovná značka: C221894

doručovací adresa: Větrná 22, 795 01 Rýmařov

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Rýmařov, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava odpočívadel Medvědí skály a Cinzviz**“, evidenční číslo zakázky **S913/2016/476, evidenční číslo žádanky (Odpočívadlo Medvědí skály – oprava): 41604749, evidenční číslo žádanky (Odpočívadlo Cinzviz): 41604750** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

Odpočívadlo Medvědí skály - oprava (inv.č.: 104100). Jedná se o provedení opravy stávajícího odpočívadla. Část dřevěných konstrukcí je shnilá. Dochází k zatékání krytinou, opěrná zídka je rozpadlá. V rámci akce bude provedena oprava odpočívadla, včetně krytiny. Blíže viz. CN.

Odpočívadlo Cinzviz (inv.č.: 104017). Jedná se o opravu dřevěného odpočívadla v nevyhovujícím stavu na křižovatce několika cest u turisticky značené trasy. V rámci akce bude provedena kompletní oprava odpočívadla. Převažující charakter prací rekonstrukce. Blíže viz. CN.

V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

*V rámci prací bude provedena oprava odpočívadel. Blíže viz. CN*

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
3. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení od odborné péče, již lze na něm rozumně považovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, je by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **15.10.2016**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15.12.2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### IV.

#### C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **215.673,- Kč bez DPH**. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednatelem.
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

## VI.

### Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny

M1

prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
4. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **36 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první dva měsíce prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy


1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


V Šumperku, dne: 30.9.2016



Za objednatele


ředitel KR Šumperk

V Rýmařově dne: 6.10.2016



Za zhotovitele

jednatel společnosti



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Oprava odpočívadla " Cinzviz "	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	Měrná jednotka	objekt
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	1
<b>2016-045</b>	<b>Oprava odpočívadla "Cinzviz"</b>	Náklady na m.j.	164 610
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	KONAMARA SET s.r.o.,Primátorská 296/38,180 00 Praha	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	12 792	Ztížené výrobní a dopravní podmínky	1 590
Z PSV celkem	146 252	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	3 976
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	159 044	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	159 044	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	164 610	Ostatní náklady celkem	5 567

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		J	Jméno :
Datum :		D	Datum :
Podpis :		F	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		164 610 Kč
DPH	21,0 %		34 568 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>199 178 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2016-045 Oprava odpočívadla "Cinzviz"	Rozpočet :	
Objekt :	01 Stavební část	Oprava odpočívadla " Cinzviz "	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	8 500	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	280	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 294	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	1 720	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	998	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 549	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	80 710	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	59 652	0	0	0
783 Nátěry	0	4 340	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>12 792</b>	<b>146 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní a dopravní podmínky	0	1,0	159 044	1 590
Oborová přírážka	0	0,0	159 044	0
Přesun stavebních kapacit	0	2,5	159 044	3 976
Mimostaveništní doprava	0	0,0	159 044	0
Zařízení staveniště	0	0,0	159 044	0
Provoz investora	0	0,0	159 044	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	159 044	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	159 044	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>5 567</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2016-045 Oprava odpočívadla "Cinzviz"	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Oprava odpočívadla "Cinzviz "

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0</b>		<b>Přípravné a pomocné práce</b>				
1	01R1vlastní	Demontáž stávajícího objektu, nakládka, odvoz a likvidace	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
2	01R2vlastní	Plošné srovnání terénu s odstraněním kamenů pro osazení nového altánu	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
3	01R3vlastní	Řezbářské práce - znak LČR + název	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>0 Přípravné a pomocné práce</b>				<b>8 500,00</b>
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
4	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm	kus	1,00	280,00	280,00
	<b>Celkem za</b>	<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>280,00</b>
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				
5	564251111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění lloušťky 15 cm	m2	12,56	103,00	1 293,68
		3,14*4,00		12,56		
	<b>Celkem za</b>	<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>1 293,68</b>
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				
6	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	4,00	430,00	1 720,00
		d + m betonová dlažba pod obvodový rám altánu = 16 ks dlaždic:0,50*0,50*16		4,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>1 720,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,54	220,00	998,29
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>998,29</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
8	711131101RT1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	30,00	6,20	186,00
9	62821229	Pás asfaltovaný Charbit V 13 pískovaný	m2	34,50	37,90	1 307,55
		Začátek provozního součtu				
		plocha střechy:30,00		30,00		
		Konec provozního součtu		30,00		
		přeložení a přeřez 15%:30,00*1,15		34,50		
10	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	15,10	3,70	55,88
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>1 549,43</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
11	762132135RT2	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm	m2	10,00	267,50	2 675,00
12	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	30,00	141,00	4 230,00
13	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	30,00	33,90	1 017,00
14	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,40	1 177,00	469,98
		lať 40x60 mm:30,00/0,22*0,04*0,06		0,33		
		kontralať 40x60 mm:30,00*0,04*0,06		0,07		
15	762731140RT2	Montáž vázaných konstrukcí z kulatiny do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, kulatina D 22 cm	m	84,00	470,00	39 480,00
		rámová konstrukce altánu:78,00		78,00		
		roubený stůl:6,00		6,00		
16	762731150RT2	Montáž vázaných konstrukcí z kulatiny do 600 cm2 včetně dodávky řeziva, kulatina D 26 cm	m	32,00	569,00	18 208,00
		rámová konstrukce altánu:22,00		22,00		
		roubený stůl:2,00		2,00		
		lavice:8,00		8,00		
17	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	4,89	827,00	4 043,70
		rámová konstrukce altánu - D 22:78,00*(3,14*0,11*0,11)		2,96		

## Položkový rozpočet

Stavba :	2016-045 Oprava odpočívadla "Cinzviz"	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Oprava odpočívadla "Cinzviz "


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		rámová konstrukce altánu - D 26:22,00*(3,14*0,13*0,13)		1,17		
		roubený stůl - D 22:6,00*(3,14*0,11*0,11)		0,23		
		roubený stůl - D 26:2,00*(3,14*0,13*0,13)		0,11		
		lavice - D 26:8,00*(3,14*0,13*0,13)		0,42		
18	762811210RT3	Montáž záklonu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky žeziva, prkna tl. 24 mm	m2	30,00	189,00	5 670,00
19	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	768,15	6,40	4 916,18
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>80 709,86</b>
<b>Díl:</b>	<b>765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>				
20	765361211U00	Mlž dřevěného štípaného šindele alpského MD vč.spojovacího materiálu	m2	30,00	510,00	15 300,00
21	765R1vlastní	Dodávka dřevěného štípaného alpského šindele MD vč. dopravy	m2	33,00	1 250,00	41 250,00
		Začátek provozního součtu				
		plocha střechy:30,00		30,00		
		Konec provozního součtu		30,00		
		prořez 10%:30,00*1,10		33,00		
22	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	517,05	6,00	3 102,30
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>59 652,30</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
23	783726860R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2 x včetně pomocného lešení.	m2	20,00	217,00	4 340,00
		nátěr obložení z palubkových prken - vnitřní i vnější část:10,00*2		20,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>4 340,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Oprava odpočívadla " Medvědí skály "</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	Měrná jednotka	objekt
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	1
<b>2016-043</b>	<b>Oprava odpočívadla "Medvědí skály"</b>	Náklady na m.j.	51 063
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	KONAMARA SET s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	4 485	Ztížené výrobní a dopravní podmínky	493
Z PSV celkem	44 851	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 233
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	49 336	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	49 336	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	51 063	Ostatní náklady celkem	1 727

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	51 063 Kč
DPH	21,0 %	10 723 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>61 786 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2016-043 Oprava odpočívadla "Medvědí skály"	Rozpočet :
Objekt :	01 Stavební část	Oprava odpočívadla " Medvědí skály "

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené vykopávky	660	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	3 120	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	705	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	7 159	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	37 692	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 485</b>	<b>44 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní a dopravní podmínky	0	1,0	49 336	493
Oborová přírážka	0	0,0	49 336	0
Přesun stavebních kapacit	0	2,5	49 336	1 233
Mimostaveništní doprava	0	0,0	49 336	0
Zařízení staveniště	0	0,0	49 336	0
Provoz investora	0	0,0	49 336	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	49 336	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	49 336	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 727</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2016-043 Oprava odpočívadla "Medvědí skály"	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Oprava odpočívadla " Medvědí skály "

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				
1	130901114R00	Bourání konstrukcí kamenných na sucho ve vykopávk. <i>rozebrání stávající kamenné zidky:0,50*0,30*4,00</i>	m3	0,60 <i>0,60</i>	1 100,00	660,00
	<b>Celkem za</b>	<b>13 Hloubené vykopávky</b>				<b>660,00</b>
<b>Díl: 31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>				
2	327214511R00	Zdivo nadzákladové opěrné z lomového kamene na sucho - místní kámen <i>opěrná zídka 500x800x4000 mm:0,50*0,80*4,00</i>	m3	1,60 <i>1,60</i>	1 950,00	3 120,00
	<b>Celkem za</b>	<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>				<b>3 120,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,21	220,00	705,41
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>705,41</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
4	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm <i>3,50*3 + 1,50*3,50</i>	m2	15,75 <i>15,75</i>	141,00	2 220,75
5	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm <i>3,50*3 + 1,50*3,50</i>	m2	15,75 <i>15,75</i>	33,90	533,93
6	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm <i>(4,80+1,30)*4,00</i>	m2	24,40 <i>24,40</i>	16,80	409,92
7	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy <i>(3,50*3,00+1,50*3,50)/0,22*0,04*0,06</i> <i>(3,50*3,00+1,50*3,50)*0,04*0,06</i>	m3	0,21 <i>0,17</i> <i>0,04</i>	1 177,00	246,70
8	762731150RT2	Montáž vázaných konstrukcí z kulatiny do 600 cm2 včetně dodávky řeziva, kulatina D 26 cm <i>d+m kulatiny MD pr. 26 - pozednice na opěrnou zidku:4,00</i>	m	4,00 <i>4,00</i>	569,00	2 276,00
9	762731811R00	Demontáž vázaných konstrukcí z kulatiny, do 120 cm2 <i>vyřiznutí uhnílych částí krokvi:0,50*5</i>	m	2,50 <i>2,50</i>	33,70	84,25
10	762R1vlastní	Oprava ztlužení dřevěné konstrukce odpočívadla vč. spojovacích prostředků	kpl.	1,00	950,00	950,00
11	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	68,41	6,40	437,81
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>7 159,36</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
12	765361211U00	Mtž dřevěného štípaného šindele alpského MD vč. spojovacího materiálu <i>3,50*3 + 1,50*3,50</i>	m2	15,75 <i>15,75</i>	510,00	8 032,50
13	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do suti <i>(4,80+1,30)*4,00</i>	m2	24,40 <i>24,40</i>	95,00	2 318,00
14	765R1vlastní	Dodávka dřevěného štípaného alpského šindele MD vč. dopravy Začátek provozního součtu <i>3,50*3 + 1,50*3,50</i> Konec provozního součtu <i>prořez 10%:15,75*1,10</i>	m2	17,32 <i>15,75</i> <i>15,75</i> <i>17,33</i>	1 250,00	21 656,25
15	765R2vlastní	Hřeben k dřevěnému štípanému šindel alpskému MD přeložený krytiny	m	3,50	950,00	3 325,00
16	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	393,31	6,00	2 359,84
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>37 691,59</b>

