

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 14PU-001875
Číslo smlouvy konzultanta: 23-009-A5-TDI
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007
Název související veřejné zakázky:

„D35 Litovel – Křelov PP – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společností s názvem SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021, zastoupenou Správcem společností Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
zapsaný: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

Další společníci:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem: Rennenská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 607 33 098
DIČ: CZ60733098
zapsané: do OR vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupený: [REDACTED]
[REDACTED]

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891

IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

452 72 891
CZ45272891
do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
251 03 431
CZ25103431
do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

[REDACTED]
[REDACTED]

IPSUM CZ s.r.o.

sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupeným:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3
257 01 347
CZ25701347
do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

[REDACTED]
[REDACTED]

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
zastoupená:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3
043 63 795
CZ04363795
do OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 243822

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
279 55 834
CZ27955834
do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

[REDACTED]

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 3 smlouvy (Rozpis ceny služeb).

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě;

- metodický pokyn pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021 , číslo Rámcové dohody 01ST-000798, uzavřenou dne 8. 10. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 137 000,-	448 770,-	2 585 770,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Milan Navrátil.
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě písemné výzvy
termín dokončení prací: po dobu realizace stavby (předpoklad 9 týdnů)
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D35 km staničení 248,500 – 258,996.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - PDPS a Společná rozhodnutí.Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta – nepoužije se. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě), za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
 - fakturace – měsíční, na základě objednatelům schváleného výkazu odpracovaných hodin;
 - faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN, číslo rámcové smlouvy a číslo dílčí zakázky

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
 - kanceláře budou poskytnuty zhotovitelem stavby.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatel, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatel, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu Smlouvy tvoří:
 1. Nepoužije se
 2. Nepoužije se
 3. Rozpis ceny služeb (Podrobná specifikace předmětu plnění)
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP středního a menšího rozsahu - 2021, 01ST-000798

D35 Litovel - Křelov PP - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní v rámci dílčí jednotkovou cenu - modré buňky

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů						
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti						
koordinátor BOZP						
A) Celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista geotechnika						
Asistent specialista trubní vedení						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
A) Celkem:						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „**D35 Litovel – Křelov PP – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**“, 14PU-001875 (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Arrano Group s.r.o.	267 92 303 Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc, Nové Sady	Výkon činnosti koordinátora BOZP

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 14PU-001875 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021**, zastoupená Správcem, společností
Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785, jakožto
dodavatel veřejné zakázky „**D35 Litovel – Křelov PP – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**“ (dále
jen „konzultant“, tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí
veřejné zakázky dle Smlouvy č. 14PU-001875.

Funkce	Příjmení	Jméno
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██████████	██████
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	██████████
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████	██████████
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	██████████	██████
Koordinátor BOZP	██████████	███
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████	██████████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████	██████████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██████████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██████████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████	██████
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████	██████████
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██████████
Asistent specialista geotechnika	██████████	██████████
Asistent specialista geotechnika	██████████	██████████
Asistent specialista pro trubní vedení	██████████	███

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 14PU-001875
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: „D35 Litovel – Křelov PP – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby Milan Navrátil

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby např. výstupy z TEMPUS]

V Olomouci dne _____

V Olomouci dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 14PU-001875
Číslo smlouvy konzultanta:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007
Název související veřejné zakázky:

„D35 Litovel – Křelov PP – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“

(dále jen „Smlouva“)

Společnost s názvem SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021, zastoupená Společníkem, Správcem společností Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zapsaný: do OR vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 785
zastoupený: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

**Další společníci:
Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem: Rennenská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 607 33 098
DIČ: CZ60733098
zapsaný: do OR vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupený: [redacted]

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ45272891
zapsaný: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
zastoupený: [redacted]

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 251 03 431
DIČ: CZ25103431
zapsaný: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524
zastoupený: [redacted]

IPSUM CZ s.r.o.

sídlem:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO:

257 01 347

DIČ:

CZ25701347

zapsaný:

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

zastoupeným:

[REDACTED]

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO:

043 63 795

DIČ:

CZ04363795

zapsaná:

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená:

[REDACTED]

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO:

279 55 834

DIČ:

CZ27955834

zapsaný:

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

zastoupený:

[REDACTED]

jakožto Společníci společnosti dodavatele **SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „**D35 Litovel – Křelov PP – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**“, 14PU-001875 (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Arrano Group s.r.o.	267 92 303 Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc, Nové Sady	Výkon činnosti koordinátora BOZP