

From: XXXXXXXXXXXXXXX [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Sent: Friday, June 09, 2017 9:06 AM
To: XXXXXXXX
Subject: RE: Nabídka na uzavření dílčí smlouvy č. E654-S-3511/2017

Dobrý den,
Potvrzujeme Vaší nabídku na uzavření dílčí smlouvy č. č. E654-S-3511/2017 v návaznosti na rámcovou smlouvu č. E654-S-2704/2017 v požadovaném termínu a rozsahu a v příloze přikládáme potvrzený soupis prací.

S pozdravem

XXXXXXXXXXXX
výrobní náměstek divize 21 – kolejové stavby

EDIKT a. s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice

Tel.: XXXXXXXX
Fax: XXXXXXXX
GSM: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
web: <http://www.edikt.cz>

Právní upozornění
Tento e-mail a případné přiložené soubory s ním odeslané jsou určeny výlučně pro adresáta(y) a mohou obsahovat zákonem chráněné tajné informace nebo důvěrné informace. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, vymažte jej prosím a spojte se s odesílatelem. Pokud nejste jeho adresátem, nesmíte jeho obsah nikomu sdělovat, kopírovat, rozesílat ani přijímat žádná opatření na jeho základě. Jakékoli jeho neoprávněné použití nebo šíření může být protizákonné. Názory a stanoviska vyjádřené v této e-mailové zprávě nemusí nutně být názory a stanovisky vedení EDIKT a.s.

From: XXXXXXXXXXXX [XXXXXXXXXXXX]
Sent: Friday, June 9, 2017 8:35 AM
To: XXXXXXXX <XXXXXXXXXXXX>
Subject: Nabídka na uzavření dílčí smlouvy č. E654-S-3511/2017
Importance: High

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme oceněný položkový soupis prací spolu s nabídkou na uzavření dílčí smlouvy č. E654-S-3511/2017. Tuto nabídku na uzavření dílčí smlouvy činíme v návaznosti na rámcovou dohodu č. E654-S-2704/2017.

Termín plnění: noční výluka 12. – 13.6.2017
Místo plnění: obvod ST České Budějovice, v úseku Třeboň – Lomnice nad Lužnicí, přejezd P5622 v km 38,555

(Dílčí smlouva je účinná dnem zaslání akceptace nebo dnem uveřejnění v Registru smluv (do 30.06.2017 je pro platnost a účinnost smlouvy určující datum přijetí potvrzení smlouvy, od 01.07.2017 je určující datum splnění povinnosti uveřejnění akceptované smlouvy v Registru smluv.

Účinnost dílčí smlouvy s pozdějším datem než datum vyvěšení nebo akceptace je možný.)

Potvrzení naší nabídky na uzavření dílčí smlouvy zašlete prosím zpět e-mailem na naši adresu.

S pozdravem a přáním hezkého dne

XXXXXXXXXX

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Správa tratí České Budějovice

Vedoucí provozního oddělení

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ
Pracoviště:
Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel. XXXXXXXXX
Mobil: XXXXXXXXX
www.szdc.cz

Oceněný položkový soupis prací

Popis prováděné práce	Cena za MJ	KS/MJ	MJ	Celkem
5913060020 - Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	XXXXXXX	11	kus	XXXXXXX
5913060030 - Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	XXXXXXX	2	kus	XXXXXXX
5913065020 - Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXX	11	kus	XXXXXXX
5913065030 - Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXX	2	kus	XXXXXXX
5907015420 - Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek	XXXXXXX	13,2	m	XXXXXXX
5907015495 - Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž u	XXXXXXX	18,8	m	XXXXXXX
5908045030 - Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, količkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, nal	XXXXXXX	4	kus	XXXXXXX
5907050020 - Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	XXXXXXX	3	kus	XXXXXXX
5913235010 - Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	XXXXXXX	20,5	m	XXXXXXX
5913240010 - Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	XXXXXXX	42,85	m2	XXXXXXX
5913240020 - Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	XXXXXXX	6,15	m2	XXXXXXX
5913255040 - Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živinovým na podkladu ze stmelených vrstev a na manipulaci.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXX	49	m2	XXXXXXX
5958125010 - Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	XXXXXXX	88	kus	XXXXXXX
5913245010 - Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtluhu vyplněním a zhutnění výplně.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na	XXXXXXX	20,5	m	XXXXXXX

5963152000 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	XXXXXXX	2	kg	XXXXXXX
5963146005 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva	XXXXXXX	22,5	t	XXXXXXX
9909000200 - Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	XXXXXXX	22,5	t	XXXXXXX
9902200300 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	XXXXXXX	22,5	t	XXXXXXX
9902100300 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	XXXXXXX	22,5	t	XXXXXXX
5909035010 - Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL	XXXXXXX	100	m	XXXXXXX
5909031020 - Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření me	XXXXXXX	0,9	km	XXXXXXX
				XXXXXXXXXX

Místo realizace: trať v úseku Třeboň - Lomnice nad Lužnicí, Přejezd Lužnice P5622 v km 38,555

Materiál dodaný zadavatelem: pryžové podložky (53 ks) a podkladnice (4 ks)

V Č. Budějovicích dne 9.6.2017

VPO ST České Budějovice

XXXXXXXXXX