Smlouva o dilo

(déle jen ,Smlouva“) uzaviena dle § 2586 a ndsl. zakona
¢.89/2012 Sh., obansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisii (déle jen
,obcansky zdkonik")

I. Smlu\gli strany

1. Stredni $kola elektrotechnickd a energetickd Sokolnice, pFispévkovd

organizace
Sidlo: U¢ilisté 496, 66452 Sokolnice
Statutdrni zastupce: [ng. OldFich Zivotsky, reditel $koly
IC: 003 80 407

Bankovni spojeni:

Osoba opravnéna jednat
Ve vécech technickych: ... S A S SRR

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel”)

2. Agumont, s.r.o.

Sidlo: Tkalcovska 1060/11, 674 01 Trebit
Statutarni zastupce: Jan Malik

e-mail: _

telefon: 739981 262

IC: 24158313

DIC: CZ24158313

Bankovni spojenti: Fio banka ¢.i.: _

Osoba opravnéndjednat
Vevécechtechnickych: Jan Malik

(dle jen ,Uchazec" nebo ,Zhotovitel“)
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Il.  Preambule

1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktufe navrhu smlouvy o dilo.
Uchazecido téchto obchodnich podminek pouze doplni tdaje nezbytné pro vznik navrhu
smlouvy (zejména vlastni identifikacni tdaje, cenu a pripadné dalsi udaje, jejichz doplnéni text
obchodnich podminek predpoklddd vyznacenim prazdné zluté plochy) a nasledné takto
doplnéné obchodni podminky predloZi jako svi(ij navrh smlouvy na veiejnou zakazku.

2. Zhotovitel je drzitelem prislusnych Zivnostenskych opravnéni potfebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby Fadné a vcas provedl! dilo dle Smlouvy a
je tak zpiisobily splnit svou nabidku podanou ve vybérovém fizeni pro vefejnou zakazku
s nazvem,Provedeni definitivni zadlazby na akci Sokolnice-Za MS: Rekonstrukce NN
II" kterouObjednatelvybral jako nabidku nejvhodnéjsi.Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo
dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skuteénosti, Ze
Objednatel ma znacny zdjem na dokonéeni dila, které je predmétem Smlouvy v ¢ase a kvalité dle
Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato smlouva i veskeré Zhotovitelovo plnéni a status je a
bude po celou dobu plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do veiejné zakazky ,Provedeni
definitivni zddlazby na akci Sokolnice-Za MS: Rekonstrukce NN I1°.

3. Z téchto divodii dohodly se smluvni strany na uzavieni Smlouvy.

III. Predmeét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Fadné a véas, na sviij naklad a
na své nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku 1V, Smlouvy a Objednatel se zavazuje za Fadné a véas
provedené dilo (vcetné prechodu viastnictvi dila naObjednatele)zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi
a za podminek sjednanych v ¢lanku VIL. Smlouvy.

Z: Zhotovitel spini zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze Fadné a vcas provede predmét dila
dle Smlouvy,splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zaddvacimi
podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich prilohdch. Predmét dila je
specifikovdn zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét
dila jak je stanoven ve viech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze Fadné provedené dilopfevezme a
zaplati cenu dila,

Iv. Specifikace dila

1. Predmétem Smlouvy a téchto obchodnich podminek je provedeni definitivni zadlazby po
provadéné rekonstrukci vedeni NN v obci Sokolnice. Blize je pfedmét dila popsan v rozpoétu,
ktery je pFilohou této Smlouvy. Pfedmétem Smlouvy je tedy to, co je uvedeno v rozpoétu, ktery je
prilohou této Smlouvy. PFedmét plnéni je dale popsén v projektové dokumentaci vypracované
v unoru 2017 spoletnosti Puttner s.r.o., Sumavska 416/15, 602 00 Brno (dale jen ,projektovs
dokumentace"). Projektovd dokumentace je piflohou této Smlouvy. Objednatel upozoriuje
Zhotovitele, Ze projektovd dokumentace obsahuje i informace k plnéni, které neni predmétem
této verejné zakazky.

2 Zhotovenim dila se rozumi tuplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a
montaznich praci a konstrukei, véetné dodavek potrebnych materiali a zarizeni nezbytnych pro
radne dokonteni dila, dile provedeni viech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukei a technologického vybaveni, jejichZ provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné,
vietné koordina¢ni a kompletaéni ¢innosti celé stavby.

3. Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni viech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v zadavacich podminkach verejné zakazky (dale té7 ,vychozi dokumenty"), které



tvoii nedilnou sou¢ast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenti
jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vsech
Einnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:
a)  zajidténi zafizeni stavenisté, a to podle potfeby na fadné provedeni dila
vietné jeho Gdrzby, odstranéni a likvidace,

b)  vyklizeni stavenisté a provedeni zavérecného tiklidu mista provedeni dila
vé. tklidu stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni
pozemkil a komunikaci pfipadné dotéenych vystavbou do plivodniho stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpetnostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodcii a vozidel v mistech dotfenych
stavbou),

d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti
dila a zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze
vyuzit jako skladky materidlu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalsiho opatfeni a
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi
socidalniho a hygienického zarizeni Zhotovitele

iii)  Zhotovitel provede i jina opatieni souvisejici s vystavbou,
resp. provedenim dila,

e)  projednanf a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potfebnych zabort
verejnych ploch véetné thrady vymérenych poplatki a ndjemného,

f) zajisténi ulozeni stavebni suti a ekologickd likvidace stavebnich odpadii a
dolozeni dokladii o této likvidaci, véetné Ghrady poplatki za toto ulozZeni,
likvidaci a dopravu,

g)  zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (pFipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokoli),

h)  pfipadné zajiSténi atestl a doklad( o poZadovanych vlastnostech vyrobki
ke kolaudaci (i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaseni o shodé) a revizi
veskerych elektrickych zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

i) pfipadné zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi
podle CSN a pFipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpisii platnych
v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazeni predepsané
kvality a predepsanych technickych parametri dila,

i) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z pfipadného Gzemniho
rozhodnuti a jinych dokladd,

k)  pripadné vypracovani manipulacnich, provoznich fadt pro bezvadné
provozovani dila, ndvoda k obsluze, ndavodli na provoz a udrzbu dila v ¢eském
jazyce a ve trojim vyhotoveni vtisténé podobé a vjednom vyhotoveni
v elektronické podobé,



1) zajisténi prechodného dopravniho znatenf k dopravnim omezenim véetneé
ieho neustalé aktualizace dle skutetného priibéhu stavby,

m)  zajisténi bezpe¢né a plynulé dopravy v rdmci vystavby, véetné nakladi
spojenych s pripadnymi priijezdy a opatfenimi vozidel integrovaného

zachranného systému,

n)  préce spojené s odstranénim pfipadnych piekazek, betonit a konstrukci,
které nemohl projektant predvidat,

0) uvedeni vSech povrchti dotéenych stavbou do plvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelei, oploceni, prikopy, propustky apod.),

p)  protokolarni pFevzeti piipadnych dottenych pozemki od vlastniki pied
zapotetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do pivodniho stavu, véetné
nasledného protokolarniho predéani zpét do rukou viastnika,

q)  pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,
to vie v misté provadeéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

4. Dilo bude provedeno s potfebnou pééiv rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména viemi vychozimi dokumenty véetné pripadnych zmén dodatkii a dopliiki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti p¥islusnych organt. Pfi zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s providéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen dbit na to, aby s ohledem na provadéni dila napfipadné jiz
existujici stavbé neposkodil stavajici objekt ani jeho rozvody. V pripadé vzniku Skody nese
Zhotovitel veikerou odpovédnost za §kodu takto zpisobenou. U praci a dodavek, které vzniknou
realizaci praci Zhotovitele na cizim dile a zisahem do ciziho dila, pFejimd Zhotovitel
odpovédnost i za vady, jez se v zaru¢ni dobé projevi na cizim dile z diivodu realizace praci
Zhotovitele nebo v souvislosti s tim.

6. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel oprdvnén ani povinen proveést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

7. Soutdsti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a priikazem fadného provedeni dila ¢i jeho Casti
je organizace, provedeni a doloZeni Uspé&inych vysledki potiebnych individualnich,
komplexnich, garan¢nich zkou$ek dila a organizace event, zkuSebniho provozu a poZadavki
organi statniho stavebniho dohledu, prip. jinych organt pfislusnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho asti se ridi:

a) Smlouvou,

b)  podminkami stanovenymi CSN,

c) projektovou dokumentaci, a

d)  obecné zavaznymi metodikami a doporuéenimi vyrobci komponenti a

technologii pouZitych p¥i vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.
8. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichz pouziti pFichdzi v Gvahu pii provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni




1. Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté a zahdjit prace do 10 dnt od podpisu Smlouvy a
celé dilo Fadné provést, dokoncit a predat nejpozdéji do 20. 11. 2017. Splnéni této doby
(provedeni dila dle § 2604 obtanského zakoniku)je zajisténo smluvni pokutou sjednanou
Smlouvou.Harmonogram postupu plnéni dle Smlouvy bude urcen Objednatelem dle jeho

aktualnich potfeb.

2. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly zapocaty prace dle prisluéné
dokumentace, piitemZ zapodeti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem.
Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim pfevzeti stavenisté.

3 Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly ukonceny prace dle
pifslusné dokumentace. Zhotovitel ukon¢i stavebni prace ve Ihiité stanovené v ¢l. Vodst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokoncenim, protokolarnim
predanim predmétu dila Objednateli. Neni-li dale uvedeno jinak, povazuje se dilo za dokoncené,
pokud vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobeé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpGsobem neomezuji. Tim
neni dotéeno pravo objednatele na odstranéni téchto vad.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek dle ¢lanku IV. Smlouvy. Je-
li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), md se za to, Ze je tim
definovan minimalni pozadovany standard. Objednatel v takovém piipadé pFipousti pouziti i
jinych, kvalitativné a technicky obdobnych Feeni. Pfipadna takova zména provedeni dila musi
byt pisemné odsouhlasena Objednatelem.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze celkovd doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v diisledku okolnosti vylu¢ujicich odpovédnost ve smyslu §
2913 odst. 2 ob&anského zakoniku. Odpovédnost nevylutuje prekdazka, ktera vznikla v dobé, kdy
jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledku hospodarskych ¢i
organizacnich pomérit Zhotovitele.

7. Pokud v disledku okolnosti, které nemiiZe ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napf.
archeologicky priizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude
mozné dodrzet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva pirekazka, pro kterou
nelze plnéni dila provadét. ProdlouZeni terminu provedeni dila bude v tomto pripadé Feseno
formou pisemného dodatku ke Smlouve.

VI Misto plnéni

1 Mistem plnéni verejné zakazky je obec Sokolnice, bliZze specifikovano v situaci stavby,
ktera je prilohou této smlouvy.

VII. Cenaza provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zikladé projektové dokumentace pro vefejnou
zakazku ,Provedeni definitivni zadlazby na akci Sokolnice-Za MS: Rekonstrukce NN
[I“véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér predanych objednatelem
cini celkem:

Cena bez DPH 456.687,10,- K¢

Vyse DPH 95.904,29,- K¢



Cena véetné DPH 552.591,39,- K¢

(déle téz ,Cena za provedeni dila" nebo ,Cena dila"“)

2. Cena dila stanovena v €L VII odst, 1 Smlouvy obsahuje v3e, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvori piilohu ¢. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni pred
zahajenim provadéni dila.

4. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze svyjimkou objektivné odiivodnénych
pripadi, bude cena hrazena pribézné,dilcim zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a
stavebni prace skutetné poskytnuté v prislusném mésici. Za datum uskuteénéni dil¢iho
zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den kazdého kalendarniho mésice.

5. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice preda Zhotovitel Objednateli dafiovy doklad
(fakturu)ve dvou provedenich, knimZ musi byt pFipojen zjistovaci protokol - soupis
provedenych praci a dodavek v ¢lenéni po polozkich dle vykazu vymér ocenény v souladu se
Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem Objednatele. Bez tohoto zjistovaciho protokolu a
polozkového rozpoctu je faktura nelplnd. Zhotovitel je opravnén Gétovat dafiovym dokladem za
prislusné obdobi pouze price a doddvky vrozsahu pisemné odsouhlaseném technickym
dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je Zhotovitel opravnén Gétovat jen po
pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zdkladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které

potvrdi jeho narok.

6. Danovy doklad bude obsahovat pojmové néleZitosti dafiového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb,, o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a zdkonem
¢.563/1991 Sb., 0 G¢etnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi. V pripadé, Zze danovy doklad nebude
obsahovat spravné Gdaje ¢i bude netiplny, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhité
do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dafiovy doklad opravit, event.
vystavit novy daniovy doklad. Lhiita splatnosti po¢ind v takovém pripadé béZet ode dne doruceni
opraveného ¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

7. Splatnost danovych doklad je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: Tticet)
kalendarnich dni ode dne fddného predani faktury Zhotovitelem Objednateli. Dariovy doklad se
vsouladu s § 1957 obcanského zakoniku povazuje za Fadné a vias zaplaceny, bude-li posledni
den této lhity tictovana Castka ve vysi odsouhlasené Objednatelem pFipsana ve prospéch tétu
Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

8. Do patnacti dnf po Fadném protokoldrnim predani a prevzeti (odevzdani) dila bude
Zhotovitelem vystaven a Objednateli pfedan danovy doklad - kone¢na faktura (vyaétovani Ceny
za provedeni dila). Kone¢na faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: Tricet) kalendarnich
dni ode dne fadného provedeni dila Zhotovitelem.

9. Veskeré viceprace, zmény, doplitky nebo rozsifeni, které budou realizovany v souladu se
smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb,, v.z.p.p., musi byt vZdy pted jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Objednatelem vetné jejich ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud Zhotovitel
provede nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o
dilo, budou tyto povaZovany za soudast dila a Objednatel ma pravo odmitnout jejich thradu.

10.  Zhotoviteli zanikd jakykoliv ndrok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho piekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvy3eni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznimeni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke smlouvé o dilo, a to pied provedenim prislusnych praci.



VIII.  Soucinnost smluvnich stran -

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potifebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluyvniho postaveni,
To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

pAl Objednatel pfedal v ramci vybérového Fizeni prisluSnou dokumentaci dle vyhlasky &.
169/2016 Sb. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uplnost piedané prislusné
dokumentace. Objednatel ma povinnost zajistit bezpecnost prace na staveni$ti pokud to vyplyva

ze zvlaStnich pravnich predpist

3¢ Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
brénit, aby dostdla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich smluvnich

povinnostf.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjiSténych v pritbéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatreni sméfujici k dodrzenf podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pFed Skodami, ztratami a zbytecnymi vydaji a Ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zUtastnénym na provadéni dila veskeré potirebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soudinnost.

1X. Prava a povinnosti stran

1 Zhotovitel ma povinnost se do uzaviceni smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provéfit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytetného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky.Timto neni
dotéena odpovédnost Objednatele za spravnost a tplnost predané dokumentace. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkl vychozich dokumentd s ndvrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred pFevzetim stavenisté.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:
a) jestlize bude zahdajeno insolvenc¢ni Fizeni dle zak. ¢ 182/2006 Sb,
o upadku a zptisobech jeho FeSeni, v platném znéni, jehoz predmétem bude
upadek nebo hrozici upadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) zmény v majetkové struktuie Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fizi, pfevodem
jmeéni na spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluZnika
¢i provedenti jinych organizacnich zmén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu Cinnosti Zhotovitele, kterd bezprostredné
souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i ucasti na
podnikani jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skuteénosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani
zavazki Zhotovitele vic¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se
Smlouvou souvisejicich; a/nebo



h) rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele.
V pfipadé porugeni tohoto ustanoveni povinnosti je Objednatel opravnén od Smlouvy bez
dalsiho odstoupit.
3; Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:
a)  sam ¢i prostiednictvim tieti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu
provadeéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavérecného vyuctovani dila; vsichni ucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostatecné podminky pro provadéni cenové kontroly,

b) sam ¢&i prostrednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila
vlastni Technicky dozor investora a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpist a
vsouladu s rozhodnutim organii veiejné spravy; na nedostatky pfi provadéni
dila upozorni zdpisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba snim propojena.Osoba vykonavajici kontrolné-
technicky dozor je opravnéna dat pracovniklim Zhotovitele prikaz k preruSeni
praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, zZivot nebo
zdravi osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila ¢i tietich osob,

c) sam ¢i prostrednictvim tieti osoby vykondval v misté provadéni dila
vlastni vykon ¢innosti koordindtora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledovat,
zda jsou prace provadény v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se
bezpecnosti prace, hygienickych opatifeni a opatfeni vedoucich k pozarni
ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym prislusnymi
predpisy. Objednatel ma povinnost jmenovat koordinatora BOZP, vyplyva-li to
ze zvlastnich pravnich predpisa.

d)  vykonaval autorsky dozor projektanta

4. Technicky dozor objednatele bude provadét priibéZnou kontrolu provadénych praci.

5. Zhotovitel se zavazuje ke spoluptisobeni pti vykonu finanéni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb. o financni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisii. Stejné tak je
Zhotovitel povinen uchovavat veskerou dokumentaci a doklady tykajici se piredmétu dila
(tj. zejména original smlouvy véetné jejich pripadnych dodatki a jejich ptiloh, veskeré originély
doklad(i a origindly projektové dokumentace a dalich dokument(i souvisejicich s realizaci
stavby.

6. Zhotovitelneni opravnén prevést nebo jakkoli prenést svoje prava a povinnosti ze
smlouvy o dilo vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovdno jako podstatné poruSeni této
smlouvy ze strany Zhotovitele.

7 Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zplsobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako porueni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zpiisobem se vSemi disledky, véetné moZnosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Stavebni denik bude ¢lenén do jednotlivych vétvi.

2} Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢lanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespoifi vjednom origindle a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zdkona vrozsahu stanoveném vyhlaskou ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném



bezpetnosti prace. V rozsahu tohoto zdvazku zajistuje Zhotovitel na své nédklady zafizeni
staveniété, veskerou dopravu, skladku, pripadné mezi deponii materidlu, a to i vytéZeného,
piicemZ naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokontovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a)  zajiSténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti,
udrzovani stavenisté v uspoiradaném stavu za ucelem predchazeni vzniku Skod;
d

b)  zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro priibéh praci,
bezpectnostnich a dopravnich opatieni pro ochranu stavenisté, materiali a
techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi
opatfeni pro zabezpeleni bezpecnosti silni¢éniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pfipadného dopravniho
znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich tkoni k ochrané Zivotniho prostredi
na stavenisti i mimo né a k zabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo
zjinych divodi vyvolanych a zplisobenych provozni ¢innosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladnovani veskerého odpadu, vznikajiciho pti ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi piredpisy.

6. Zhotovitel aZz do konecného odevzdani stavenisté Objednateli po ukonleni praci
zodpovida za bezpeéné zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodctim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeleni staveniité dle
podminek vyhlasky Ceského Gradu bezpecnosti prace. Zhotovitel v plné mite zodpovidd za
bezpelnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveniSté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
staveniSté, jeho zatizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at’ jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi treti osoby.

9, Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zafizeni staveniSté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dottené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do plivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

Xil.  Podminky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny k upresnéni nebo ur¢eni zplisobu provadéni dila, pokud tak neulini, postupuje
Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2 Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych v norméch vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN a (SN OHSAS.
Zhotovitel je povinen dodrzet pfi provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoz i véechny
podminky urcené Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zakonem ¢ 183/2006 Sb,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti, a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se
zejmena o provadéci vyhlasky k tomuto zdkonu a zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen
zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13
zakona €. 22/1997 Sb,, o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisti, bude Objednateli, nebo jim uréené osobé, nebo k tomu



zaznamendvéany veskeré skutecnosti o pribéhu vsech praci, véetné praci poddodavatel. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zdakonem a
soutasné viechny skutenosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv
piistupny v dobé piitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda

Zhotovitel pfi pFejimacim Fizeni Objednateli.

3. Stavebni denik dle predchoztho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéiend osoba - stavbyvedouci Ing. Milan Bene$ MBA, €. autorizace 1400253, V pripadé zmény
osoby Zhotovitelem povéfené k vedenf stavebniho deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné
uvedena ve stavebnim deniku.

4, Zhotovitel je povinen uloZit priipis dennich ziznam{ ve stavebnim deniku oddélené od
origindlu tak, aby byl kdispozici v pFipadé ztraty ¢ zniCeni originalu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

5. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, ze se pisi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
ocisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje ¢itelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutenosti, které jsou predmétem zdpisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechdna volna mista.

6. Zhotovitel se zavazuje na zakladé zZadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli uplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

7 Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran €i zvlaStni
pisemné prohlageni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi uéinit a dorucit druhé

ze smluvnich stran.

XL Stavenisté a jeho zatizeni

i Stavenistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI a v projektové dokumentaci. Predanim a pfevzetim staveniSté se rozumi
protokolarni pfedani stavenisté Objednatelem a prevzeti stavenisté Zhotovitelem.

2 K predani stavenisté dojde do 10 dnl od podpisu Smlouvy. O pfedani stavenisté
Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, znichZz kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pfeddni stavenisté ze strany Objednatele bude
provedeno formou pieddni dokladii o stavenisti. Dokladem o predani téchto dokument( bude
spoleény zapis o predani a pitevzeti staveni$té. Soucasné bude Zhotoviteli pfedano 1 paré tiSténé
+ 1 vyhotoveni elektronické prisluéné dokumentace dle Smlouvy.

3: Ziizeni staveni§té zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potiebami, pfisludnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zpusob napojeni na zdroj vody, plynu a elektfiny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté Objednateli
a pripadné osobdam vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoru,
Koordinatora BOZP a dal$im opravnénym osobam pfistup na Stavenisté, dale podminky pro
vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pti realizaci dila (napi-. el. pripojeni pro PC, samostatné WC).

+ Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstrafiovat na své naklady odpady a netistoty vzniklé z jeho Cinnosti ¢i Cinnosti tietich
osob na stavenisti, technickymi ¢ jinymi opatFenimi zabrafiovat jejich pronikani mimo
staveni$té. Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pokyny poZarniho dozoru a dozoru



piislunému organu, piedlozeno Zhotovitelem prohlddeni o shodé. Prace a dodavky budou dale
provedeny v souladu sc¢eskymi hygienickymi, protipoZarnimi, bezpecnostnimi pFedpisy a
dal8imi souvisejicimi predpisy.

3 Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence dila byla, pri bézné udribé, zarucena
po7adovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a zivotniho prostredi, bezpecnost pii uzivani, ochrana proti hluku, uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materialu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je moZno
provadét pouze po piredchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pripadé nestaci
pouze souhlas osoby vykondavajici technicky dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a)  vco nejmens$i mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného
v Elanku VI. Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotfenych
pozembk ¢i staveb; a

b)  neobtéZovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem,
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru priméfenou
pomeriim; a

c) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostiedi, v¢etné minimalizace
negativnich vlivii na okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro cinnost kazdé profese odbornym dozorem
Zhotovitele, ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupti. Totéz
plati pro prace poddodavateld.

5. Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost a ruceni za $kody zptisobené vSemi osobami
zucastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provéadéni dila, tzn. do
dokonéeni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zpilisobené svou Ccinnosti
Objednateli nebo tieti osobé na majetku tzn, Ze v pripadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poSkozeni
majetku (napf. vjezdda, plott, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.

6. Zhotovitel je povinen umoznit viem subjektiim opravnénym k vykonu kontroly provést
kontrolu dokladii souvisejicich s plnénim zakéazky, a to po dobu danou pravnimi piedpisy CR k
jejich uchovavani (zakon ¢. 563/1991 Sb.,, o Géetnictvi, a zakon ¢. 235/2004 Sb.,, o dani z pridané
hodnoty).

7 Zhotovitel se zavazuje radné uchovavat origindl Smlouvy vcetné priloh a jejich
pripadnych dodatkd, veSkeré originaly tcetnich dokladii a originaly dalSich dokumenti
souvisejicich s realizaci vefejné zakazky minimalné do roku 2026, nestanovi-li ¢esky pravni rad
[hiitu delsi. VySe uvedené dokumenty a ucetni doklady budou uchovany zplisobem uvedenym v
zakoné ¢ 563/1991 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjich predpisti, a v souladu s daldimi platnymi pravnimi predpisy CR. Ve smlouvach
uzaviranych s pripadnymi partnery a poddodavateli Zhotovitel zavaze touto povinnosti i
pripadné partnery a poddodavatele vefejné zakazky.

XIIl. Poddodavatelé

1.  Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji proved! sam.



Z. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen predlozit pti podpisu smlouvy
seznam poddodavatell, ktef{ se budou podilet na plnéni zakdzky, ve. identifikacnich a
kontaktnich ddaji a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu
Objednatele predlozit Objednateli kdykoli v pribéhu provadénf dila pisemny seznam vSech
svych poddodavateli. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou
osobu, neZ uvedl v nabidce, bez pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznami Objednateli svij zamér zadat urcitou ¢ast Dila poddodavateli vzdy
s takovym predstihem, aby schvileni a/nebo zména prislusného poddodavatele vzadném
pripadé nevedla k prodleni v provadéni prislusné casti Dila. VySe uvedené oznameni bude vzdy
obsahovat oznateni navrzeného poddodavatele a popis ¢asti Dila, jejimZ provadénim ma byt
poddodavatel povéren. Zhotovitel déle predlozi Objednateli dokumenty osvédcujici, ze prisluiny
poddodavatel je odborné zptisobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

4. Ve Thité 3 dnll od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele
nebo naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svij piikaz vzdy radné odivodni. Objednatel
neodmitne urcitého poddodavatele bez divodu.

5. Pokud Objednatel naridi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
pripadé predlozi Objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle prvniho
a druhého bodu tohoto ¢lanku Smiouvy.

6. Schvileni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle
této Smlouvy.

T Zmeénit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim tizenf splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimeénych pfipadech spredchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi spliovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana vzadavacim Fizeni. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zakoniku
odpovidat za préci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sim. Zhotovitel plné
odpovida za vybér takovych poddodavatell, ktef'i spliuji pozadované predpoklady, opravnéni a
kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel bude
povinen dozorovat praci poddodavatel(i a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti
Dila byly provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, ze uhradi Objednateli skodu
zplisobenou poddodavatelem v piipadé, Ze tak neucini poddodavatel.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti
dle projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpist, CSN a Smlouvy, dale
vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou
praxi. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicl na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetétyii) mésict na dodavky a sluzby

ode dne Fadného provedeni dila Zhotovitelem. Zaruc¢ni lhiita tedy pocina bézet dnem
nasledujicim po dni protokolarnihopievzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitelena adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstiiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsdna vada dila, pripadné poZadavek na zpisob odstranéni vad dila, a to
véetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpisobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu miiZe ménit i bez souhlasu Zhotovitele.



3. Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vak do 48 hodin od
okamziku pisemného ozndmeni vady dila ¢i jeho Easti, zahajit odstrafiovani vady dila ¢i jeho
¢asti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i pFiciny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratsi Ihiité, tj. vpriméiené lhité (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnt po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhiity, pficemzZ reklamace se
povazuje za véas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaruéni lhtty.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli pfedano dle smlouvy o
dilo (podminky pro piedani dila po jeho ukonéeni). Pfi odstraiiovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélikt dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstrafiovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuzndvd, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku $kod, zadat odstranéni vad vii¢i Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhitach s tim, Ze pokud se
prokdze, Ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
naklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat v pIném rozsahu.

8. V piipadé odstranéni vady dila ¢ jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci), béZi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarudni lhiita, a to ode dne
fadného protokolarniho dodéni a pievzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni lhiita je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do Fadného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
preruSeni béhu zaruéni lhiity bude poc¢itana na celé dny a bude bran v Gvahu kaZdy zapolaty
kalendaini den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhité dle
¢lanku XIV.odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b)  nezahdji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo

c) oznami-li Zhotovitel Objednateli pired uplynutim doby k odstranéni vad
dila, ze vadu neodstrani; a/nebo

d)  je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ci jeho
¢asti ve lhité stanovené Objednatelem pFimérené dle charakteru vad a
nedodélki dila neodstranti,

ma Objednatel vedle vy$e uvedenych opravnéni a nirokt dle obcanského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tieti osobé. Objednateli
v takovém pripadé vznikd v Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil astku
piipadajici na cenu, kterou Objednatel tieti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé viti Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle ob&anského
zakoniku a dale naroky Objednatele u¢tovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlistavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. O reklamaénim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zdpisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV.  Predani a prevzeti dila (stavby)




1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi prejimaci fizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukonéit a predat (odevzdat) Objednateli.
Na piejimaci Fizeni prizve Zhotovitel Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt
Objednateli doruceno alesponn 5 pracovnich dn pfedem. Objednatel ma povinnost
k prejimacimu Fizeni prizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pripadné
také autorského dozoru projektanta.

2. K pfedani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu (jehoz souéasti bude i pfislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespon predmét a charakteristiku dila, resp. jeho
¢asti, misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol
obsahovat soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadieni Zhotovitele k vadam
dila vytéenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky
v terminu v tomto zapisu uvedeném. Pokud objednatel odmitd dilo prevzit, je povinen uvést tuto
skute¢nost a divody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto divody Zhotovitel neuzna a vznikne
tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urcenym Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obé strany zavazné, Naklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel neni povinen prevzit
dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedenév § 2628 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén prizvat k predani a pievzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel
povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsazeno jednoznacné prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima ¢i nikoli a soupis pftiloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo piejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjisténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve
trech stejnopisech, z nichZz jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude
podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V piipadé, Ze je Objednatelem prebirano dokonlené dilo, skute¢nost, Ze dilo je
dokonceno co do mnozZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim ucelem predkldda nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel
dolozi Objednateli pred zahajenim prejimaciho Fizeni dokumentaci skutetného provedeni,
stavebni denfk, denik vicepraci, veSkerd osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych material
a vyrobkd, revizni zpravy zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarudni listy, doklady
o ovéfeni funkcnosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle
specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpist, dale doklad o zabezpeceni likvidace
odpadu v souladu se zdkonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich predpist a predpist
provadécich, a dal3i doklady prokazujici splnéni podminek organi a organizaci, které si
vsouladu s pravnimi predpisy stanovily. V pripadé, Ze nedojde kpredlozeni a predani
Objednateli shora uvedenych dokladt nejpozdéji pfi prejimacim fizeni, nepovazuje se dilo za
fadne ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho Fizenl musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadeni stavby
vietné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost spinéna, nepovazuje
se dilo zfadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichz
upravy nejsou soudlasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotéeny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaZe, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavane dilo pfevzit. Vadou se pro uc¢ely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy.
Pokud Objednatel pro vady dilo neprevezme, opakuje se pfejimaci fizeni po jejich odstranéni
analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.



7 Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjistovat vady, s nimiZ bylo
dilo prevzato jeSté po dobu 30 dni ode dne prevzeti dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou
oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt oznamené vady odstranény, nebude-li
dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v pFimérené [hiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do i¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfislusného soudu ve véci

tihrady téchto naklada.

XVL. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1 Pro ptipad porudeni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 ob&anského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichz sjednanim neni dotcen ndrok Objednatele na nahradu Skody zptisobené porusenim
povinnosti, zajisténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty,
pfipadné jiné pohleddvky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mize byt zapoctena
na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhity sjednané pro provedeni (pfedani a prevzeti) fadné
dokonceného dila v terminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 0,1% z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni,

3. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou
strany Smlouvy sjednaly ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy den a pFipad prodleni a vadu zvIast.

4, Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany Smlouvy
sjednaly ve vy$i 1.000,-K¢ za kazdy den a pfipad prodleni - u kazdé vady zvIast.

5. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit
vSechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den prodleni.

6. Pro pfipad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit dafovy doklad
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy den prodleni
z tastky, s jejimz zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro pripad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vy$i 1.000,-K¢ za kazdy jednotlivy pripad
porusent.

8. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahdjenim odstranovani nedodélk( ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,-K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéZ pri odstrafiovani vad v ramci zaruky.

9. Smluvni pokuta je splatna do 30 dnf od data, kdy byla povinné strané doru¢ena pisemna
vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na Gfet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzve,

XVII. Odstoupeniod Smlouvy

2 Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pripadech, kdy to stanovi
zakon nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je téinné



okamzikem jeho doructeni druhé strané. Objednatel mize v souladu s § 2004 odst. 2 obfanského
zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto
skutecnost Objednatel uvede vodstoupeni od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze
Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005
obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim Smlouvy,
smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni sporti mezi smluvnimi stranami a jinych
ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po

ukonceni Smlouvy.

2. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim Smlouvy se rozumi

zejmeéna:

a)  jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provdadénim dila, at’ jiz jako
celku ¢i jeho jednotlivych ¢asti, ve vztahu k termintm provadéni dila dle ¢lanku
V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact kalendainich dni, a/nebo

b)  jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendarnich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejedna se o pripad pferuSeni provadéni dila dle ¢lanku V.8.
Smlouvy, za toto prreruseni se nepovazuji technologické pauzy, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel radné a v€as neprokaze trvani platné a iéinné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni Clanku XIX.
Smlouvy, a/nebo

d) jestlize bude zahajeno insolvencni Fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb, o
tpadku a zptsobech jeho FeSeni, v platném znéni, jehoZ predmétem bude
upadek nebo hrozici apadek Zhotovitele; a/nebo

e)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

f) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho €asti, na
zakladé které prevedl, resp. pronajal, svilj podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tieti osobu; a/nebo

g)  Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII.
Smlouvy; a/nebo

h)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazk( dle ¢lanku IX.1. Smlouvy
a/nebo se ukaze nepravdivym, neiplnym ¢i zkreslenym nékteré z prohlaseni
Zhotovitele dle ¢lanku 1.1, Smlouvy.

3. V piipadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnili ode dne Gfinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veSkerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy k datu Giéinnosti odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy. Zavérem
této inventarizace bude vyéisleni:

a)  tastky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b)  castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila Gcelné opattil a které
se staly k datu (¢innosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to



v cendch dle Smlouvy, kdy za zdklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky Zhotovitele.

4, Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené castky, véetné piipadnych
piislusenstvi, nejpozdéji do triceti dn ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni

strany k thradé.

XVIII. Nebezpeci skody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do Fadného predani dila Objednateli a
radného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci skody a jiné nebezpec¢i na:

a)  dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich
Castech, a

b)  plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich
pozemcich, ¢ pod stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti
stavenisté do radného predani dila jako celku a rfadného odevzdani stavenisté
Objednateli, pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

2, Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pfistroju, strojd a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
casti, které se z ditvodu své povahy nemohou stat souéasti ¢i prislusenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila a kterymi jsou zejména:

a)  zarizeni staveni§té provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru;
a/nebo

b)  pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni
dila ¢i jeho casti (napr. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c)  ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadéni dila
i jeho casti.

3 Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeéi na viech vécech, které Zhotovitel sam
¢i Objednatel opatfil za icelem provedeni dila ¢i jeho ¢dsti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatFeni) do doby radného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu
zpiisobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4, Objednatel je od poc¢atku vlastnikem zhotovovaného dila a viech véci, které Zhotovitel
opattil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvdch se vSemi poddodavateli toto ujedndni respektovat tak, aby Objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obcanského zdkoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu & prevodu vlastnictvi,
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajisténo zarukou za provedeni dila a smluvni pokutou.
V pripadé poruseni tohoto ustanoveni je Objednate! opravnén jiz bez daliiho od Smlouvy
odstoupit.

5t VeSkeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zstavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel ziistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ¢i
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni fddného predani dila,
svyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotreboval k naplnéni svych zavazkii ze
Smlouvy.



XIX, Pojistént ER——

;18 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaruéni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisteni proti $kodam zplsobenym
ieho ¢innosti a vadami dila, vEetné moznych $kod zplisobenych pracovniky Zhotovitele, pripadné
pracovniky jeho poddodavatelli. Vyse pojistné ¢astky pro tento druh pojiSténi je v minimalni vysi
pokryvaijici plnou hodnotu dila. Vybrany Uchazet nejpozdéji do 15 dni od podpisu smlouvy o dilo
predlozi Zadavateli kopii pojistné smlouvy. Vopatném piipadé bude toto povaZzovano za
podstatné poruseni smlouvy. Uchaze¢ se zavazuje, ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v
platnosti po celou dobu provadéni dila. Podminky plnéni vCetné podilu spoluticasti stanovi
pojistna smlouva. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na poZzidani (napf. zapisem ve
stavebnim deniku) kdykoli a ihned piedlozit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpecit
pojisténi osob proti trazu, pojisténi poddodavatelii v rozsahu jejich dodavky. Pfi vzniku pojistné
udalosti zabezpetuje veskeré (ikony viiéi pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen
poskytnout v souvislosti s pojistnou udélosti Zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je vjeho
moznostech. Naklady na pojisténf dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

2 Zhotovitel se ddle zavazuje Fadné a vias plnit veskeré zdavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢élanku Smlouvy po celou dobu pInéni dila. V pfipadé
zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnii pojistnou smlouvu alespon
ve stejném rozsahu a tuto predlozi v ovéfené kopii Zhotoviteli nejpozdéji do tff dnii ode dne
jeitho uzavieni, a to spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne
uzavieni pojistné smlouvy do dne Fadného predani dila Objednateli, eventudlné potvrzenim
pojistiovaciho stavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XX. VysSimoc

1. Za vy$3i moc se povaZuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jednd se napf. o valku, mobilizaci, povstani a
zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v diisledku
vzniku vy$§i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$8i moc odvolat, pozada druhou stranu o
tpravu Smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohod€, ma strana,

ktera se diivodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od Smlouvy. U¢innost odstoupeni
nastava v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.

XXI. Spolec¢na ustanoveni

1. Pokud neni v piedchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
ptisludné clanky spolecnych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢4st bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢ nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym i
nevynutitelnym soudem ¢i jingm pFislusnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze Smlouvu ménit, dopliiovat a
upfesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné €islovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsaZeny na jedné
listiné.

4, Piilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavéreénych ustanovenich Smiouvy
tvoii nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou ve vybérovém Fizeni



,Provedeni definitivni zadlazby na akci Sokolnice-Za MS: Rekonstrukce NN II“, kterou je
Zhotovitel vazan stejné jako smlouvou.

5 Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feSeny podle platné pravni tapravy dle ceského
prava vécné a mistné prislusnymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce.

6. Obé smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéreny druhou smluvni stranou, nezpfistupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany a nepouziji tyto informace k jinym acelim nez k plnéni podminek této smlouvy.
Objednatel v§ak mizZe poskytnout informace v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb. v platném
znéni (pripadné ve znéni prepist jej nahrazujicich).

7. Ustanoveni § 1800 obcanského zakoniku se nepouZije.

XXIl. Zavérecéna ustanoveni

1: Smlouva nabyvad platnosti a Gcinnosti vden jejiho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavrit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2 Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlauje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
viechny predpoklady a podminky pro platné uzavreni smlouvy o dilo,

3; Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve ¢tyirech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu

origindlu.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zalozeného Smlouvou
zlistavaji v platnosti a Gcinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Zze maji zistat
nedotfena zanikem pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udaji, z jejich pravé a svobodné vile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro pripad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napf. odstoupeni od smlouvy,
vytictovani smluvni pokuty nebo vznildé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmari nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povazovana
za dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni prepravé) do oficidlniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skute¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrzovat ¢i
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obéanského zakoniku (,Ma se za to, Ze dos$ld zasilka
odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb dosla treti pracovni den po odeslani, byla-
li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani"). Smluvni
strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorutovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost nepfrevezme nebo jakkoli zmafi jeji doruceni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povaZovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misteé sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

7 Smluvni strany souhlasi s tim, aby vy$e uvedena smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, kterd bude obsahovat tdaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy,
¢iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni Gdaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro uUéely vedeni evidence smluv.
Déile prohlasuji, ze skutecnosti uvedené ve vySe uvedené smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obctanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.



8. Nedilnou soucast Smlouvy tvofi jako prilohy Smlouvy:

Priloha ¢. 1 Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér

Priloha ¢.2:  Nabidka Zhotovitele vramci vybérového fizeni s ,Provedeni definitivni
zadlazby na akci Sokolnice-Za MS: Rekonstrukce NN II“archivovand u
Objednatele

Priloha ¢.3:  Situace stavby archivovana u Objednatele

Objednatel Zhotovitel

h II.."; -
Vw2 botndne. 2o 00K V TEebifl dNe 215 s seceonsheLssesoies

Stiedni skola elektrotechnicka a energeticka Agumont, s.r.o.
Sokolnice, prispévkova organizace Jan Malik, jednatel spoletnosti

Ing. OldFich Zivotsky, feditel $koly




Slepy polozkovy rozpocet

B Provedeni definitivni zadlazby na akci
S Sokolnice-Za MS: Rekonstrukce NN I
Pc. |PMP Popis dodavky MJ |mnoZstvi |cena/MJ [Celkem
1 53001 Definitivni zadlazba - vozovka asfaltova m2 71,95000 850.00 61 157.50
5 53005 Definitival zédla?ba - vozovka z velkych kostek vé. stav - 9,90000 800,00 7920,00
mat. a 20% nového mat
Definitivni zadlazba - vozovka zadlazba zamkova pojizdna, 64,75000 280,00 18 130,00
3 53008 vE. stav, mat a 20% novy - tvar PRESBETON UNI-DEKOR| m2
. tloustka 8 cm, barva Seda
4 53017 Definitivni zadlazba - chodnik - betonovych desek - 419,50000 260,00 109 070,00
300/300/35 ve. stav. mat., novy 20%, barva $eda
Definitivni z&dlaZba - chodnik - betonova dlazba zamkova 720.57000 280,00 201 759.60
5 53018 ve. stav. mat. novy 20% - tvar vinka, tioustka 6 cm, barva m2
50% seda + 50% Zervena
Definitivni zadlazba - obrubnik k silnici stavajici - poloZeni 391,00000 150,00 58 650,00
G 53022 m
[ Celkem 456 687,10|

a Agumont ars.
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