



Příkazní smlouva

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Č. smlouvy příkazce: MJ-SML/0349/2017

Č. smlouvy příkazníka: 75217-02

I. Smluvní strany

1. Příkazce:

se sídlem:

Zastoupený:

není zapsán v obchodním rejstříku

Zástupci pro věci technické:

Bankovní spojení:

Tel.:

ID datové schránky:

Identifikační číslo:

DIČ:

(dále jen příkazce)

Město Jeseník

Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

Ing. Adam Kalous – starosta

Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic,

tel: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz

Bc. Marek Fatura, referent oddělení investic,

tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník,

č.ú.: 86-7692800237/0100

584 498 111

vhwbwm9

00302724

CZ00302724

a

2. Příkazník

Společnost ČECH - ENGINEERING & DOPRAVOPROJEKT Ostrava, TDS+KBOZP Sportovní hala Jeseník

Se sídlem: ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava – Přívoz,

zastoupena: Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva

společnosti ČECH-ENGINEERING, a.s.

Vedoucí společnosti:

se sídlem:

Zastoupený:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě B, vložka 1851

Zástupci pro věci technické:

ČECH - ENGINEERING, a.s.

Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Ing. Ladislav Čech ml., předseda představenstva

Ing. Ladislav Čech ml.

tel: *anonymizováno* e-mail: *anonymizováno*

anonymizováno

tel: *anonymizováno*, e-mail: *anonymizováno*

anonymizováno

Bankovní spojení:

Tel.:

ID datové schránky:

IČO:

DIČ:

anonymizováno

anonymizováno

rfedjsv

25394983

CZ25394983

**Člen společnosti:**

zapsána v obchodním rejstříku
se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupena:

bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

42767377

CZ42767377

Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

anonymizováno

(dále jen příkazník)**II. Účel smlouvy**

- 2.1 Příkazce má v úmyslu realizovat níže uvedené veřejné zakázky na stavební práce
„Sportovní hala Jeseník“.

Předmětem veřejné zakázky je výstavba sportovní haly v Jeseníku.

Veřejná zakázka bude provedena dle projektové dokumentace zpracované spol.
Arch.Design, s.r.o., IČO: 25764314, Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno.

(dále jen Stavba)

- 2.2 Příkazce je oprávněn v průběhu realizace Stavby doplňovat další podklady a dokumenty související s prováděním Stavby uvedených v čl. II bodu 2.1. této smlouvy.
- 2.3 Příkazce pověřuje na základě této smlouvy příkazníka výkonem funkce koordinátora BOZP, a to na Stavbě specifikované v bodě 2.1 tohoto článku této smlouvy.

III. Předmět smlouvy, místo plnění, povinnosti příkazníka

- 3.1 Touto smlouvou se Příkazník zavazuje provést pro Příkazce:

- 3.1.1 **Výkon koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP ve znění zákona č. 88/2016 Sb.**

(dále pouze předmět smlouvy)

- 3.2 Výkon předmětu smlouvy spočívá zejména v zjištění včasného a kvalitního provedení Staveb bez vad a nedodělků tak, aby byly realizovány a provedeny v souladu s dokumentací uvedenou v bodu 2.1 a 2.2 této smlouvy, smlouvami o dílo uzavřenými mezi Příkazcem (jako objednatelem) a zhotovitelem Stavby, s obecně závaznými právními předpisy, a v souladu s touto smlouvou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby v předpokládaném rozsahu 14 hod./týden po celou dobu provádění Stavby, až do bezvadného převzetí Stavby Příkazcem od zhotovitele bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak.
- Příkazník nebude zhotovitelem stavby, jeho zaměstnancem ani fyzickou osobou, která odborně vede realizaci stavby uvedené v čl. II bod 2.1. této smlouvy.

3.2.1 Výkon koordinátora BOZP

- a) Poskytnutí Příkazci přehledu právních předpisů vztahujících se ke Stavbě nejpozději k datu účinnosti smlouvy na realizaci Stavby,
- b) Vyhledávání rizik a návrh opatření na jejich minimalizaci, a to u rizik, která budou z vnějšího okolí působit na Stavbu a rizik Stavby působit na vnější okolí – ode dne podpisu této smlouvy, až do ukončení realizace Stavby,



- c) Zpracování informace o rizicích, která se mohou na Stavbě při její realizaci vyskytnout a zpracování „Plánu BOZP“ pro Stavbu nejpozději k datu účinnosti smlouvy na realizaci Stavby; aktualizace plánu BOZP v součinnosti se zhotovitelem Stavby,
- d) Návrh potřebnosti (četnosti) kontrol Zhotovitele v průběhu realizace Stavby a návrh termínů a organizačně kontrolních dnů k dodržování BOZP na staveništi nejpozději k datu účinnosti smlouvy na realizaci Stavby,
- e) Účast a organizační zajištění organizačně kontrolních dnů k dodržování BOZP na staveništi – ode dne zahájení prací na Stavbě, až do ukončení realizace Stavby,
- f) Včasné vypracování a předložení oznámení o zahájení prací příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce – nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením realizace Stavby,
- g) Koordinace spolupráce všech zhotovitelů Stavby z hlediska BOZP a minimalizace možných rizik na staveništi - ode dne zahájení prací na Stavbě až do ukončení realizace Stavby,
- h) Kontrola provádění prací na Stavbě se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky BOZP a řešení zjištěných nedostatků s odpovědnými pracovníky Příkazce, autorského dozoru a zhotovitele Stavby – ode dne zahájení prací na Stavbě až do ukončení realizace poslední Stavby,
- i) Kontrola způsobu a zajištění staveniště proti přístupu cizích osob – ode dne podpisu této smlouvy až do ukončení realizace poslední Stavby,
- j) Sledování dodržování „Plánu BOZP“ všemi subjekty participujícími na realizaci Stavby, doplňování a aktualizace Plánu BOZP podle skutečné situace – ode dne zahájení prací na Stavbě až do ukončení realizace poslední Stavby,
- k) Předcházet vzniku rizik na Stavbě, průběžně informovat Příkazce i mimo organizačně kontrolní dny zejména v naléhavých případech – trvale neodstraňování nedostatků, možnosti škod, ohrožení zdraví či majetku, aj.
- l) Vyhотовování písemných zápisů s fotodokumentací o všech zjištěných nedostacích v BOZP na staveništi – ode dne zahájení prací na Stavbě až do ukončení realizace poslední Stavby,
- m) Zpracování veškerých skutečností z průběhu realizace Stavby nutných pro následné rekonstrukce, úpravy, opravy a údržbu Stavby – ode dne zahájení prací na Stavbě, až do ukončení realizace poslední Stavby,
- n) Vedení předepsané písemné a fotografické dokumentace – ode dne zahájení prací na Stavbě, až do ukončení realizace poslední Stavby,
- o) Školení stavbyvedoucího v otázkách BOZP,
- p) Předkládání měsíčních zpráv Příkazci o své činnosti za uplynulý kalendářní měsíc s tím, že tyto zprávy budou tvořit přílohu Zhotovitelem vystavovaných faktur,
- q) Jakékoli další povinnosti, které se s výkonem funkce koordinátora BOZP obvykle pojí, nebo jsou pro tuto funkci předepsány obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.3 Příkazník bude předmět smlouvy provádět v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy účinnými v době provádění předmětu smlouvy, dále v souladu



s technickými a jinými normami (ČSN, ČSN-EN), v souladu s dokumenty uvedenými v bodu 2.1 a 2.2 této smlouvy a dle dalších pokynů Příkazce a další dokumentace předané mu Příkazcem při podpisu této smlouvy, nebo kdykoli poté.

- 3.4 Příkazník se zavazuje při realizaci předmětu smlouvy spolupracovat s Příkazcem, zhotovitelem Stavby, autorským dozorem Příkazce a participovat na koordinaci prací případných subdodavatelů zhotovitele Stavby.
- 3.5 Součástí předmětu smlouvy jsou všechna plnění a veškeré práce, či další činnosti, byť nejsou v této Smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je, nebo se stane nezbytným k provedení předmětu smlouvy. Příkazník prohlašuje, že předmět smlouvy bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou právními předpisy a Příkazcem v rámci výběrového řízení dle bodu 10.13 této smlouvy.
- 3.6 Příkazník se zavazuje provést předmět smlouvy samostatně, jménem a na účet Příkazce. Příkazník je oprávněn pověřit provedením části předmětu smlouvy jinou osobu pouze po předchozím písemném schválení Příkazcem. V případě, že takto pověří provedením části díla jinou osobu, má Příkazník vždy odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Příkazník se zavazuje vždy kontrolovat a koordinovat činnost svých subdodavatelů.
- 3.7 Příkazník prohlašuje, že pověřil, že DPS nemá zřejmé nedostatky a neobsahuje řešení, materiál, respektive konstrukce, které podle jeho znalostí a zkušeností považuje za nevhodné.
- 3.8 Příkazce se zavazuje Příkazníkovi za řádné (bezvadně) a včas zhotovený předmět smlouvy zaplatit cenu ve výši a způsobem dle této smlouvy.
- 3.9 Místem plnění je ul. Dukelská, Jeseník.

IV. Termíny plnění

Příkazník se zavazuje provádět předmět smlouvy kontinuálně po dobu realizace Stavby, až do okamžiku jejího předání, bez jakýchkoli vad a nedodělků a v nezbytné míře do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, nejsou-li v této smlouvě u jednotlivých povinností stanoveny dílčí termíny, nebo následné povinnosti.

Předpokládaný termín realizace Stavby:

Předpokládaný termín zahájení prací:
Termín dokončení prací:

předpoklad 17.4.2017
nejpozději do 320 dnů od termínu zahájení

V. Podmínky realizace předmětu smlouvy

- 5.1 Veškeré podklady, které byly Příkazcem Příkazníkovi předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Příkazník za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Příkazci po splnění svého závazku.
- 5.2 Příkazník vynaloží při provádění předmětu smlouvy náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikované a kompetentní osoby, která má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru a rozsahu jako je předmět této smlouvy, zejména bude v přiměřeném rozsahu odpovídajícím rozsahu a charakteru Stavby fyzicky přítomen na Stavbě, a to zpravidla denně v potřebném počtu hodin tak, aby účel této smlouvy byl zcela naplněn.
- 5.3 Příkazník musí po celou dobu realizace předmětu smlouvy mít a udržovat profesní pojištění **min. ve výši 5 mil. Kč s max. spoluúčastí 10%.**



- 5.4 Příkazník je povinen při realizaci předmětu smlouvy postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny Příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná, či jež vyplývají z povahy předmětu smlouvy. Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu Příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. Příkazník je povinen oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
- 5.5 Příkazník bude průběžně, nejméně 1x týdně písemně informovat Příkazce o stavu realizace Stavby, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv.
- 5.6 Příkazník bude při každém dílčím plnění jednotlivých zhotovitelů Staveb předávat Příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky, a které v průběhu provádění činností dle této smlouvy pro něho získal, nebo obstaral.
- 5.7 Příkazník odpovídá za to, že dohodnuté činnosti obstará řádně, včas a v nejvyšší kvalitě odpovídající účelu smlouvy.
- 5.8 Příkazník je povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat Příkazce v každém případě, kdy jim prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl Příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává Příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.
- 5.9 Příkazník odpovídá, že veškeré služby a činnosti jim prováděné a zjišťované podle této smlouvy budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.

VI. Odměna

- 6.1 Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:
- | | |
|---|-------------|
| Cena za provedené služby (koordinátor BOZP) bez DPH | 323 000,-Kč |
| DPH 21% | 67 830,-Kč |
| Cena za provedené služby celkem vč. DPH | 390 830,-Kč |
- slovy tři sta devadesát tisíc osm set třicet korun českých vč. DPH.
- 6.2 Tato odměna bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Odměna zahrnuje veškeré náklady a výdaje Příkazníka vynaložené při provádění příkazu.
- 6.3 Daň z přidané hodnoty bude Příkazci účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že cenu za předmět smlouvy dle bodu 6.1 je možné změnit výlučně jen:
- a) dojde-li před nebo v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů mající vliv na cenu, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění (uzavření dodatku k této smlouvě není nutné)



- b) v případě uzavření dodatku k této smlouvě zejména z důvodu případných víceprací přesahující sjednaná rozsah předmětu smlouvy.

VII. Platební podmínky a fakturace

- 7.1 Na předmět smlouvy se sjednávají dle ust. § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dílčí měsíční plnění na Stavbu. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 1. den následujícího měsíce. Příkazník – plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí je měsíční zpráva, ve výši alikvotního podílu ceny a počtu měsíců předpokládané doby výstavby (max. 320 dnů) a v souladu s bodem 7.2.
- 7.2 Cena díla za činnost koordinátora BOZP v období provádění stavebních prací bude fakturována do výše 90 % ceny díla. Poslední (konečná) faktura ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění veškerých vad a nedodělků a případných kolaudačních vad stavby. Konečný daňový doklad – faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků Stavby a zároveň vydání posledního kolaudačního souhlasu ke Stavbě.
- 7.3 V případě nutnosti provedení oprav ve vystaveném daňovém dokladu – faktuře, bude tento Příkazcem vrácen se zdůvodněním Příkazníkovi k provedení opravy s tím, že lhůta splatnosti začíná plynout po jeho opětovném doručení.
- 7.4 Lhůta splatnosti všech daňových dokladů – faktur vystavených Příkazcem je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení na adresu Příkazce. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad – faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání. Pro případ placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) nesjednává stejná lhůta splatnosti.
- 7.5 Každý daňový doklad – faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona, vždy však také zejména:
- a) označení faktury a její číslo,
 - b) název a sídlo Příkazce a Příkazníka,
 - c) předmět díla, registrační číslo a název Projektu,
 - d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
 - f) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
 - g) DIČ Příkazce i Příkazníka,
 - h) další případné údaje dle sděleného požadavku Příkazce
- 7.6 Platba bude provedena na číslo účtu uvedené Příkazníkem ve faktuře bez ohledu na číslo uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
- 7.7 Pokud se stane Příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je Příkazce oprávněn uhradit Příkazníkovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Příkazníka a zaplacení ceny bez DPH Příkazníkovi bude považováno za splnění závazku příkazce uhradit sjednanou cenu.



- 7.8 Smluvní strany se dohodly, že Příkazce je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce Příkazníka na zaplacení odměny dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.

VIII. Smluvní pokuty

- 8.1 Pro případ porušení povinností Příkazníka se sjednává smluvní pokuta ve výši 3 000,- Kč denně za porušení každé jednotlivé povinnosti dle této smlouvy. Tímto není jakkoli dotčen nárok Příkazce na úhradu škody.
- 8.2 Pro případ porušení povinnosti Příkazce zaplatit Příkazníkovi odměnu podle této smlouvy se sjednává pokuta ve prospěch Příkazníka ve výši 0,015 % denně z dlužné částky.

IX. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 9.1 Tuto smlouvu lze změnit jen písemně vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, či ústní dohody se za změnu smlouvy nepovažují.
- 9.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato povinná a to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
- 9.3 Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od této smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou stranou, přičemž porušení se považuje v případě Příkazníka zejména opakované porušení jakékoliv z jeho povinností stanovených touto smlouvou a v případě Příkazce opakované prodlení s úhradou dílčích plateb. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení. Odstoupení nemá vliv na povinnost k náhradě škody. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

X. Závěrečná ujednání

- 10.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů (např. formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis).
- 10.2 Příkazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od Příkazce všechny podklady a dokumenty uvedené v čl. II bodu 2.1 a 2.2 této smlouvy včetně vyjádření správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení (dokladová část projektové dokumentace) a že se s nimi podrobně seznámil a rozumí jim.
- 10.3 Příkazník potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení předmětu smlouvy, že se seznámil s dokumentací Příkazce a se všemi podklady, které mu Příkazce poskytl a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést dle této smlouvy a v předepsaném rozsahu a v nabídnuté ceně.
- 10.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.



- 10.5 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly navzájem svěřeny, nepředají třetím osobám bez jejich souhlasu a že je nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy. Žádná ze smluvních stran, bez písemného souhlasu druhé strany, nepřevéde smlouvu na třetí osobu.
- 10.6 Za dobu nečinnosti Příkazníka nevzniká nárok na odměnu.
- 10.7 Zanikne-li tato smlouva odvoláním příkazu Příkazcem, nemá Příkazník nárok na náhradu nákladů, které Příkazník do té doby měl ani na náhradu škody, pokud ji utrpěl, jestliže důvodem po odvolání příkazu bylo porušení povinnosti Příkazníka stanovené čl. III. této smlouvy.
- 10.8 Otázky touto smlouvou výslovně neupravené nebo nezmíněné se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona a navazujících právních předpisů, to vše v platných zněních a zákonem č. 89/2012 občanským zákoníkem.
- 10.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2437 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.
- 10.10 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Příkazce.
- 10.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 10.12 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž 3 výtisky obdrží příkazce a jeden výtisk příkazník.
- 10.13 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce vyhlášené Příkazcem a provedené dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „**Sportovní hala Jeseník – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP**“, v němž byl Příkazník Příkazcem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace ke shora uvedenému výběrovému řízení, jakož i další podmínky předmětného výběrového řízení vyhlášeného Příkazcem, které Příkazník v průběhu výběrového řízení v plném rozsahu obdržel, jsou součástí povinností Příkazníka dle této smlouvy a Příkazník se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.
- 10.14 Nabytí účinnosti této smlouvy je vázáno k datu nabytí účinnosti smlouvy na realizaci stavby „Sportovní hala Jeseník“. O nabytí účinnosti této smlouvy je příkazce povinen písemně informovat příkazníka do 5 (pěti) pracovních dnů. Tato smlouva zanikne (veškeré závazky z ní plynoucí pozbudou platnosti), nenabude-li účinnosti do 31.12.2017.
- 10.15 Příkazník souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.16 Smluvní strany berou na vědomí, že příkazce je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je příkazce povinen uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovaných Ministerstvem spravedlnosti, což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere



na vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv za podmínky, že byla splněna podmínka účinnosti dle bodu 10.14 tohoto článku. Příkazce se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv.

- 10.17 Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla dne 19.05.2017 Rada města Jeseník usnesením č. 2945

V Jeseníku dne 01.06.2017

V Ostravě dne 07.06.2017

.....
za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta

.....
za zhotovitele
Ing. Ladislav Čech ml.
předseda představenstva
ČECH – ENGINEERING a.s.
vedoucí společník „**Společnost**
ČECH - ENGINEERING & DOPRAVOPROJEKT
Ostrava, TDS+KBOZP Sportovní hala Jeseník“
na základě plné moci



Plná moc

Zmocnitel:

Město Jeseník

se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

Ing. Adam Kalous – starosta

00302724

Zmocněnec:

„Společnost ČECH - ENGINEERING & DOPRAVOPROJEKT Ostrava, TDS+KBOZP Sportovní hala Jeseník“

Se sídlem: ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava – Přívoz,

zastoupena: Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva
společnosti ČECH-ENGINEERING, a.s.

Vedoucí společnosti

ČECH – ENGINEERING, a.s.

se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva

25394983

Člen společnosti

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

IČ:

zastoupena:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

42767377

Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Zmocnitel touto plnou mocí zmocňuje zmocněnce, aby jej zastupoval ve všech jednáních souvisejících s výkonem funkce koordinátora BOZP při práci na staveništi po celou dobu realizace Stavby: **„Sportovní hala Jeseník“**

Zmocněnec bude jménem a na účet Zmocnitele vykonávat:

Úkony směřující k výkonu koordinátora BOZP při realizaci Stavby dle vypracované dokumentace, dle Smlouvy o dílo na realizaci Stavby a podle podmínek a příkazů zadaných Zmocnitelem. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti příkazní smlouvy č. MJ-SML/0349/2017 do úplného ukončení Stavby dle předmětu plnění smlouvy, včetně odstranění vad a nedodělků.

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Jeseníku dne 01.06.2017

V Ostravě dne 07.06.2017

.....
za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta

.....
za zhotovitele
Ing. Ladislav Čech ml.
předseda představenstva
ČECH – ENGINEERING a.s.
vedoucí společník **„Společnost
ČECH - ENGINEERING & DOPRAVOPROJEKT
Ostrava, TDS+KBOZP Sportovní hala Jeseník“**
na základě plné moci

PLNA MOC

Níže podepsaní dodavatelé - společníci společnosti s názvem **"Společnost ČECH-ENGINEERING & DOPRAVOPROJEKT Ostrava, TDS+KBOZP Sportovní hala Jeseník"** zmocňujeme vedoucího společníka ČECH - ENGINEERING, a.s., IČO: 25394983, k zastupování všech ostatních společníků při všech právních jednáních v rozsahu SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu **Sportovní hala Jeseník - technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP.**

V Ostravě dne 4.4.2017

za **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. Martin Vilč
předseda představenstva

S udělenou plnou mocí souhlasím a v plném rozsahu přijímám toto zmocnění:

za **ČECH - ENGINEERING, a.s.**

5/1 fc6

700 Ostrava -
Ing. Ladislav Čech, ml.

Ing. Ladislav Čech, ml.
předseda představenstva