
DÍLČÍ SMLOUVA č. 16

k Rámcové dohodě na podporu a rozvoj APV pro oblast

výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského

pojištění OSVC — 2019+

„čssz - Úpravy aplikace POJ 2019+“

- úpravy 2022 III

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

Bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006—127001/0710

Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

Jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

a

KOMIX s.r.o.

Se sídlem: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Č. účtu: 217570063/0300

Zastoupená: _jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody na podporu a rozvoj APV pro

oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ — 2019+ uzavřené mezi

nimi dne 5. 9. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“) vsouladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák.

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)
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1.

6.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového

vymezeni podmínek plněnítýkající se veřejné zakázky Podpora a rozvoj APV pro oblast

výběru pojistného ocl zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVC — 2019+.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy

č. 7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1

této Smlouvy (dále jen „Služby“).

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných

v Příloze č. 1 této Smlouvy.

MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby vmístě plnění

specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této

Smlouvy činí :

5.238.000,00 Kč bez DPH,

tj. 6.337.980,00 Kč včetně DPH.

5.2 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

OPRÁVNĚNÉ ososv

6.1 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

e—mail:
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Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

 

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

email:

tel.:

e—mail:

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

 

tel.:

e—mail:

 

Za Poskytovatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

 

ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace Služeb jako celku.

ZÁVĚREČNÁLDEDNÁNÍ

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude

Poskytovateli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno

Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce

rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho,
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování

předmětné akce, a to ani do 50 kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy,

tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě

povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi smluvními

stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá

smluvní strana požadovat.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv.

V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a

jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval

podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení

údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne—li z povahy věci jinak, mají veškeré

pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako

v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku

druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání

ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží

účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání

těla této Smlouvy.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a podepsaná osobou oprávněnou jednat

za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou

zastupovat Poskytovatelé uznávaným elektronickým podpisem.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí

v Digitálně podepsal

Lu bos Luboš Wimmer

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

Digitálně podepsal

  

  
Datum: 20230703 Datum: 20230626

WImmer 07:20:13 +02'00' 15:32:29 +02 00

Česká republika — Česká správa sociálního KOMIX s.r.o.

zabezpečení

Ing. Luboš Wimmer _

ředitel odboru implementace APV jednatel

Místo: Praha Místo: Praha
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PŘÍLOHA č. 1 - SPECIFIKACE SLUŽEB

1. SPECIFIKACE SLUŽEB

Poskytovatel je povinen provést pro Objednatele rozvoj APV POJ, spočívající v úpravě APV POJ

podle požadavků odborných útvarů Objednatele.

Předmětem plnění jsou níže uvedené úpravy APV POJ číslo 1 — 4:

1 Výpočet podle §11 na kontě zaměstnavatele

Požadavek na úpravu funkcionality výpočet dluhu podle § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995

Sb., o důchodovém pojištění. Uprava v APV POJ spočívá v úhradách, kdy všechny úhrady

(platby) došlé po zákonem daném datu 1. 1. 2017 již nebudou brány v potaz a nebudou

do výpočtu dluhu pro účely podle § 11 zahrnuty.

2 Legislativní změna pro zdravotnické záchranáře

Na základě legislativní změny, která mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dochází ke zvýšení sazby pojistného

na důchodové pojištění za zaměstnavatele z úhrnu vyměřovacích základů zdravotnických

záchranářů. Uvedené znamená, že ze zákona bude zaměstnavatel vykazovat v přehledu

o výši pojistného dva úhrny vyměřovacích základů (za zaměstnance, kteří nejsou

zdravotnickými záchranáři, a za zaméstnance, kteří jsou zdravotnickými záchranáři); dosud

vykazoval jediný úhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců. Z každého úhrnu

vyměřovacích základů bude zaměstnavatel odvádět pojistné v jiné sazbě. Navrhovaná

právní úprava by měla nabýt účinnosti 1. 1. 2023. Přehled o výši pojistného je v tomto

smyslu v APV POJ nutné upravit.

3 Vytvoření předpisu v rámci zpracování transakce

Změna stávajícího způsobu přijetí platby na konta nemocenského pojištění (dále jen „NP“)

ve smyslu nutnosti vykonat systémem APV POJ všechny dílčí kroky (předpis, platba,

vyhodnocení a umístění). Je požadováno zajistit, aby v APV POJ byly provedeny všechny

potřebné kroky v rámci transakčního zpracování, nikoliv jen některé, v případě chyby

nebude proveden žádný krok. Transakce bude zpracována kompletně (včetně vytvoření

předpisu) nebo k jejímu zpracování v důsledku chyby nedojde ani částečně, tzn. nevzniknou

platby NP, které nejsou zobrazené na účetním pohledu na konto NP.

4. Převedení tiskových sestav modulu DOPOJ pro MS Word

Tiskové výstupy 2 APV POJ, modul DOPOJ, převést do formátu MS Word.

Jedná se o tyto sestavy: Oznámení o uplynutí 15 let, Roční evidenční list, Oznámení o změně

minimálního vyměřovacího základu, Výpis z DOPOJ a Potvrzení o zaplaceném pojistném.

Současně je nutné upravit ActiveReports pro uvedené sestavy do módu PageReport.

Výstupním formátem bude formát souboru s příponou doc. Na sestavě zobrazené v PDF

nově zobrazovat tlačítka „Zpět“ a „Export do DOC“.

5. Úprava zobrazování nabídek APV POJ pro doménu cssz.cz

V APV POJ je nutné upravit komponenty uživatelských rozhraní aplikace APV POJ v souladu

s vykreslovacím jádrem Blink a interpreterem V8. Jedná se o úpravu interaktivních

komponent pro validaci uživatelských vstupů (pojistné období, variabilní symbol),

automatické doplňování polí formulářových prvků (datum, finanční částka) a zobrazení

tiskových sestav se zachováním původní struktury. Dále je nutné provést úpravy dynamické

části obrazovek a nastavení pozic interaktivních i neinteraktivních vizuálních prvků pro

zajištění jejich funkčnosti se zachování stávající přehlednosti. Uprava dynamických částí

obrazovek bude zahrnovat též úpravu nastavení v hlavním menu a validátorů uvnitř

updatepanelu.
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HARMONOGRAM

Hodnoty v harmonogramu jsou maximální lhůty pro realizaci předmětu plnění a uvádějí počet

kalendářních dní. Hodnota „T“ je datum nabytí účinnosti této Smlouvy.

 

Fakturační

milník

Etapa

plnění
Popis plnění

Termín

ukončení
 

Etapa 1

Vypracování a předání úplného znění dokumentu

Návrh řešení pro úpravy číslo 1 a 2.
T+45

 

Etapa 2

Plně funkční verze APV POJ se zapracovanými

úpravami číslo 1 a 2 je předána k instalaci do

testovacího prostředí (TP) Objednatele.

T+90

 

Etapa 3

Instalace verze APV POJ se zapracovanými úpravami

číslo 1 a 2 Objednatelem do TP Objednatele.

T+91

 

Etapa 4

Otestování verze APV POJ se zapracovanými

úpravami číslo 1 a 2 Objednatelem v TP Objednatele.

T+104

 

Etapa 5

Předání odsouhlasené aktualizované technické

dokumentace (instalační, administrátorské,

uživatelské příručky) a zdrojových kódů se

zapracovanými úpravami číslo 1 a 2 na dohodnutém

médiu. Plně funkční verze APV POJ se zapracovanými

úpravami je předána k instalaci do produkčního

prostředí (PP) Objednatele.

T+105

 

II

Etapa 6

Instalace APV POJ se zapracovanými úpravami číslo 1

a 2 Objednatelem do PP Objednatele.

T+106

 

Etapa 7

Poskytování zvýšené podpory po nasazení

upraveného APV POJ se zapracovanými úpravami

číslo 1 a 2 do PP Objednatele.

T+120

 

III

Etapa 8

Vypracování a předání úplného znění dokumentu

Návrh řešení pro úpravy číslo 3, 4 a 5.
T+50

 

Etapa 9

Plně funkční verze APV POJ se zapracovanými

úpravami číslo 3, 4 a 5 je předána k instalaci

do testovacího prostředí (TP) Objednatele.

T+95

 

Etapa 10
Instalace verze APV POJ se zapracovanými úpravami

číslo 3, 4 a 5 Objednatelem do TP Objednatele.

T+96

 

Etapa 11

Otestování verze APV POJ se zapracovanými

úpravami číslo 3, 4 a 5 Objednatelem v TP

Objednatele.

T+110

 

Etapa 12

Předání odsouhlasené aktualizované technické

dokumentace (instalační, administrátorské,

uživatelské příručky) a zdrojových kódů se

zapracovanými úpravami číslo 3, 4 a 5

na dohodnutém médiu. Plné funkční verze APV POJ

se zapracovanými úpravami je předána k instalaci

do produkčního prostředí (PP) Objednatele.

T+120

  IV

Etapa 13

Instalace APV POJ se zapracovanými úpravami číslo

3, 4 a 5 Objednatelem do PP Objednatele.
T+121

  Etapa 14  Poskytování zvýšené podpory po nasazení

upraveného APV POJ se zapracovanými úpravami

číslo 3, 4 a 5 do PP Objednatele.  T+134
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3. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

Akceptace plnění proběhne v souladu článkem 9. Rámcové dohody.

Fakturační milník I:

Akceptační kritérium pro Etapu 1: Objednateli je předán dokument Návrh řešení popisující

požadované změny v APV POJ pro úpravy číslo 1 a 2 na USB flash disku, DVD nebo CD;

splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.

Akceptační kritérium pro Etapu 2: Objednateli je předána plně funkční verze APV POJ se

zapracovanými úpravami číslo 1 a 2 k instalaci do testovacího prostředí Objednatele; splnění

tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.

Akceptační kritérium pro Etapu 5: Objednateli je předána odsouhlasená aktualizovaná

technická a uživatelská dokumentace (instalační, administrátorská, uživatelská příručka) a

zdrojové kódy celého APV POJ se zapracovanými změnami na USB flash disku, CD nebo DVD

a dále je Objednateli předána otestovaná a plně funkční verze APV POJ se zapracovanými

úpravami číslo 1 a 2 k instalaci do produkčního prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria

bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.

Fakturační milník II:

Akceptační kritérium pro Etapu 7: Upravená verze APV POJ je rutinně provozována

v produkčním prostředí a ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora APV POJ

po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 2 týdnů v souladu s článkem

7. odst. 7.3 Rámcové dohody; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně

podepsaným konečným akceptačním protokolem.

Fakturační milník III:

Akceptační kritérium pro Etapu 8: Objednateli je předán dokument Návrh řešení popisující

požadované změny v APV POJ pro úpravy číslo 3, 4 a 5 na USB flash disku, DVD nebo CD;

splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.

Akceptační kritérium pro Etapu 9: Objednateli je předána plně funkční verze APV POJ se

zapracovanými úpravami číslo 3, 4 a 5 k instalaci do testovacího prostředí Objednatele;

splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.

Akceptační kritérium pro Etapu 12: Objednateli je předána odsouhlasená aktualizovaná

technická a uživatelská dokumentace (instalační, administrátorská, uživatelská příručka) a

zdrojové kódy celého APV POJ se zapracovanými změnami na USB flash disku, CD nebo DVD

a dále je Objednateli předána otestovaná a plně funkční verze APV POJ se zapracovanými

úpravami číslo 3, 4 a 5 k instalaci do produkčního prostředí Objednatele; splnění tohoto

kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.

Fakturační milník IV:

Akceptační kritérium pro Etapu 14: Upravená verze APV POJ je rutinně provozována

v produkčním prostředí a ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora APV POJ

po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 2 týdnů v souladu s článkem

7. odst. 7.3 Rámcové dohody; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně

podepsaným konečným akceptačním protokolem.
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4. SPECIFIKACE CENY

Maximální počet člověkodní (dále jen „ČD“), cena za ČD a maximální cena příslušných roli pro

plnění podle této Smlouvy:

 

Sazba za ČD Celková cena v Kč

v Kč bez DPH bez DPH

Role Počet ČD

 

Projektový manažer

 

Architekt informačního systému

 

Procesní analytik

 

Senior analytik

 

Specialista pro databáze

 

Senior vývojář

 

Tester

 

Manažer servisní podpory

Celkem 5 238 000,00

  

 

  

Přehled cen dílčích plnění (fakturačních milníků):

 

Fakturační „ „

milník Cena v Kc bez DPH Cena v Kc s DPH

II

III

IV

Celkem 5 238 000,00 6 337 980,00

 

  
Maximální počet CD, cena za ČD a maximální cena příslušných roli pro dílčí plnění fakturační

milník I:

 

Sazba za ČD v Kč Celková cena v Kč

R°'e Poe“ CD bez DPH bez DPH
 

Projektový manažer

 

Architekt informačního systému

 

Procesní analytik

 

Senior analytik

 

Specialista pro databáze

 

Senior vývojář

 

Tester

 

Manažer servisní podpory

Celkem 2 595 550,00
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Maximální počet CD, cena za ČD a maximální cena příslušných roli pro dílčí plnění fakturační

milník II:

 

Sazba za ČD v Kč Celková cena v Kč

bez DPH bez DPH

Role Počet ČD

 

Projektový manažer

 

Architekt informačního systému

 

Procesní analytik

 

Senior analytik

 

Specialista pro databáze

 

Senior vývojář

 

Tester

 

Manažer servisní podpory

  Celkem 122 450,00

 

  

Maximální počet ČD, cena za ČD a maximální cena příslušných roli pro dílčí plnění fakturační

milník III:

 

Sazba za ČD v Kč Celková cena v Kč

R°'e Poe“ CD bez DPH bez DPH
 

Projektový manažer

 

Architekt informačního systému

 

Procesní analytik

 

Senior analytik

 

Specialista pro databáze

 

Senior vývojář

 

Tester

 

Manažer servisní podpory

  Celkem 2 397 550,00
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Maximální počet ČD, cena za ČD a maximální cena příslušných roli pro dílčí plnění fakturační

milník IV:

 

Role Počet ČD Sazba za CD v Kc Celkova cena v Kc

bez DPH bez DPH
 

Projektový manažer

 

Architekt informačního systému

 

Procesní analytik

 

Senior analytik

 

Specialista pro databáze

 

Senior vývojář

 

Tester

 

Manažer servisní podpory

 

Celkem 122 450,00 

 

  

5. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

6. SOUČINNOST

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele

v rozsahu dle čl. 6 Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Konkrétní specifikace požadované součinnosti, rozsah a termíny jejího poskytování budou

upřesněny v Návrzích řešení.

7. STANDARDY IKT ČSSZ

Realizace předmětu plnění bude řízena dle platných standardů Objednatele, jejichž soupis je

uveden v následující tabulce.

Přehled schválených standardů ČSSZ k 31. 5. 2023

 

 

 

 

 

 

 

     

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1_ std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2_ std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3_ std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4_ std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5_ std_AV01_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

Standard systémové konfigurace Standard systémové konfigurace pracovní

6' pracovní stanice 3.10.pdf stanice 3'10

7_ std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21
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Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

std_pravidlareleasemanagementu_

8. Standard Release managementu 1_2_7

apv_1_2_7.pdf

9_ std_net_2.2.zip Standard sít'ové infrastruktury 2.2

Programátorské konvence.NEl' 2.0 , ,

10_ _ 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence.NEF 1_0_19

. Standard pro vývoj, nasazení a provoz

11' std_BizTalkDevelopment_v3.pdf Microsoft BizTalk Server v prostředí ČSSZ 3'00

AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.0 Požadavky na nové aplikace při integraci do

12- 6_pc|f AAA portálu 9-05

Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_ Standard pro tvorbu, předávání a spouštění 0 5

13' Oracle_0.5.pdf skriptů v databázích Oracle '

Standard API rozhraní systému API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:

14_ DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v WS_API_DMA — Standard rozhraní pro 4.3.3

4.3.3.pdf ukládání dokumentů do DMS

15_ CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16 std_srv_0. 6.pcl f Standaord systemove konfigurace aplikacnich 0.6

' serveru

17_ std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter Standard komunikace Servicedesku

18. , . . 1.00

firm v1_00.doc s externImI firmami

„ , Standard provozních prostředí v prostředí

19_ Std provoz prostredi v4.pdf IKT ČSSZ.docx 4.00

20_ Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

Standard požadavků na formu a „ o o

21_ obsah logů v1.10.pdf Standard pozadavku na formu a obsah logu 1.10

,. , , Standard pro uživatelské rozhraní
22- | k h „

Standard pro ”z'vate s e roz rar" klientských webových aplikací IIS cssz pro 1.00
kIIent web apl v1.0.pdf . , . , ,.

interni | externi uzwatele

Standard Připravenost IIS ČSSZ na Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená

S6.1. „ , 0.4

otevrena data.pdf data

S6.2. Standard Tvorba IRI RDF Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

zdrOJu.pdf

S6.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

V “' ' ' 'h „, , , ,

S6.4. Standard yuzwani datove o Standard vyuzwani datoveho katalogu 0.5

katalogu.pdf

S6.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5    
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