
 

SMLOUVA o DÍLO
Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště

|. Smluvní strany
 

1. Nemocnice Prachatice, a.s.

sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01

IČ: 260 95 165

DIČ: cz 260 95 165

Oprávněné osoby: Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva
MUDr. Roman Čerkl, člen představenstva

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 175609387 / 0600

ID datové schránky: 5zpfc7c
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profi|e_disp|ay_206.html

jako objednatel na straně jedné (dále jen „ Objednatel")

2. PRADAST, spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice 1

IČ: 60826053

DIČ: cz 60826053

zastoupená: lng. Petrem Steinbauerem,jednatelem
bankovní spojení: ČSOB České Budějovice, a.s.

číslo účtu: 253697600/0300

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel")

||. Základní ustanovení
  1. Tato smlouva je uzavřena dle & 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku |. této smlouvy jsou v souladu se

skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny (pokud

jsou podepisující osoby k tomuto úkonu zmocněny, popř. pověřeny, bude součástí návrhu

smlouvy rovněž plná moc, popř. pověření).
4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19. 6. 2023 na veřejnou

zakázku malého rozsahu s označením Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště, zadávanou podle
zásad definovaných v © 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, žeje odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se dostatečně seznámil s rozsahem a povahou díla v rozsahu předaných

zadávacích podmínek veřejné zakázky Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za

dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.

 

 



 

|||. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat rozšíření zaměstnaneckého parkoviště, a to

podle projektové dokumentace zpracované společností Agroprojekt Jihlava spol. s r.o.,

Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, 3 dále dle podmínek předmětného výběrového řízení na

zhotovitele shora citovaného díla, a dále dle obecně závazných právních předpisů upravujících
provádění stavebních děl a ustanovení obchodních podmínek (zákon č.183/2006, stavební

zákon, v platném znění a jeho prováděcí předpisy) a českých technických norem.

2. Předmětem plnění je rovněž vyřízení souhlasů (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání (záboru)
veřejného prostranství, přechodného dopravního značení nebo silniční uzávěry.

3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných
změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku

objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné

vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo snížen v průběhu realizace o další oboustranně

odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a

činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného
vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Stejné podmínky

platí i v případě méněprací.
5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem upraveným touto

smlouvou a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou

o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na

své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací za touto

smlouvou, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit
zhotovitel.

7. Po ukončení prací bude objednateli předána dokumentace skutečného provedení díla.

 

IV. Místo plnění
 

Místem plnění je areál Nemocnice Prachatice, a.s. Blíže je místo plnění vymezeno projektovou
dokumentací citovanou v článku |||. odst. 1. této smlouvy.

V. Cena díla
  1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná,

nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno

jinak.

Cena celkem bez DPH 1 886 886,00 Kč

DPH 396 246,06 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 283 132,06 Kč

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k

provedení celého díla v rozsahu článku |||. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených
materiálů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré služby, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a

úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.

4. Ke změně ceny dle článku V. odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku k této

smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě,
že dojde k rozšíření (zúžení) předmětu smlouvy uvedeného v článku |||. nebo v případě, že dojde
ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

 

 



 

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši d|e předpisů platných ke dni zdanitelného plnění
a vyplývá-Ii to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je

stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou

dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně

práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto

nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro

daný rozsah prací zvlášť. Náklady na vícepráce, které nebudou stanoveny jednotkovými cenami

položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního standardizovaného

sborníku cen stavebních prací ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak. Materiály ve specifikaci neobsažené v dodavatelském položkovém
rozpočtu budou oceněny d|e skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o

pořízení. Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny do maximální výše d|e

aktualizovaného Sazebníku pořizovacích přirážek nákladů.

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění v rozsahu převzatých zadávacích

podmínek předmětné veřejné zakázky malého rozsahu či jiných dokumentech obsahujících
vymezení předmětu smlouvy.
Součástí smlouvy je položkový rozpočet (příloha č. 1). Pokud položkový rozpočet neobsahuje
některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.

VI. Termín plnění
  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo d|e jím zpracovaného harmonogramu.

Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: po podpisu smlouvy, resp. vložení smlouvy do registru smluv a předání
staveniště. Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí, že pokud nedojde k předání staveniště,

nemůže se domáhat plnění ze smlouvy.
Termín ukončení díla: do 90 kalendářních dní ode dne předání staveniště. Vyklízené a vyčištěné
staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-Ii se tak již

v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními

stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude

zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření

této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště vtéto lhůtě převzít a zahájit práce na díle

nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.

Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, ma' zhotovitel právo na

prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených

časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla,
pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v

takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit
objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.

Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost

pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k

prováděnídíla.
Bude-Ii toto přerušení podle odst. 4 tohoto článku trvat déle než 3 měsíce, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se

prodlouží termín k dokončení a předání díla.

Přerušení prací z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, nebude mít vliv na lhůtu plnění
díla uvedenou v odst. 2 tohoto článku a cenu díla dle článku V. odst. 1 této smlouvy.

 

 



 

10.

11.

12.

13.

14.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce přerušený ani do 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí o přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel
oprávněn od této smlouvyodstoupit. V případě odstoupení d|e předchozí věty uzavřou strany ve
lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádánívzájemných práva povinností z této smlouvy.
V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle
ani do 30 dnů ode dne odstranění vad, pro něž byly práce přerušený, je zhotovitel oprávněn od
této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení d|e předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30
dnů dohodu o vypořádání vzájemných práva povinností z této smlouvy.
Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém
zhodnotí skutečný technický stavjiž provedených prací a určí rozsahjejich nezbytných úprav.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli
bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat
protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo
nepřejímá, a pokud ne, zjakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a
postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím
protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně
nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitele rovněž
sepsánzápis.
V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo
konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního
deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnánískluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky
k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnánískluzu pozastavit financování.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které
mohou mít vliv na termín provedení díla.

VII. Vlastnictví
 

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
Vlastníkem používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání díla do
užívání.
Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit

objednateli po splnění svéhozávazku.
Nebezpečí škody na věci, které je předmětem plnění, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

VIII. Platební podmínky
 

 
Smluvní stranysjednávají, že úhrada ceny předmětu smlouvy bude provedena na základě faktury
Zhotovitele vystavené nejdříve vden předání a převzetí díla dle čl. XI této smlouvy nebo vden
vydání kolaudačního souhlasu kužívání díla, a to podle toho, který den nastane později.
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 8 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit
daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od data vystavení. Faktura musí
mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.
Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu do 30 dnů de dne doručení faktury prosté
jakýchkoliv vad na adresu Faktura nepodléhá režimu přenesení daňové
povinnosti d|e & 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (není ekonomický příjem).
Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto
údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

smlouvy),

 

 



 

.“

10.

c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO 3 DIČ zhotovitele,
d) název, sídlo, IČO 3 DIČ objednatele
e) číslo a datum vystavení faktury,

f) lhůtu splatnosti faktury,
g) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo

technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo

účtu, na který musí být zaplaceno,

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura"), kterými
vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení

podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu

díla. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků.

Datum zdanitelného plnění konečné fakturýje datum předání díla bez vad a nedodělků.

Platby budou provedený bezhotovostně.

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla

kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele
i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly

nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl,
vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo

smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
Vrátí-Ii objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů d|e předchozího odstavce zhotoviteli,
přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení opravené faktury.
Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu

smluvní strany, která provádí platbu — plní svoji povinnost zaplatit.

Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně

nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo

provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými
podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

IX. Jakost díla
  Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost udržovatelnost,
hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Tý budou odpovídat platné právní

úpravě, obecně závazným právním předpisům, českým technickým normám, zadávací

dokumentaci, předané projektové dokumentaci a standardům prací citovanými v článku |||. odst.

1 této smlouvy, a této smlouvě.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy,
podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými
technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u

používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality
všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné

vady a nedodělkýje povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedený v projektové

dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými
českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí

být předem odsouhlasený vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.

 

 



 

Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebojeho části.

X. Provádění díla
 

 
Zhotovitel se zavazuje provést díIo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní

zodpovědnost.
Zhotovitel se zavazuje provést díIo řádně, včas a v odpovídajícíjakosti za použití postupů, které

odpovídají právním předpisům ČR.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:

a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně

závaznými předpisy,

b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným
způsobem,

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných práci

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
d) omezit provádění díla na místo provádění díla a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky,

instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí místa provádění díla, bez získání svolení

příslušného vlastníka nebo uživatele,

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky
uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné i doporučené
technické normy, podklady, podmínky a ujednání uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny a

podklady objednatele,
f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v

případějejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými

předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí
h) poskytnout objednatelijím požadovanou dokumentaci a informace,
i) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze

zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese

veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem jejich
činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto

škody uhradí. Zhotovitel zajistí místo provádění díla tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému

nebo zbytečnému obtěžování okolí, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků

sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí

hlučnost a prašnost a zajistí čištění případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
Zjistí-Ii zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadova ných prací.
V průběhu realizace díla se budou konat kontrolní dny nejméně 1 x za 14 dní, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou
povinni účastnit se oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě

potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a

to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo

zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

 

 



 

XI. Předání a převzetídíla
 

Zhotovitel splní svou povinnost provést díIo jeho řádným dokončením a předáním díla

objednateli v místě provedení díla. Po dokončení celého díla se zhotovitel zavazuje minimálně 3

dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla.

Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené díIo převzít. Řádným dokončení

díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků — ověřuje se prohlídkou na místě

provedení díla včetně funkčnosti díla,
Objednatel je oprávněn na výzvu zhotovitele převzít i dílo s drobnými vadami a nedodělký

nebránící řádnému a bezpečnému užívání předmětu smlouvy. Převezme-Ii objednatel dílo s

těmito vadami a nedodělký, splní zhotovitel svou povinnost provést díIo řádným dokončením až

odstraněním případných vad a nedodělků, pokud s nimi bylo dílo převzato.
O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude

obsahovat:

a) popis předávaného díla — množství a druh provedených dodávek a prací,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavřeníjejich dodatků,

d) termín vyklizení místa prováděnídíla,
e) datum ukončení záruky na dílo,

f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
g) soupis případných vad a nedodělků, pokud jej předávané díIo obsahuje s termínem

jejich odstranění

h) prohlášení zhotovitele, že díIo předává a objednatele, že díIo přejímá,
i) datum a místo sepsání zápisu,

j) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
Objednatel je oprávněn převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí

předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělký, které samy o sobě nebo ve spojení
s jinými nebrání užívání díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a převzetí budou

zhotoviteli stanovený závazné termíny k jejich odstranění.

Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některé ze stran

neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a

převzetí díla vady popsány nebo uvedený, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po

zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá
zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevezme,
uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které

objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném

rozsahu. 2 opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z

předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou

část od zhotovitele přejímá.
Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či

neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení

opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.

Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

Zástupci smluvních stran, kteříjsou zmocnění k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou

uvedeni ve stavebním deníku.

XII. Záruka za dílo
 

 
Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat

obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám, standardům a podmínkám

výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace,

 

 



 

zadávacím podmínkám (zadávací dokumentaci) a požadavkům stanoveným v této smlouvě. Dílo

ma' vady, jestliže jeho provedení neodpovída' požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, norma'm nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud

neumožňuje užíva'ní, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež ma' dílo v době předání a převzetí, vady, které se projeví v

záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovída' jen tehdy, pokud jejich
příčinou bylo prokazatelnějeho porušení povinností. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s

níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.

Zhotovitel poskytuje na provedené díIo zámku v délce 60 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí Díla a odstranění všech vad a

nedodělků uvedených v předávacím protokole.

Vady zjištěné na provedeném díIe v průběhu záruční doby objednatel písemně (datovou

zprávou, e-mailem) oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile

objednatel odeslal toto písemné oznamení, ma' se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

XIII. Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem
  

10.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díIa způsobený objednatelem, třetí

osobou nebo zásahem vyšší moci — požárem, záplavou, vichřicí.

Objednatel se zavazuje uplatnit na'rok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele

písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co za'vadu zjistil.
Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne

objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
a) bezplatně odstraní reklamované vady,
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu 5

odst. 4 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díIa objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně datovou zpra'vou nebo e-mailem přijetí reklamace vady díla

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
c) zahajit bezodkladně prace na odstraňování vady,
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od

oznamení vady objednatelem,

e) odstranit vadu bránící užívaní díla nebo části díIa bezodkladně v technický nejkratším
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady.

Lhůty dle odst. 4 písm. a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnutý lhůty

jiné.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havarie (vady, při jejichž
neodstranění hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu) ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění

objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jina' lhůta). Objednatel je oprávněn
takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonický, faxem nebo e-mailem.

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odst. 4, 5, 6 tohoto článku, popř. nenastoupí
na odstranění vad v termínech dle odst. 9 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranění vad

sjednat se třetí osobou a příslušné na'kIadý vyúčtovat zhotoviteli v souladu 5 odst. 3 písm. b)
tohoto článku. Zhotovitel je povinen takto vyúčtované na'kIadý objednateli uhradit.

Za řadně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace

adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby.
Zhotovitel se zavazuje započít s odstraněním uplatněné vady neprodleně po jejím oznamení,

nejpozději však do 24 hodin po jejím oznamení. V případě hava'rie nebo vady bra'nící užívaní díla

nebo jeho části je povinen započít s jejím odstraněním okamžitě.

Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel
nemohl předmět díIa řadně užívat.

 

 



 

11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zapis obsahující souhlas nebo

zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznaní vady bude zapis
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem

navrhovanou výši slevy za vadu.

XIV. Odpovědnost za škodu
 

.W

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do

dne předání a převzetí celého díIa bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu na

zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živeIna' uda'Iost),

nemající původ v jednání zhotovitele.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek při prováděnídíla.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvracení škody nebo kjejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností (pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám) v souvislosti s výkonem předmětu této

smlouvy s pojistnou částkou odpovídající minimalně polovině ceny díla uvedené v článku V. odst.

1 této smlouvy (cena celkem bez DPH). Toto pojištěníje povinen zhotovitel udržovat v účinnosti

po celou dobu zhotovování díla, resp. po celou dobu plnění svého zavazku z této smlouvy.
Pojištění musí obsahovat krýtíjakékoliv škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně

krytí odpovědnosti za finanční škody. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv
objednateli na jeho požadaní předložit k nahlédnutí. V případě, že zhotovitel poruší povinnost

být pojištěn v souladu s tímto ujednáním smlouvy a napravu nesjedna' ani do 7 dnů ode dne, kdy
k tomu byl objednatelem vyzván, je objednatel opra'vněn od této smlouvy odstoupit.
V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5

tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XV. Sankční ujednání
  Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý

den prodlení v případě, že nepřevezme staveniště a nezahají provádění díla v termínu

sjednaném v této smlouvě.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý
den prodlení s předa'ním díla ve lhůtě stanovené dle článku Vl. odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtovana až poté,
kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho

zástupcem ve stanoveném termínu odstraní.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním místa plnění díla se zhotovitel zavazuje uhradit

smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělký či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,00 Kč za každý nedodělek či

vadu, u nichžje v prodlení, a za každý den prodlení.
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu 5.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za

každý den prodlení. OznačiI-Ii objednatel v reklamaci, že se jedna o vadu, která brání řádnému

užívaní díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní

strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
Smluvní strany se dohodly, že přeruší-Ii zhotovitel bezdůvodně prace na díle na dobu delší než 5

pracovních dnů, anebo nedodrží-Ii zhotovitel při provádění díIa opakovaně i přes upozornění

 

 



 

10.

11.

12.

13.

14.

objednatele ČSN, EN a technologické předpisy, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ
porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

5.000,00 Kč.

Nebude-Ii faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastavku), je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
Použití finančních prostředků z dotace od dotujícího orga'nu se bude řídit tokem těchto

finančních prostředků, na tyto finanční prostředky se nevztahuje sankce za pozdní platby.
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinna' strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohleda'vce zhotovitele. V případě, že

taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v

souladu s článkem V|||. této smlouvy.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením

povinnosti i v případě, že se jedna' o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta,
a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušIý zisk.

V případě, že zavazek provést díIo zanikne před řádným ukončením díla, nezanika nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik za'vazku pozdním splněním
neznamena zanik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Vpřípadě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního

zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minima'lních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na místě prova'dění díla, je zhotovitel je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý jednotlivý případ.
V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. X. odst. 3 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtova'na smluvní pokuta ve výši 5.000,00 Kč za každý zjištěný případ.

XVI. Odstoupení od smlouvy
  Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů,je také oprávněn písemně

odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele:

a) nezahají provedení díIa do 14 dnů ode dne předa'ní místa plnění díla.

b) neodstraní v průběhu provedení díIa vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z

kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,
c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu de|šíjak 15 pracovních dnů,
d) je v prodlení s dokončením díIa specifikovaném v článku Vl. odst. 1 této smlouvy po dobu

delší než 30 dnů,
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu

s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními
předpisy, touto smlouvou, případně pokyny objednatele,

f) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a

zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu,
g) nedodržení smluvních ujednaní o záruce za jakost.
V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených vodst. 1, není povinen v

ramci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli ža'dnou platbu, byť se podle smlouvy stala

splatnou, a to až do dokončení díIa náhradním zhotovitelem.

Každá ze smluvních stran je také opra'vněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) na majetek druhé smluvnístraný bylo zahájeno insolvenční řízení,

b) druhé smluvní strana vstoupí do likvidace,
c) nastane vyšší moc uvedena' v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé

ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

 

 



 

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 1 nebo 3, nebo některé ze

smluvních stran z důvodů uvedených v odst. 4, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení
díIa ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých

uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Za'věrem protokolu smluvní

strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na

finanční hodnotě díIa neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním

znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční

hodnoty díIa. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracova'ní posudku je nutná dohoda obou

smluvních stran.

Vzájemné pohledavky smluvních stran vzniklé do dne odstoupení od smlouvy podle odst. 1, 3 a 4

se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva

ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena pra'va smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na

náhradu škody.

XVII. VySSI moc
 

Smluvní strany jsou zproštěný odpovědnosti za částečně nebo úplné neplnění smluvních

závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a

neodvratitelných událostí mimořádné povahý,jež mají bezprostřední vliv na provedení díIa.

Za vyšší moc se dále zejména považují valka, pandemie, nepřátelské vojenské akce, teroristické

útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu,

během níž vyšší moc trva. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení
díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě za'niku smluvních stran subjekty,
na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díIa změnou

smlouvy nebo na jejím ukončení.

V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší

moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu.

Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena,

povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu 0 této skutečnosti.

XVIII. Závěrečná ustanovení
  Tato smlouva nabýva platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem navrhu

dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvla'štních podmínka'ch účinnosti

některých smluv, uveřejňova'ní těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů, nestanovíjinak. V takovém případě nabýva smlouva účinnosti uveřejněním
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínka'ch účinnosti

některých smluv, uveřejňova'ní těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovaný, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsaný

oprávněnými za'stupci smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou
smluvní strany povinný vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vra'tit věci předané k

provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit

veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají nároky na

náhradu škody a na smluvní pokutu podle smlouvy.

 

 



 

 
4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez uvedení důvodu s jednoměsíční

výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručenívýpovědi druhé smluvní straně.

5. V případě zaniku zavazku před řa'dným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené díIo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a

které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a

povinnosti.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze

smlouvy třetí osobě.

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nema

za následek neplatnost ostatních ustanovení.

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských opra'vnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednaní týkajících se

předmětného díla.

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterékoliv ze stran její doručení odmítne či

jinak znemožní.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla
uzavřena po vza'jemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím
obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními

stranami platíjen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14. Tato smlouva je uzavíra'na elektronický.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: č. 1 — položkový rozpočet, č. 2 — poddodavatelské

schéma (bez poddodavatelů).

V Prachaticích dne: V Českých Budějovicích dne:

Za ObjednateIe: Za Zhotovitele:

Nemocnice Prachatice, a.s. PRADAST, spol. s r.o.

Ing- MiChal
Ing. Michal Čarvaš

 

Digitálně podepsal
Digitálně pcdepm Ing' PEtr

Ing. Petr Steinbauer

v

' Datum: 2023.07.03
V Datum: 2023.07.10Carvas

13:23:56+02'00'
Stel n ba UG I'

08:05:31 +02'00'

Ing. Michal Čarvaš, MBA Ing. Petr Steinbauer

předseda představenstva jednatel

Digitálně podepsal
MU Dr. MUDr. Roman Čerkl

Roman Čerkl Datum: 20230110

07: * 2 +02'00' 

MUDr. Roman Čerkl
člen představenstva

 

 



 

REKAPITU LACE STAVBY

Kód: 2205003

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště Nemocnice Prachatice, a.s.

KSO: CC-CZ:

Místo: Prachatice Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 26095165

Nemocnice Prachatice, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

Pradastspols r.o. DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ: 49974424

Agroprojekt Jihlava, spol.s.m. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49974424

Agroprojekt Jihlava, spol.s.m. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 51 úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další inlormace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.
 

 

 

Cena bez DPH 1 886 886,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 1 886 886,00 396 246,06

Snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 283 132,06  
 

Digitálně podepsal
Ing' Petr

lng. PetrSteinbauer
' Datum: 2023.07.03Stel „ ba u er

08:11:50 +02'OO'
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 2205003

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště Nemocnice Prachatice, a.s.

Místo: Prachatice Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s. Projektant:
Agroprojekt thlava,

spol.s.r.o.

Uchazeč: Pradastspols r.o. Zpracovatel:
Agroprojekt thlava,

spol.s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 886 886,00 2 283 132,06

IO 101 Parkovací a odstavné plochy 1 556 788,55 1 883 714,15 ING

IO 801 Terénní úpravy 107 735,07 130 359,43 ING

VON Vedlejší a ostatní náklady 222 362,38 269 058,48 VON
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