



SMLOUVA O DÍLO

č. 146/OVZ/PV/2023

1. Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 61989592
DIČ: CZ61989592
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [redacted]
Technický dozor stavebníka: [redacted]
(dále jen „TDS“)
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel: **EMONTAS, s.r.o.**
Se sídlem: Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc
IČO: 25883551
DIČ: CZ25883551
Statutární orgán: Zdeněk Novák, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24483
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Novák
tel.: [redacted]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že Zhotovitel byl Objednatelům jakožto zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**PF UPOL – položení silového kabelu z nové trafostanice k budově A**“ vybrán jako dodavatel pro tuto veřejnou zakázku.



I. Předmět díla

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci stavební akce „**PF UPOL - položení silového kabelu z nové trafostanice k budově A**“ v souladu s projektovou dokumentací – zpracoval ELUMA ELEKTRO s.r.o., Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc, IČO: 11724005, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“). Předmětem Díla je také zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD, ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu (to vše dále jen „Dílo“).
2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v místě plnění, kterým je areál Univerzity Palackého v Olomouci, na pozemcích parc. č. 94/71, 94/74, st.1502, vše v katastrálním území Olomouc-město (dále jen „Místo plnění“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Díla.
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle této Smlouvy.
5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatřených Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze zmenšení rozsahu Díla.
7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodatkem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, bude taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí věty.
8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po celou dobu provádění Díla.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen předmět Díla provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do 2 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.



3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy.
4. O dokončení a předání celého Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany datovaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání Díla Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků.
5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují.
6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Díla nepoužije.

III. Cena za Dílo

1. Celková cena za Dílo činí **1.344.021,00 Kč bez DPH**.
2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a předáním a převzetím Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele připojené jako příloha č. 2 této Smlouvy – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových objektivních změn a víceprací, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. O provedení těchto víceprací je nutné uzavřít dodatek k této Smlouvě, teprve po nabytí účinnosti tohoto dodatku ke Smlouvě vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem:
 - 3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení.
 - 3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (příloha č. 2. této Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (příloha 2. této Smlouvy), nesmí být její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS Praha v roce realizace Díla.
4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.
5. Cena za Dílo bude postupem podle čl. IV. této Smlouvy Objednatelem placena Zhotoviteli po částech (dále jen „Dílčí platby“). Dílčí platbou se rozumí část ceny za Dílo, která bude odpovídat skutečně provedeným pracím a dodávkám v příslušném fakturačním období (kalendářní měsíc), přičemž dokončení uvedených prací a dodávek bude vždy potvrzeno



na soupisu provedených prací v daném fakturačním období, který bude písemně odsouhlasen a podepsán za Objednatele TDS.

IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že části ceny Díla podle čl. III. odst. 5 této Smlouvy (dále jen jako „Dílčí platby“) budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, které budou písemně odsouhlaseny a podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie musí být přílohou faktury.
2. Z poslední Dílčí platby dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy do doby dokončení Díla Objednatel zadrží 10 % výše Dílčí platby bez DPH (dále jen „Pozastávka“). Objednatel uvolní Pozastávku do 30 kalendářních dnů ode dne odstranění vad Díla zjištěných při předání a převzetí Díla v rámci dokončení Díla dle této Smlouvy.
3. Každý daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojnásobném vyhotovení do 15 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
4. Každý daňový doklad (faktura) Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli.
6. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611 občanského zákoníku, nepoužije se ani § 2610 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla.
9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl odchýlně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat.

10. Mezi smluvními stranami se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad z tohoto důvodu musí obsahovat také následující větu: „Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.“
11. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

V. Staveniště

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory nebudou Zhotoviteli poskytnuty.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen v této lhůtě staveniště od Objednatele převzít. Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek a opustit je.
4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho příslušnou část.
5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele.
7. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povin-



ností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umístování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům.
9. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat.

VI. Stavební deník

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, počtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod.
2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla.
3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem plnění této Smlouvy.
5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - 5.1. název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele,
 - 5.2. název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele,
 - 5.3. název, sídlo, IČO zpracovatele PD,
 - 5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - 5.5. přehled zakrývaných prací,
 - 5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků,
 - 5.7. seznam dokladů a úředních opatření.
6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy.



VII. Provádění Díla

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude součinnost Objednatelem včas poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla podle této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že disponuje sám i s poddodavatelem takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke zhotovení Díla nezbytné.
4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv části Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Díla zhotovována a kde jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na staveniště, účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odpovídající prací a předání Díla, kontrolovat odstraňování vad Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení staveniště. O zjištěných nedostacích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontroly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občanského zákoníku se nepoužije.
6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a jejím účelem.
7. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických pa-



rametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

8. Zhotovitel je dále povinen:

- 8.1 zajistit a provádět veškeré obvyklé opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady Zhotovitele;
- 8.2 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
- 8.3 zajistit řádnou a ekologickou likvidaci všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu;
- 8.4 zajistit dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací.

9. Dílo musí splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito závaznými podklady pro provedení Díla, a to:

- 9.1 dokumentací pro provedení stavby,
- 9.2 všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní správy,
- 9.3 příslušnými platnými normami na území České republiky,
- 9.4 příslušnými platnými normami Evropské unie,
- 9.5 dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
- 9.6 pokyny dotčených orgánů státní správy,
- 9.7 v průběhu provádění díla udělenými pokyny Objednatele.

VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním Díla bez vad Objednateli.
2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 2.1. originál stavebního deníku,
 - 2.2. návody k použití,
 - 2.3. dokumentace skutečného provedení stavby.
3. Pokud výše uvedené doklady (dle odst. 2. tohoto článku) nebudou Zhotovitelem předloženy, bude Objednatel považovat Dílo za nedokončené a neschopné převzetí.
4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla (stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu.
5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumenty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení Díla dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená.
6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo:



- 6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo
- 6.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.

IX.

Záruka za jakost, vady Díla

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Tato záruka platí s výjimkou dodávek zařízení, která mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu stavby ve smyslu čl. II. odst. 4 této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do datové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou část Díla nebo právo odstoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné Díla.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady Díla ve lhůtě:
 - 4.1. 1 pracovní den od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla,
 - 4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání Díla.

X.

Utvrzení závazku

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:
 - 1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. II. odst. 2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo



bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy za každý, i započatý, kalendářní den prodlení;

- 1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. IX. odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy za každý, i započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ samostatně;
 - 1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele, než jsou uvedeny v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč, za každý případ samostatně.
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.
 4. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny za Dílo.

XI.

Předčasné ukončení závazku

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
 - 2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma;
 - 2.2. bude zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy.
4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.
5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku.

XII. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností dle Smlouvy v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
2. Pro účely Smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků ze Smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
3. Za vyšší moc je ve vztahu k zdravotním důvodům (např. epidemie) považováno pouze vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to pouze tehdy a po dobu, po kterou Zhotovitel prokazatelně v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebude ani při vynaložení maximálního úsilí a přijetí možných opatření (např. zajištěním náhradních pracovníků či poddodavatelů) objektivně schopen zajistit dokončení realizace Díla či pokračování prací v intenzitě alespoň 50% plánovaných prací. Vyšší moc v takovém případě trvá maximálně po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu.
4. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. V případě uvedeném v odst. 3 tohoto článku této Smlouvy Zhotovitel doloží skutečnosti, které mu brání v dokončení díla, nebo v jeho pokračování, a dále opatření, která přijal a úsilí, které vyvinul k překonání důsledků vyšší moci. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
5. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.



3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitelem dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatel od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatel dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
5. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatel prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.
7. Zhotovitel je povinen informovat Objednatel v případě, že zjistí, že se na něho či jeho poddodavatele či na plnění, které je předmětem této Smlouvy, vztahují mezinárodní



sankce.

8. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Projektová dokumentace
(v elektronické podobě na CD)

Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 05. 06. 2023 zpracovaná formou
oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

10. 7. 2023

3. 7. 2023

.....
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....
Zdeněk Novák
jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
02/2021	Přípojka NN pro Pr. fakultu UP Olomouc	18.10.2022
Místo stavby: k.ú.: Olomouc-město [710504]		
Projektant :	ELUMA ELEKTRO s.r.o., Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc	IČO : 11724005 DIČ : CZ11724005
Objednatel :	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	IČO : 61989592 DIČ : CZ61989592
Zpracovatel :	ELUMA ELEKTRO s.r.o., Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc	IČO : 11724005 DIČ : CZ11724005
Zhotovitel :		IČO : DIČ :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		1 344 021 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		1 344 021 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	1 344 021 Kč
DPH	21% činí :	282 244 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		1 626 265 Kč

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:		
02/2021	Přípojka NN pro Pr. fakultu UP Olomouc	18.10.2022		
Místo stavby:	k.ú.: Olomouc-město [710504]			
Projektant:	ELUMA ELEKTRO s.r.o., Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc			
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc			
Zpracovatel:	ELUMA ELEKTRO s.r.o., Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc			
Zhotovitel:				
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Silnoproudá elektroinstalace		1 344 021	1 626 265
CENA ZA STAVBU CELKEM			1 344 021	1 626 265

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: Silnoproudá elektroinstalace	JKSO:	Cenová úroveň: 2022/II
Kód stavby: 02/2021	Název stavby: Přípojka NN pro Pr. fakultu UP Olomouc	SKP:	Účelová M.J.:
Projektant: XXXXXXXXXX ELUMA ELEKTRO s.r.o., Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel: XXXXXXXXXX ELUMA ELEKTRO s.r.o., Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc	Zhotovitel:		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	710 945	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	633 076	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	184 963	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	243 670	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	915 388	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	1 344 021	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	1 344 021	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	1 344 021		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum:	Jméno:	Jméno:	
	Datum:	Datum:	
	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 344 021 Kč	
DPH	21,0 % činí :	282 244 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		1 626 265 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	24 884	87 746	112 630
3	Svislé konstrukce	585	500	1 085
9	Ostatní konstrukce a práce	6 480	3 775	10 255
96	Bourání konstrukcí	0	7 890	7 890
HSV	Ostatní HSV	53 103	0	53 103
	HSV CELKEM	85 052	99 911	184 963

	PSV:			
711	Izolace proti vodě	1 991	1 294	3 285
784	Malby	700	780	1 480
PSV	Ostatní PSV	31 300	207 605	238 905
	PSV CELKEM	33 991	209 679	243 670

	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M21	Montáže silnoproud	588 257	203 762	792 019
M46	Zemní práce prováděné při externích montážích	3 646	119 724	123 370
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	591 903	323 486	915 388

	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	710 945	633 076	1 344 021
--	--	----------------	----------------	------------------

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			
					Dodávka		Montáž	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-120211100-0	ODKOPANÍ ZDIVA V HORNINĚ TR 3 RUCNÍ	M3	1,200		0,0	1 400,0	1 680,0
		množství = 1*1*1,2						
2	C-174101101-0	ZASYP ZHUTNĚNÍ JAM RYH KOLEM OBJEKTU	M3	1,200		0,0	140,0	168,0
		množství = 1.2						
		POZNÁMKA: ODKOPÁNÍ ZÁKLADU PRO VRTÁNÍ PROSTUPU						
3	C-131201101-0	HLOUBENÍ JAM TR 3 NEZAP DO 100M3	M3	16,800		0,0	160,0	2 688,0
		množství = 2*2*1,2+2*1,5*1,2+2*2*1,2+2*1,5*1,2						
4	O-17410-0	ZASYP SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,800		0,0	150,0	2 520,0
		množství = 16.8						
		POZNÁMKA: JÁMY PRO PROTLAKY						
5	Y-170-6	OBSYPY A ZASYPY OBJEKTU	M3	0,500		0,0	500,0	250,0
		množství = 2*0,5*0,5						
6	H-58331101-1	KAMENIVO TEZ DROBNE 0-1MM B1	M3	0,500	650,0	325,0		0,0
		množství = 0.5						
		POZNÁMKA: OBSYPY KABLŮ KOLEM VSTUPU DO TS						
7	Y-170-9	OBSYPY A ZASYPY POTRUBÍ A SÍŤÍ	M3	6,250		0,0	600,0	3 750,0
		množství = 13*0,5*0,5*1+1*1*3						
8	H-58331101-1	KAMENIVO TEZ DROBNE 0-1MM B1	M3	6,250	650,0	4 062,5		0,0
		množství = 6.25						
		POZNÁMKA: OBSYPY KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI						
9	M-460420501-0	KRIZOVATKA SE SIL KABELEM	KS	13		0,0	500,0	6 500,0
		POZNÁMKA: PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ OBNAŽENÍ PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ PŘI KŘÍŽENÍ						
10	R_ZP0033	POVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ A PROTLAKŮ PŘED SESUNUTÍM	KPL	1		0,0	5 000,0	5 000,0
11	C-182001111-0	PLOS ÚPRAVA TER. NEROV -0,10M V ROVINĚ	M2	286,50		0,0	30,0	8 595,0
		množství = ((141+20)*1,5)+((5+10)*3)						
12	H-R10311610-1	ZEMINA ZAHRAD S RASEL DO 40% JEMNA VL	M3	286,500	64,0	18 336,0	30,0	8 595,0
		množství = 286.5						
		POZNÁMKA: FINÁLNÍ ÚPRAVA TERÉNU						
13	C-141721371-0	PROTLAC TRUB ZEMNÍ KRTEK HORN 3 DN160	M	24,0		0,0	2 000,0	48 000,0
		množství = 3*3,5+3*4,5						
14	H-34571368-1	CHRANICKA 2PLAST 09160	M	24,0	90,0	2 160,0		0,0
		množství = 24						
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				24 883,5		87 746,0
	oddíl 3	Svislé konstrukce:						
15	H-59610003-1	CIHLA PAL PLNA 29x14x6,5 P8	KS	15	14,0	210,0		0,0
16	H-58593961-1	MALTA ZDICI PYTEL 30kg	KS	3	125,0	375,0		0,0
17	O-34223-0	ZAZDIVKA OTVORU PRICEK Z CIHEL PAL	M2	0,50		0,0	1 000,0	500,0
		množství = 2*0,5*0,5						

	POZNÁMKA:	OPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PO PROVEDENÍ STAVBY. JEDNÁ SE O ZAPRAVENÍ PROSTUPU POD TERASU A DO ROZVODNY. CENA ZAHRNÚJE OMETENÍ, ZAZDÍVKY OTVORŮ, HRUBÉ OPRAVY OMÍTEK, PENETRACE, HDYDROZIOLACE, DROBNÉ NEVYJMENOVANÉ PRÁCE, ATD.						
	3	SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				585,0		500,0
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:						
18	C-938909912-0	CISTENI POVRCHU VOZOVEK ZAMET RUČNÍ	M2	120		0,0	10,0	1 200,0
19	C-952902110-0	ZAMETENI V MISTNOSTECH A CHODBACH	M2	100		0,0	10,0	1 000,0
20	C-R114203101-0	ROZEBR DLAZEB LOM KAM/BET NA SUCHO	M2	9		0,0	100,0	900,0
21	C-938901101-0	OCISTENI DLAZEB Z LOM KAM/BETON DESEK	M2	9,00		0,0	75,0	675,0
	množství = 9							
22	C-632921913-0	DLAZBA BET DLAZDICE TL 6CM DO PISKU	M2	9,00	375,0	3 375,0		0,0
	množství = 9							
23	C-451561111-0	LOZE DLAZ KAM DRC DROB TL 100MM	M2	9,00	65,0	585,0		0,0
	množství = 9							
24	H-58331101-1	KAMENIVO TEZ DROBNE 0-1MM B1	M3	0,450	650,0	292,5		0,0
	množství = 9*0,05							
25	H-58333251-1	KAMENIVO TEZ HRUBE 8-16MM B1	M3	0,900	600,0	540,0		0,0
	množství = 9*0,1							
26	O-59943-0	POZDÝPOVÁ VRSTVA POD DLAŽBU VYPLN SPAR DLAZ Z LOM KAM DROB KAMEN	M2	0,90	75,0	67,5		0,0
	množství = 9*0,1							
27	H-58346111-1	KAMENIVO DRCENE BILE DROB 0-1MM BAG	M3	0,900	1 800,0	1 620,0		0,0
	množství = 0,9							
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				6 480,0		3 775,0
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
28	C-977151176-0	VRT JADROVY ZELBET D 80MM	M	3,0		0,0	1 350,0	4 050,0
	množství = 6*0,5							
29	C-971052361-0	OTVORY ZDI BETON ZELEZ 0,09M2 TL 60CM	KS	2		0,0	1 920,0	3 840,0
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		7 890,0
	oddíl HSV	Ostatní HSV:						
30	C-979081144-0	SKLADKOVNE PLASTY	T	0,005	2 573,0	12,9		0,0
31	C-979081142-0	SKLADKOVNE PAREZY,KORENY,VETVE	T	0,05	2 573,0	128,7		0,0
32	C-979081143-0	SKLADKOVNE STAVEBNI DREVO,DESKY,OBALY	T	0,05	2 573,0	128,7		0,0
33	C-979081159-0	SKLADKOVNE VYTEŽENÁ ZEMINA	T	23,131	2 210,0	51 119,5		0,0
	množství = 15,031+0,450+0,9+6,25+0,5							
34	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAV A DEMOL ODPAD	T	0,105	2 573,0	270,2		0,0
	množství = 0,005+0,05+0,05							
35	C-167101006-0	NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 50M3	T	23,131		256,0		0,0
	množství = 23,131							
36	C-979081001-0	NAKLADKA STAVEB SUTI DO PLAST PYTLU	T	0,064		620,0		0,0
37	C-979081106-0	NAKLADKA DO KONTEJN STROJ VYBOUR HMOT	T	0,105		125,6		0,0
	množství = 0,105							
38	C-979081111-0	ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	23,300		426,3		0,0
	množství = 23,131+0,064+0,105							
39	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	349,500		15,5		0,0
	množství = 15*23,3							
		SKLÁDKA MRSKLESY 15km	KM	15				
	HSV	OSTATNÍ HSV CELKEM				53 103,2		0,0

Poř. čís.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					Dodávka	Montáž

pol. 1.	2.	3.	4.	5.	jednotková 6.	celková 7.	jednotková 8.	celková 9.
		PSV:						
	oddíl 711	Izolace proti vodě:						
40	C-711112003-0	ADHEZNI MUSTEK POD SVI IZOL NATERY množství = 2*3	M2	6,00		0,0	55,7	334,2
41	H-22867287-1	ADHEZNI MUSTEK BILY BAL 3kg	KG	3	155,0	465,0		0,0
42	C-711111001-0	NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR množství = 2*3	M2	6,00		0,0	54,0	324,0
43	H-24551144-1	NATER HYDROIZOL 1SLOZK EXTERIER 13kg	KG	13	88,6	1 151,8		0,0
44	C-7111142559-0	PRITAVENI IZOL ZEM VLHK SVI ASF PASY množství = 2*3	M2	6,00		0,0	106,0	636,0
45	H-62811122-1	PASY ASF OXIDOVANE A 330 množství = 2*3	M2	6,00	22,3	133,8		0,0
46	C-711171121-0	MTZ IZOL ZEMNI VLHK FOLIE NOPOVE VOD	M2	4	28,0	112,0		0,0
47	H-28326035-1	FOLIE NOPOVA 500g/m2 NOP 8MM množství = 4	M2	4,00	32,0	128,0		0,0
	711	IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM				1 990,6		1 294,2
	oddíl 784	Malby:						
48	C-784911111-0	ZAKRYTI A ODKRYTI PODLAH MISTNOSTI	M2	30		0,0	10,0	300,0
49	H-28320010-1	FOLIE PVC MALIRSKA TL 7MICROM množství = 30	M2	30,00	10,0	300,0		0,0
50	C-784911132-0	ZAKRYTI A ODKRYTI PRVKU MISTN V -5M	M2	40		0,0	12,0	480,0
51	H-28320010-1	FOLIE PVC MALIRSKA TL 7MICROM množství = 40	M2	40,00	10,0	400,0		0,0
	784	MALBY CELKEM				700,0		780,0
	oddíl PSV	Ostatní PSV:						
52	R:IN001	PŘESUN HMOT % PRO HSV STANOVENÝ PROCENTNÍ SAZBOU (%) Z CENY VODOROVNÁ DOPRAVNÍ VZDÁLENOST DO 50 M V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES DO 6 M	KPL	1		0,0	12 540,0	12 540,0
53	R:IN002	PŘESUN HMOT PRO SILNOPROUD STANOVENÝ PROCENTNÍ SAZBOU (%) Z CENY VODOROVNÁ DOPRAVNÍ VZDÁLENOST DO 50 M V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES DO 6 M	KPL	1		0,0	11 030,0	11 030,0
54	R:IN003	DOPLŇKOVÝ MATERIÁL K PSV DODÁVKA VE VÝŠI 2,7%	KPL	1		0,0	25 813,0	25 813,0
55	R:IN004	STATICKÝ POSUDEK PAŽENÍ	KPL	1		0,0	3 500,0	3 500,0
56	R:IN005	PRONÁJEM PAŽENÍ	KPL	1		0,0	12 500,0	12 500,0
57	R:IN006	PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÍ PODMÍNKY PAŽENÍ	KPL	1		0,0	1 222,0	1 222,0
58	R:IN007	NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NA STAVBĚ	KPL	1		0,0	7 200,0	7 200,0
59	R:IN008	PROVEDENÍ POSPOJOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DLE PODNÍMEK PD	KPL	1		0,0	3 000,0	3 000,0
60	R:IN009	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ROZVODU A ZAŘÍZENÍ / REVIZE	KPL	1		0,0	15 000,0	15 000,0
61	R:IN010	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY - DSPS	KPL	1		0,0	15 000,0	15 000,0
62	R:IN011	PASPORTIZACE OBJEKTU PO PROVEDENÍ STAVBY - ÚPRAVA STÁV.DOKUMENTACE OBJEKTU	KPL	1		0,0	5 000,0	5 000,0
63	R:IN012	POMOCNÉ PRÁCE	KPL	1		0,0	11 000,0	11 000,0
64	R:IN013	KOORDINACE NA STAVBĚ, NECENÍKOVÉ PRÁCE	KPL	1		0,0	5 000,0	5 000,0
65	R:IN014	SEZNÁMENÍ INVESTORA S OBSLUHOU	KPL	1		0,0	2 500,0	2 500,0
66	R:IN015	OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ DROBNÉ PRÁCE	KPL	1		0,0	11 000,0	11 000,0
67	R:IN016	KOMPLETAČNÍ ČINNOST, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ	KPL	1		0,0	5 000,0	5 000,0
68	R:IN017	ZAPOJENÍ A ODZKOUŠENÍ CHODU	KPL	1		0,0	2 500,0	2 500,0
69	R:IN018	PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACÍ	KPL	1		0,0	2 500,0	2 500,0
70	R:IN019	PŘÍPLATEK ZA ZŘÍZENÉ PODMÍNKY MONTÁŽE VE STÍSNĚNÉM PROSTORU	KPL	1		0,0	2 000,0	2 000,0

71	R:IN020	PŘÍPLATEK PRÁCE PROVÁDĚNÉ POD NAPĚTÍM PPN	KPL	1		0,0		3 500,0	3 500,0
72	R:IN021	VYTYČENÍ STÁV KABELŮ NN A VN	KPL	1		0,0		2 700,0	2 700,0
73	R:IN022	PLACENÉ VYTYČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ	KPL	1		0,0		3 200,0	3 200,0
74	R:IN023	POMOCNÉ PRÁCE PŘI VYTYČENÍ	KPL	1		0,0		1 200,0	1 200,0
75	R:IN024	GEODETICKÉ VYTYČENÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY	KPL	1		0,0		20 000,0	20 000,0
76	R:IN025	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ BĚHEM A PO PROVEDENÍ STAVBY	KPL	1		0,0		22 500,0	22 500,0
77	R:IN026	MOBILNÍ OPLOCENÍ VČ. ZNAČENÍ	KPL	1	25 000,0	25 000,0			0,0
	POZNÁMKA:	CENA ZAHRNUJE KOMPLETNÍ DODÁVKU MOBILNÍHO OPLOCENÍ A ZNAČENÍ PRO STAVBU V BLÍZKOSTI KOMUNIKACE. JE NUTNÉ V CENĚ ZAPOČÍST NÁKLADY NA INSTALACE, DEMONTÁŽE A UPRAVY OPLOCENÍ BĚHEM STAVBY. JEDNÁ SE O OZNAČENÍ CELÉHO STAVENÍŠTĚ VČ. PROVIZORNÍCH ZAŘÍZENÍ.							
78	R:IN027	SMOTÁNÍ PŘÍVODU V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ - REZERVA	KPL	1		0,0		1 200,0	1 200,0
79	R:IN028	OZNAČENÍ KABELŮ ŠTÍTKY	KPL	1	800,0	800,0			0,0
80	R:IN029	VÝROBA A MONTÁŽ ATYPICKÉHO PŘIPOJNÉHO BODU PRO VODIČE AYKY 240 DO ROZVADĚČE RH	KPL	1	2 000,0	2 000,0			0,0
81	R:IN030	VÝROBA A MONTÁŽ ATYPICKÉHO OPLECHOVÁNÍ STOUPACHO VEDENÍ 3m	KPL	1	3 500,0	3 500,0			0,0
	PSV	OSTATNÍ PSV CELKEM						31 300,0	207 605,0

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				
					Dodávka		Montáž		
					jednotková	celková	jednotková	celková	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:							
	oddíl M21	Montáže silnoproud:							
82	M-210020204-0	STOUPACKA KABELOVA	M	3		0,0	143,7	431,1	
83	M-210020313-0	ZLAB KABEL VELIKOST 500mm S VIKEM	M	15	2 221,0	33 315,0			0,0
84	H-6010482	SLM 50 C40 4 FT...Stoupací žebřík těžký	M	3	2 307,0	6 921,0			0,0
85	H-1175580	2056U 58 FT...Třmenová přichytka	KS	12	94,5	1 134,0			0,0
86	H-6058698	SKS 840 FT...Kabelový žlab SKS	M	15	2 463,0	36 945,0			0,0
87	H-6067816	RLVL 85 FT...Podélné a úhlové spojky	KS	16	210,0	3 360,0			0,0
88	H-7126417	RB 90 840 FT...Oblouk 90°	KS	3	5 808,0	17 424,0			0,0
89	H-6341543	US 5 K 40 FT...Tubus	KS	3	1 800,0	5 400,0			0,0
90	H-6338462	US 5 KS OR...Ochranný kryt	KS	3	48,0	144,0			0,0
91	H-6416500	DSK 45 FT...Distanční díl	KS	3	210,0	630,0			0,0
92	H-6418250	SKS 10x80 F...Šroub se šestihrannou hlavou	KS	3	48,0	144,0			0,0
93	H-6420745	AW 15 41 FT...Nástěnný a závěsný výložník	KS	8	548,0	4 384,0			0,0
94	H-6406122	FRSB 6x12 F...Šroub s plochou kulovou hlavou	KS	16	7,8	124,8			0,0
95	H-7082320	RGV 85 FT...Kloubová spojka	KS	4	340,0	1 360,0			0,0
96	H-6052715	DRL 400 DD...Víko s otočnými západkami	M	15	1 491,0	22 365,0			0,0
97	H-7130589	DFB 90 400 DD...Víko oblouku 90°	KS	3	4 802,0	14 406,0			0,0
98	M-210290481-0	OSAZENÍ POJISTKY VLOŽKY NOZOVE 400A	KS	3		0,0	45,2	135,6	
99	H-35825142-1	POJISTKA NOZOVA NP 3C 400A GG	KS	3	321,0	963,0			0,0
100	M-210271011-0	ZASLEPENÍ KABEL PRUCH TRUBICÍ SMRŠ. ZA TEPLA	KS	3		0,0	400,0	1 200,0	
101	H-34343116-1	HADICE SMRSTOVACÍ CCM 55/16 S LEPIDL	M	3	410,0	1 230,0			0,0
102	M-210800645-0	VODIC CYA NN,VN 4 PEVNE	M	20		0,0	44,0	880,0	
103	H-34142156-1	VODIC CU JADRO LANOVANY CYA 4	M	20	16,6	332,0			0,0
104	R:SI001	ÚPRAVY TRAS VYVAZÁNÍM	KPL	1		0,0	2 000,0	2 000,0	
105	H-8591120075525	STAH. PASEK CERNY VPC 8/280	KS	100	3,0	300,0			0,0
	POZNÁMKA:	UROVNÁNÍ KABELOVÝCH TRAS PO INSTALACI NOVÝCH KABELŮ VČ. VYVAZÁNÍ TRASY ČEZ							

106	M-210020922-0	UCPAVKA PROTIPOZAR PRUCH STENOU -30CM	M2	0,84		0,0	2 750,0	2 310,0
		množství = 0,7*0,6*2						
107	H-24597322-1	HMOTA PROTIPOŽÁR. TĚSNÍCI DLE SPECIFIKACE PBŘS!	KS	3	450,0	1 350,0		0,0
108	M-R001	OZNAČENÍ PROTIPOŽÁRMNÍCH PROSTUPŮ TABULKAMI	KPL	1		0,0	1 000,0	1 000,0
109	M-R002	UPRAVA STÁV. DOKUMETACE POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ - DOPLNĚNÍ NOVÝCH	KPL	1		0,0	1 000,0	1 000,0
110	M-220580305-0	MONTAZ MARKERU	KS	27		0,0	50,0	1 350,0
111	H-80611161144	ZNAČKOVACÍ BALL MARKER	KS	27	250,0	6 750,0		0,0
		množství = 27						
112	M-210010238-0	TRUBKA VOLNE ULOZENA 160/5mm	M	748,0		0,0	60,0	44 880,0
		množství = (3*222)+(2*41)						
113	H-34571368-1	CHRANICKA 2PLAST 09160	M	748,0	90,0	67 320,0		0,0
		množství = 748						
	POZNÁMKA:	ZAHRNUTY REZERVNÍ TRUNKY PRO ELEKTROMOBILY						
114	M-210901258-0	KABEL SIL AYKYDY 1kV 3x240+120 PEVNE	M	768,0		0,0	180,0	138 240,0
		množství = 3*256						
115	H-34113254-1	KABEL SIL AL JADRO 1-AYKY 3x240+120/S	M	768,0	435,0	334 080,0		0,0
		množství = 768						
116	M-460490011-0	ZAKRYTI KAB 110 KV FOLIE PVC 22cm	M	449,0		0,0	15,0	6 735,0
		množství = (215*2)+10+5+4						
117	H-GTRDSJ666	FÓLIE VÝSTRAŽNÁ RUDÁ S BLESKEM Š. 220 MM	M	449,0	7,0	3 143,0		0,0
		množství = 449						
118	M-210100012-0	UKONC VODICU-ROZVADEC.ZAP 240	KS	18	480,0	8 640,0		0,0
119	M-210100009-0	UKONC VODICU-ROZVADEC.ZAP 120	KS	6	440,0	2 640,0		0,0
120	M-R210100421-0	MTZ KONCOVKA KABELLOVA SMRSTOVACI	KS	3		0,0	200,0	600,0
121	H-F454A5	KONCOVKA KAB TEPELNE SMRST 100/30	KS	3	125,0	375,0		0,0
122	M-R2401259-0	DMTZ VIKA KRYTU KAB TS	KS	3		0,0	100,0	300,0
123	M-R0510031-0	MTZ KABEL PROSTUP	KS	3		0,0	300,0	900,0
124	H-28614711-1	PROSTUP PRO KABELY D 100MM +PVC LIMEC BAJONET	KS	3	925,0	2 775,0		0,0
	POZNÁMKA:	DODAT DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ TS						
125	M-210021511-0	MTZ TESNENI SVISLEHO PROSTUPU TYP PAŽNICE VČ. SVORNÁ VLOŽKA	KS	3		0,0	600,0	1 800,0
126	H-14656035-1	PAZNICE KABELOVÉ TRUBK III D ME	KS	3	1 521,0	4 563,0		0,0
127	H-28355125-1	TESNICI MANZETA VLOŽKA ZARUKA 25LET	KS	3	1 913,0	5 739,0		0,0
	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				588 256,8		203 761,7
	oddíl M46	Zemní práce prováděné při externích montážích:						
128	M-460030011-0	SEJMUTI DRNU	M2	100,00		0,0	88,2	8 820,0
		množství = ((18+8+108+12+10+38)*0,5)+3*1						
129	M-460620001-0	POLOZENI DRNU	M2	100,00		0,0	25,5	2 550,0
		množství = 100						
130	M-460200303-0	KABEL RYHY S 50 HL 120cm ZEMINA TR 3	M	203,0		0,0	415,0	84 245,0
		množství = 18+8+108+12+10+38+9						
131	M-R460201113-0	KABEL RYHY S 100 HL 180cm ZEMINA TR 3	M	3		0,0	1 350,0	4 050,0
132	O-17410-0	ZASYP SE ZHUTNENIM	M3	127,200		0,0	134,0	17 044,8
		množství = (203*0,5*1,2)+(3*1*1,8)						
133	M-460620006-0	OSETI POVRCHU TRAVOU	M2	286,50		25,0		0,0
		množství = 286,5						
134	H-00577491-1	SMES TRAVNI STANDARD	KG	10	125,0	1 250,0		0,0
135	M-R4001-0	ZATAZENI LANA DO TRUBEK	M	82,0		0,0	27,0	2 214,0
		množství = 2*41						
136	H-31452012-1	LANO PVC D 4MM	M	82,0	12,9	1 057,8		0,0
		množství = 82						
137	M-R220060402-0	UTESNENI KAB TRUBKY ZATKOU,+PASKOU BEZTL	KS	4		0,0	200,0	800,0
138	H-28611588-1	ZATKA PVC UZAVÍRACÍ ZÁTKA PRO KORUGOVANÉ CHRÁNIČKY DN 160	KS	4	152,0	608,0		0,0

139	M-460400001-0	PAZENI KABELOVYCH RYH S 130 HL 200cm	M	4		488,2	0,0
140	M-460400101-0	ODSTRANENI PAZENI RYH S 130 HL 200cm	M	4		217,0	0,0
	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH CELKEM				3 646,0	119 723,8

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :					1 344 021
--	--	---	--	--	--	--	------------------