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Smlouva o dílo 
na zhotovení stavby na akci „Bezvýkopová oprava kanalizace ve dvoře areálu ZUŠ -Kanovnické domy, Kroměříž “

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 

SML/402/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 

23023
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
název:




Město Kroměříž

sídlo:




Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:


Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ:




002 87 351

DIČ:




CZ 00287351

bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.

č. účtu:




8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:


- ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš opatrný, starosta

- ve věcech technických:
xxx 

(xxx)

xxx
(xxx)

1.2. Zhotovitel

název:




VEGI,s.r.o. 
adresa:




U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž
IČO:




25345583
DIČ:




CZ25345583
statutární orgán:


Ing. Radomír Foukal - jednatel
telefon:




xxx 
e-mail:




xxx
bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.
číslo účtu:



8312350217/0100
za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

             Ing. Radomír Foukal
jednatel


- ve věcech technických:

Ing. Radomír Foukal
jednatel
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Bezvýkopová oprava kanalizace ve dvoře areálu ZUŠ -Kanovnické domy, Kroměříž“, zadávané v souladu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“).
2.2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

3.1. Dílem se rozumí:

3.1.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

3.1.1.1. Technickým zadáním prací
3.1.1.2. Situací stávající kanalizace
3.1.1.3. Kamerovou prohlídkou stávajícího stavu
3.1.1.4. Zadávacími podmínkami veřejné zakázky,

3.1.1.5. Podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,

3.1.1.6. Touto smlouvou o dílo.

3.1.2. dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření poklopů kanalizačních šachet.
3.2. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH).

3.3. Zhotovení díla zahrnuje i:

3.3.1. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
3.3.2. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
3.3.3. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
3.3.4. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
3.3.5. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
3.3.6. provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy,
3.3.7. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu 
a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
3.3.8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
3.3.9. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,
3.3.10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a n. zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
3.3.11. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,

3.3.12. dokumentace skutečného provedení,

3.3.13. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
3.3.14. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
3.3.15. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 12 této smlouvy.
3.4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD 
(DWG.,DGN.,.DOC) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
a přílohou č. 14 k této vyhlášce. 

3.5. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele.

3.5.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

3.5.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů. 
Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému neprodleně informovat. 
4. ZMĚNy SMLOUVY

4.1. Forma změny smlouvy

4.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.

4.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Dodatek podléhá témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
4.2. Změnový list

4.2.1. Před vlastním provedením změny oproti musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka 
a AD.

4.2.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli. Za úplnost 
a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

4.2.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

4.3. Ocenění víceprací a méněprací

4.3.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 2 této smlouvy).

4.3.2. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací.
4.3.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií apod.

5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín plnění je max. 60 kalendářních dnů od dne předání a převzetí místa plnění (viz. odst. 5.2 této smlouvy).
5.2. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): na písemnou výzvu objednatele (07/2023)
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál dokladu 
o pojištění, a to včetně termínu, kdy zhotovitel pojištění předložil.
K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli 
k předání a převzetí staveniště (za písemnou výzvu se považuje výzva zaslaná e-mailem na adresu dodavatele (xxx) Tato výzva bude dodavatelem písemně objednateli potvrzena, a to nejpozději následující pracovní den po doručení výzvy dodavateli. Dodavatel potvrdí výzvu e-mailem na adresu: xxx. 
5.3. Místem plnění je kanalizace ve dvoře areálu ZUŠ – Kanovnické domy, Kroměříž.
6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:
967 973,- Kč (bez DPH)

(slovy: devět set šedesát tři tisíc devět set sedmdesát tři korun českých)

203 274,- Kč DPH 21 %

1 171 247,- Kč (včetně DPH)

(slovy: Jeden milion jedno sto sedmdesát jedna tisíc dvě stě čtyřicet sedm. korun českých)
6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

6.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. 
6.5. Cena díla může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:

· před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

· v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, požadované objednatelem,
6.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

7.2. Fakturace bude probíhat měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.  
7.3. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

7.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

7.5. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka bude uvolněna takto:
7.5.1. 10 % ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

7.6. Zhotovitel prohlašuje, že:
7.6.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

7.6.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

7.6.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu

7.6.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

7.6.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko

7.6.6. nebude nespolehlivým plátcem,

7.6.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

7.6.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

7.6.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
8. STAVENIŠTĚ

8.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

8.3. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
8.4.1. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:

8.5.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
8.5.1.1. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
8.5.1.2. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
8.5.1.3. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
8.5.1.4. optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 
8.5.2. poskytnout součinnost pro pořádání KD.
8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
8.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady 
a nebezpečí. 

8.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

8.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vč. jeho platných prováděcích předpisů.

8.10. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději 
v den předání a převzetí staveniště.

8.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

8.12.  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS.
9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru.

9.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

9.4. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.

9.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

9.6. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 

9.7. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.

9.8. Stavební deník (dále jen SD):

9.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

9.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.

9.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí. 
9.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.

9.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

9.8.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 3 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
9.9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

9.10. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem stavebníka.
10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. 

10.3. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.

10.4. TDS je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:

· hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,

· je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,

· je ohrožena bezpečnost stavby,

· hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen zákon 
č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:

10.4.1. Splnění povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
10.4.2. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
10.4.3. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
10.4.3.1. stavební deník,

10.4.3.2. doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,

10.4.3.3. seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
10.4.3.4. přehled a seznam provedených zkoušek.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.
11.4. Přejímací řízení:

11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.
11.4.2. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
11.4.3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 4 vyhotoveních:

11.4.3.1. dokumentaci skutečného provedení stavby 
11.4.3.2. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)

11.4.3.3. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů

11.4.3.4. stavební deník 

11.4.3.5. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona 
č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

11.4.3.6. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
11.4.4. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání.

11.4.5. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

11.4.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.
12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

12.1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá 
a použije k provedení díla.
12.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 3.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. 
12.4. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy 
ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.
13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad 
a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti 
a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

13.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
13.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
13.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
13.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde 
o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
14. REKLAMACE

14.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž smluvní strany považují i reklamaci odeslanou objednatelem v poslední den záruční doby za včas uplatněnou.
14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
14.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
14.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost 
a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení díla.
15. SMLUVNÍ SANKCE

15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy; 
15.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty s oznámením uzavření přívodu vody dle odst. 5.4 ve výši 5.000,- za každé porušení povinnosti; 
15.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;

15.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 1.000,- Kč za každou vadu 
a kalendářní den prodlení;

15.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;

15.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 500,- Kč;

15.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

15.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP 
na staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč; 

15.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie v záruční době ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;   

15.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě ve výši 10.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
15.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
15.12. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele 
za objednatelem.

15.13. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
15.14. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
16. ZÁNIK SMLOUVY
16.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
16.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak 
i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce 10 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
16.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení 
o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
16.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů

16.5.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů 

16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní

16.5.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele

16.5.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
16.5.6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

16.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
16.6.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu

16.6.2. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)
16.6.3. trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.
16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů. 
16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané. 
16.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli. 
16.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:
16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
16.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
16.10.3.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

16.10.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu;
16.10.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení"; 
16.10.3.4. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
17. SPORY

17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními    stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle sídla objednatele.

18. VYŠŠÍ MOC

18.1.  Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

18.2.  Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

18.3.  V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
19.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
19.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
19.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

19.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle ZZVZ, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

19.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 občanského zákoníku.

19.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
19.8. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
19.9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
19.10. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
19.11. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet) 
19.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Kroměříž, na svém 17. jednání, dne 23.06.2023, pod číslem usnesení RMK/23/17/572
Objednatel:




Zhotovitel:

V Kroměříži, dne:



V Kroměříži, dne:

30.06. 2023




29.06. 2023
…………………………………………
        
…………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta


Ing. Radomír Foukal - jednatel
Město Kroměříž




VEGI,s.r.o.
Příloha č.1 – Technické zadání prací

Příloha č.2 – Nabídkový rozpočet

Bezvýkopová oprava kanalizace ve dvoře areálu ZUŠ – Kanovnické domy, Kroměříž
Technické zadání prací

Podklady:

· Situace kanalizace

· Kamerová prohlídka

· Rekognoskace terénu

Popis kanalizace a revizních šachet:
Kanalizace určená k opravě v areálu ZUŠ – Kanovnické domy se nachází ve dvorním traktu v památkově chráněném území v Kroměříži s omezenou možností pohybu nákladních vozidel.

Kanalizace odvádí dešťovou a splaškovou vodu z pěti Kanovnických domů vodu nacházejících se na ulici Jánská. Kanalizace je v zadním traktu těchto domů, vede podél stěn domů ve vzdálenosti cca 2 m a je zaústěna do veřejné kanalizace v ulici Pilařova. Vjezd do dvoru Kanovnických domů je bránou šířky cca 3 m. Povrch dvoru je zčásti kryt dlážděním z žulových kostek a z části je zatravněn udržovaným trávníkem. Únosnost dlažby je omezena na cca 3,5 t. Část nádvoří tvoří zvýšené mramorové pódium, pod kterým vede kanalizace a je v něm revizní šachta. Opravovaná kanalizace má čtyři úseky. Počáteční šachta Š 2 ve dvoře cca 2 m od stěny oplocení a první úsek je zakončen v šachtě Š 3  v trávníku cca cca 3 m od stěny domu, kde pokračuje druhý úsek, v podstatě kolmo na první úsek, podél domů a končí v šachtě Š4 uprostřed mramorového podia. Třetí úsek kanalizace je od Š 4 do Š 5, vede podél stěny domů do Š5 v rohu dvoru v dlažbě ve vzdálenosti cca 2 m od stěny domů. Čtvrtý úsek je od Š 5 do Š6. vede kolmo na předchozí úsek podél stěny domů a končí v šachtě v dlažbě v bráně vjezdu do dvora ZUŠ. 

Rozsah opravované kanalizace: 

Š 2 – Š 3
 délka 21,1 m, DN 300, 1 ks přípojek, 

Š 3 – Š 4
 délka 23,4 m, DN 300, 4 ks přípojek,

Š 4– Š 5
 délka 19,2 m, DN 300, 3 ks přípojek

Š 5 – Š 6
 délka 13,9 m, DN 300 s přechodem na DN 200, 1 ks přípojek

Celkem délka 77,6 m, DN 300  délky 75,1 m, DN 200 2,5 m

Přípojky celkem
9 ks

Popis kanalizace:

Kanalizace ve dvoře Kanovnických domů má čtyři úseky:

· Š 2 – Š 3 má délku 21,1 m, BET DN 300 je v něm 1 ks přípojky. Potrubí je korodované a jsou zde především odsazená netěsná hrdla. V úseku je jedna skrytá mezišachta Potrubí je uložené cca 2,8-2,0 m pod terénem. 

· Š 3 – Š 4 má délku 23,4 m, BET DN 300 a jsou v něm 4 ks přípojek. Potrubí je místně korodované a jsou zde především odsazená netěsná hrdla. V úseku jsou tři skryté mezišachty-kobky. Šachta Š 4 je uprostřed zvýšeného podia z žulových desek. Potrubí je uložené cca 2,0 m pod terénem.

· Š 4 – Š 5 má délku 19,2 m, BET DN 300, jsou v něm cca 3 ks. Potrubí je místy korodované a jsou zde především odsazená netěsná hrdla. Potrubí je uložené cca 2,0-1,8 m pod terénem

· Š 5 – Š 6 má délku 13,9 m, BET DN 300 s přechodem na DN 200, je v něm jedna přípojka. Potrubí je místy korodované a jsou zde především odsazená netěsná hrdla. Potrubí je uložené cca 1,8-0,9 m pod terénem

· Revizní šachty:

· Š 2 – DN 1000, s konusem, hl. 2,8 m, poklop DN 600, chybějící stupačky, povrchová koroze, degradovaná kyneta

· Š 3 – DN 1000, s konusem, hl. 2,0 m, poklop bez poklopu s rámem, krytí plechem DN 700, chybějící stupačky, povrchová koroze, degradovaná kyneta 

· Š 4 - DN 1000, vlez 450/450 výška cca 30 cm, hl. 2,0 m, poklop čtvercový 480 x 480 chybějící stupačky, povrchová koroze, degradovaná kyneta 

· Š 5 - DN 1000, hl. 1,80 m, konus, poklop DN 600 chybějící stupačky, povrchová koroze, degradovaná kyneta

· Š 6 - DN 1000, hl. 0,9 m, poklop DN 600 chybějící stupačky, povrchová koroze, degradovaná kyneta 

Hladina podzemní vody max 1,5 m nad dnem potrubí.

Návrh opravy kanalizace
Oprava kanalizačních šachet
· Š 2 – DN 1000 bude opravena zednicky. Zednická oprava šachty spočívá v očištění povrchu tlakovou vodou, provedení stěrky speciální směsí, nátěr povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem, osazení šachty poplastovaným stupačkami, repase kynety speciální betonovou 
· Š 3 – DN 1000 bude opravena zednicky. Zednická oprava šachty spočívá v očištění povrchu tlakovou vodou, provedení stěrky speciální směsí, nátěr povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem, osazení šachty poplastovaným stupačkami, repase kynety speciální betonovou směsí a ošetřením povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem, osazení rámu s poklopem A 15 Park

· Š 4 - DN 1000 bude opravena zednicky. Zednická oprava šachty spočívá v očištění povrchu tlakovou vodou, provedení stěrky speciální směsí, nátěr povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem, osazení šachty poplastovaným stupačkami, repase kynety speciální betonovou směsí a ošetřením povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem

· Š 5 – DN 1000 bude opravena zednicky. Zednická oprava šachty spočívá v očištění povrchu tlakovou vodou, provedení stěrky speciální směsí, nátěr povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem, osazení šachty poplastovaným stupačkami, repase kynety speciální betonovou směsí a ošetřením povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem

· Š 6 - DN 1000 bude opravena zednicky. Zednická oprava šachty spočívá v očištění povrchu tlakovou vodou, provedení stěrky speciální směsí, nátěr povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem, osazení šachty poplastovaným stupačkami, repase kynety speciální betonovou směsí a ošetřením povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem.
Oprava kanalizačního potrubí

· Oprava kanalizačního potrubí bude provedena bezvýkopově vložkováním UV rukávem s následujícím postupem

· Zaměření a objednání rukávů

· Odfrézování zpevněných překážek, přečnívajících přípojek a zapravení přípojek před opravou

· Vyčištění potrubí tlakovým vozem

· Prohlídka potrubí kamerou před opravou

· Přeprava techniky a materiálu na pracoviště

· Příprava přečerpávání odpadní vody a přečerpávání po dobu opravy

· Vyvložkování potrubí UV rukávem s vnitřní folií případně s prelinerem

· Zařezání konců rukávu 

· Zkouška těsnosti

· Otevření přípojek robotem 

· Prohlídka potrubí po opravě

· Likvidace a úklid pracoviště

Pro dimenzování staticky relevantní tloušťky UV rukávu vycházíme z DWA-M 144-3:

· II. mezní stav, 

· hladinu podzemní vody 1,5 m nad dnem potrubí

· Lokální deformace max 2%

· Ovalita max. 3 %

· Velikost mezikruží max. 0,5% z rL
	Skupina materiálu
	Modul pružnosti dlouhodobý (N/mm2)
	Ohybové napětí (N/mm2)
	Tloušťka staticky rele-vantní vrstvy rukávu (mm)

	8 až 14
	3500 až 6500
	75 až 105
	3,0+2,0

	15 až 23
	7000 až 14000
	110 až170
	3,0+1,0

	24 a vyšší
	15000 a vyšší
	180 a vyšší
	3,0

	
	
	
	


Pokud má materiál parametry v rozsahu jednotlivých skupin, bude použita tloušťka staticky relevantní vrstvy rukávu vždy pro nižší skupinu materiálu (tj. tloušťka bude vyšší).

Minimální tloušťka staticky relevantní vrstvy ve vyšších materiálových skupinách (24 a vyšší) bude vždy minimálně 3,0 mm.
Každá staticky relevantní vrstva rukávu bude chráněna vnitřní folii z PE, PP, PU nebo PVC a obrusnou vrstvou. Pokud nemá rukáv vnitřní folii nebo obrusnou vrstvu bude jeho staticky relevantní vrstva zvýšena o 1 mm za každou ochranu (obrusnou vrstvu a vnitřní folii) nad navrženou minimální tloušťku staticky relevantní vrstvy.
Způsob provádění prací
Po dobu provádění bude přechodné dopravní značení upozorňující na provádění prací se snížením rychlosti na 30 km/h a zákazu parkování v prostoru vjezdu do dvora. Prostor při provádění opravy bude řádně, viditelně označen a chráněn provizorním hrazením proti pádu osob do šachty. 

Dle potřeby bude zajištěn povrch v místě provádění prací (ochrana dláždění, zajištění nezpevněných povrchů apod.).

Bude provedena nejnutnější oprava šachet, především tam, kde se budou opravovat prefabrikáty a provede se přeložka vodovodního potrubí.

Před vyvložkováním bude provedena případná úprava přípojek, odstranění nálitků a inkrustů, přesazených hrdel. Následně bude kanalizace vyčištěna a provedena dokumentace před opravou.

Potom bude vyvložkováno kanalizační potrubí v úseku od šachty k šachtě. Po vyložkování potrubí bude provedena zkouška těsnosti, budou otevřeny přípojky. Zapraví se a dotěsnění se napojení rukávů na šachty. Provede se prohlídka opravené kanalizace kamerou.
Následně bude dokončena oprava revizních šachet. Po opravě šachet budou poklopy geodeticky zaměřeny. Případné povrchy poškozené při realizaci budou opraveny na náklady zhotovitele.

Po zpracování dokumentace skutečného provedení vč. zaměření, budou práce předány objednateli.
Výkaz výměr

· Oprava šachet zednicky





4 ks

· Osazení rámu a poklopu A15 Park



1 ks

· Vložkování kanalizace DN 300 




63,7 m

· Vložkování kanalizace DN 300 s přechodem na DN 200
13,9 m

· Otevření přípojek, přípojkových kobek, dešťových vpustí
9 ks
Přílohy:

· Situace kanalizace

· Videozáznam z prohlídky kanalizace

· Položkový výkaz výměr
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