

SMLOUVA O DÍLO H3/2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci

„Výměna krytu komunikace a dešťová kanalizace v SZ části hřbitova - 2. etapa“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
XXXXXXXXXXXXXXXX – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel: Vladislav Mertlík
Sídlo: Mezilečí 65, 552 05 Hoříčky
Adresa pro doručování: Mezilečí 65, 552 05 Hoříčky
IČO: 16272781
DIČ: CZ6602020700
zastoupený ve věcech smluvních:
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXX)
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce a dodávky uvedené v nabídce zhotovitele ze dne **29.06.2023**, která je přílohou této smlouvy, a jež byla předložena na základě poptávky k zakázce „Trutnov – oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova“ (dále též jen „zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací, tedy zejména v souladu s výkazem výměr.

Předmětem plnění je: **Oprava komunikace spočívající z odstranění krytu a podkladu komunikace z kameniva drceného, odkopávek a prokopávek, demontáže poklopu šachty včetně rámu, bourání stávajícího potrubí a šachty z PVC, hloubení rýh a šachet pro založení trativodu, úpravy pláně, položení geotextilie, provedení podkladu ze štěrkodrtě, založení trativodu z drenážních trubek, zhotovení revizní a čistící šachyt včetně osazení poklopu, zhotovení obrub z dlažebních kostek do lože z betonu, provedení krytu komunikace z asfaltového betonu, z přesunu hmot, přesunu sutě a uložení na skládku. Potřebné dlažební kostky jsou dodávkou investora.**

Vybudování nové dešťové kanalizace, spočívající z hloubení rýh, provedení lože pod potrubí z kameniva drobného, osazení betonového prstence, zabudování kanalizačního potrubí, revizních a čistících šachet, osazení litinových mříží včetně rámu a kalového koše, položení trativodu z drenážních trubek, obsypání potrubí, jam a šachet sypaninou a štěrkokáskem, z přesunu hmot, přesunu sutě a uložení na skládku.

Vše dle PD z března 2023 od spol. TENET.

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby.

Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby začleněny.

II.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění:

12.07.2023

termín dokončení:

30.09.2023

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení

předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodloužení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

III.2. Objednatel může přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla zejména v případech, pokud zhotovitel skryté překážky nemohl před uzavřením této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, nebo z vážných důvodů na straně objednatele.

III.3. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací. O vícepracích musí být učiněn zápis, potvrzený zástupci smluvních stran.

III.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

III.5. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **747.482,00 Kč**
- DPH: **156.971,22 Kč**
- Cena vč. DPH: **904.453,22 Kč**

slovy: devětsetčtyřicetřístapadesát tři korun českých a dvacet dva haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.3. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelem odsouhlaseny (dále též jen „vícepráce“).

IV.4. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství (dále též jen „méněpráce“).

IV.5. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.7. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování díla za podmínek uvedených v bodě IV. této smlouvy.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. a čl. V. této smlouvy.

V.3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně až do výše 90 % ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími užívání, bude v konečném daňovém dokladu – faktuře vyznačena pozastávka ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění.

Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis

provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.

Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V.4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 60 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

VI. STAVENIŠTĚ

VI.1. Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích osob nejpozději do **12.07.2023**. O dobu prodloužení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Zápis o předání a převzetí staveniště se nevyhotovuje.

VI.3. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců inženýrských sítí).

VI.4. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacíh bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.

Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.5. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.

VI.6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle dohody s objednatel.

VII.3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/poptávkovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směrují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušování prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to telefonicky, prostým e-mailem, případně zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění

prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII.9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VII.10. Objednatel zajistí součinnost při provádění prací formou obstarání dopravy a uskladnění vytěženého materiálu dle aktuální potřeby a v dohodnutém rozsahu.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoli v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII.5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatелеm způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

XII. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zakázce v zadávacím řízení. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Objednatel se zavazuje dodržovat technická a organizační vnitřní opatření k ochraně neveřejných informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů. Současně se zavazuje, že uvedené informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění na základě této smlouvy.

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 10.07.2023

V Trutnově dne: 10.07.2023

.....
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....
Vladislav Mertlík

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tenet156
Stavba: Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

KSO: Trutnov
Místo: Trutnov
CC-CZ: 29.06.2023
Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov
IČ: 16272781
DIČ: CZ6602020700

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hoříčky
IČ: 16272781
DIČ: CZ6602020700

Projektant: Tenet spol. s r.o.
IČ: 16272781
DIČ: CZ6602020700

Zpracovatel: ing. V. Švehla
IČ: 16272781
DIČ: CZ6602020700

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			747 482,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 747 482,00	Výše daně 156 971,22
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			904 453,22

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tenet156

Stavba: Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Místo: Trutnov

Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hořičky

Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		747 482,00	904 453,22
1	Oprava komunikace - SO 101	531 939,00	643 646,19
2	Oprava komunikace - SO 102	0,00	0,00
3	Oprava komunikace - SO 103	0,00	0,00
4	Dešťová kanalizace - SO 301	215 543,00	260 807,03
5	Vedlejší náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt:

1 - Oprava komunikace - SO 101

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 29.06.2023

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hoříčky

IČ:

16272781

DIČ:

CZ6602020700

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **531 939,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	531 939,00	21,00%	111 707,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **643 646,19**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt: **1 - Oprava komunikace - SO 101**

Místo: Trutnov

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Uchazeč: Vladislav Mertlík , Mezilečí 65 , 55205 Hoříčky

Datum: 29.06.2023

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	531 939,00
HSV - Práce a dodávky HSV	531 939,00
1 - Zemní práce	XXXXX
2 - Zakládání	XXXXX
5 - Komunikace pozemní	XXXXX
8 - Trubní vedení	XXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXX
997 - Přesun sutě	XXXXX
998 - Přesun hmot	XXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt:

1 - Oprava komunikace - SO 101

Místo: Trutnov

Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hoříčky

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

531 939,00

D HSV Práce a dodávky HSV

531 939,00

D 1 Zemní práce

XXXXX

1	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	252,600	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		252,6 "štrk stávajících cest"		252,600			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		252,600			
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	78,306	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		252,6*0,31		78,306			
	VV	fig2	Mezisoučet		78,306			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,250	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		35,0*0,3*0,5		5,250			
	VV	fig3	Mezisoučet "drenáž"		5,250			
4	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,0*1,0*1,5 "stávající šachta"		1,500			
	VV		1,0*1,0*1,5 "nová šachta"		1,500			
	VV	fig4	Mezisoučet		3,000			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	86,556	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		fig2		78,306			
	VV		fig3		5,250			
	VV		fig4		3,000			
	VV		Mezisoučet		86,556			
6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	86,556	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		fig2		78,306			
	VV		fig3		5,250			
	VV		fig4		3,000			
	VV		Mezisoučet		86,556			
7	K	1712012111	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	155,801	XXXXX	XXXXX	
	VV		fig2*1,800		140,951			
	VV		fig3*1,800		9,450			
	VV		fig4*1,800		5,400			
	VV		Mezisoučet		155,801			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	252,600	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		252,6		252,600			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		252,600			
	D	2	Zakládání				XXXXX	
9	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	35,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		35,0		35,000			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		35,000			
	D	5	Komunikace pozemní				XXXXX	
10	K	564851111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	224,700	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		224,7 "vrchní vrstva"		224,700			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		224,700			
11	K	564851111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	252,600	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		252,6 "spodní vrstva"		252,600			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		252,600			
12	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	224,700	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		224,7		224,700			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		224,700			
13	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	224,700	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		224,7		224,700			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		224,700			
	D	8	Trubní vedení				XXXXX	
14	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,0 "demontáž potrubí v místě nové šachty Š1"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	WV		1 "propojení potrubí ve stávající šachtě"		1,000			
16	M	28617237	spojka přesuvná kanalizační PP DN 250	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
17	K	890811811	Bourání šachet z plastu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	WV		1 "stávající šachta v křižovatce"		1,000			
18	K	8948122051	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/250 průtočné	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	
19	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
20	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
21	K	894812268	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu kruhová pro třídu zatížení B125	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
22	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	WV		1 "na šachtě s poklopem 800/800"		1,000			
23	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
24	M	552410201	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 800/800 mm	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXXX	
25	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	139,500	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	WV		27,9/0,2		139,500			
	WV		Mezisoučet "dle CAD"		139,500			
26	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - dodávka investora	m2	13,950	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	WV		27,9/2		13,950			
	WV		Mezisoučet "dle CAD"		13,950			
27	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	139,500	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	WV		27,9/0,2		139,500			
	WV		Mezisoučet "dle CAD"		139,500			
28	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - dodávka investora	m2	13,950	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	WV		27,9/2		13,950			
	WV		Mezisoučet "dle CAD"		13,950			
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,185	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	WV		27,9/0,2*0,20*0,15		4,185			
	WV		Mezisoučet "dle CAD"		4,185			
30	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	252,600	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	WV		252,6		252,600			
	WV		Mezisoučet "dle CAD"		252,600			
	D	997	Přesun sutě				XXXXX	
31	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	43,377	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	433,770	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	WV		43,377*10 "Přepočtené koeficientem množství"		433,770			
33	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	43,377	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
34	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	43,377	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	D	998	Přesun hmot				XXXXX	
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	275,154	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt:

4 - Dešťová kanalizace - SO 301

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 29.06.2023

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladislav Mertlík , Mezilečí 65 , 55205 Hoříčky

IČ:

16272781

DIČ:

CZ6602020700

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

215 543,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	215 543,00	21,00%	45 264,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

260 807,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova
Objekt: 4 - Dešťová kanalizace - SO 301
Místo: Trutnov
Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov
Uchazeč: Vladislav Mertlík , Mezilečí 65 , 55205 Hoříčky

Datum: 29.06.2023
Projektant: Tenet spol. s r.o.
Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

215 543,00

HSV - Práce a dodávky HSV

215 543,00

1 - Zemní práce	XXXXX
4 - Vodorovné konstrukce	XXXXX
8 - Trubní vedení	XXXXX
998 - Přesun hmot	XXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt: 4 - Dešťová kanalizace - SO 301

Místo: Trutnov

Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hořička

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

215 543,00

D HSV Práce a dodávky HSV

215 543,00

D 1 Zemní práce

XXXXX

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	33,780	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		56,3*0,6*1,0 "Š2 - Š5"		33,780			
	VV	fig1	Mezisoučet		33,780			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,780	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		fig1		33,780			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,780	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		fig1		33,780			
4	K	1712012111	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	60,804	XXXXX	XXXXX	
	VV		fig1*1,800		60,804			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,134	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		fig1-(fig2+fig3)		10,134			
6	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	19,255	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		(fig1-(fig2+fig3))*1,900		19,255			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	20,268	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		56,3*0,6*0,6 "Š2 - Š5"		20,268			
	VV	fig2	Mezisoučet		20,268			
8	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	38,509	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		fig2*1,900		38,509			

D 4 Vodorovné konstrukce

XXXXX

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,378	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		56,3*0,6*0,1 "Š2 - Š5"		3,378			
	VV	fig3	Mezisoučet		3,378			
10	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámmů v do 100 mm	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		1 "Š5"		1,000			
11	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		1 "Š5"		1,000			

D 8 Trubní vedení

XXXXX

12	K	871365211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 250	m	56,300	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		56,3 "Š2 - Š5"		56,300			
	VV		Mezisoučet		56,300			
13	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	56,300	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		56,3 "Š2 - Š5"		56,300			
	VV		Mezisoučet		56,300			
14	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		1 "Š5"		1,000			
15	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		1 "Š5"		1,000			
16	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		1 "Š5"		1,000			
17	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		1 "Š5"		1,000			
18	K	8948122051	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/250 průtočné	kus	3,000	XXXXX	XXXXX	
	VV		3 "Š2,3,4"		3,000			
19	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	3,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		3 "Š2,3,4"		3,000			
20	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za určení šachtové roury	kus	3,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		3 "Š2,3,4"		3,000			
21	K	894812268	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu kruhová pro třídu zatížení B125	kus	3,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		3 "Š2,3,4"		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		1 "Š5"		1,000			
23	M	55241042	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení B125 kruhová	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		1 "Š5"		1,000			
24	M	55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	kus	1,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		1 "Š5"		1,000			
	D	998	Přesun hmot				XXXXX	
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	64,151	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,196	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02