
Číslo smlouvy objednatele: 3686-6 
Číslo smlouvy zhotovitele: H� i\1.'L 'l:>9-l ow:J 

SMLOUVA 

uzavřená v souladu s ustanovením § 20, odst. 1,2 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Objednatel: 
Se sídlem: 

IČ objednatele: 
DIČ objednatele: 

I. Smluvní strany

GG ARCHICO a.s. 
Zelené náměstí 1291 
686 O 1 Uherské Hradiště 
469 94 432 
cz 46994432 

Objednatel zastoupený: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 
Bankovní spojení:  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236 

Zhotovitel: 

Se sídlem: 

IČ zhotovitele: 
DIČ zhotovitele: 
Bankovní spojení zhotovitele: 

Odpovědný zástupce zhotovitele: 

Pověřený pro DČ 

Zástupce pro věcná jednání (řešitel): 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební (dále jen FAST VUT) 
je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona 
(zákon č. 111/1998 Sb.) a nezapisuje se do obchodního 
rejstříku. 
Veveří 331 / 95, 602 00 Brno 

00216 305 
cz 00216305 

 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. 
děkan FAST VUT 

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 
proděkan pro rozvoj fakulty 

. 

vutbes6B4CF623 
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II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení dalšího období dlouhodobého sledování chování nosné ocelové 
konstrukce zastřešení zimního stadionu v Uherském Hradišti. Sledování chování nosné ocelové 
konstrukce zastřešení bude probíhat na 9 místech (identických se sledovanými místy v prvním, druhém, 
třetím, čtvrtém, pátém a šestém období). 

Etapy prací: 
1. Etapa: Kontrola a kalibrace měřící soustavy. Do 18.8.2023.

2. Etapa: Realizace měření do 31.5.2024, vyhodnocování naměřených dat a jejich zpracování do
závěrečné zprávy. Do 30.6.2024. 

III. Cena, Fakturace
Ceny prací za jednotlivé etapy: 

1. Etapa: 15 500,- bez DPH.
2. Etapa: 82 300,- bez DPH.

Cena celkem: 97 800,- Kč bez DPH 

Fakturace: 

Cena díla bude Objednatelem hrazena na základě předávacích protokolů odsouhlasených zástupci 
Objednatele a Zhotovitele, a to ve dvou následujících termínech. 

1. Po realizaci 1. etapy (18.8. 2023): 15 500,- Kč bez DPH 
2. Po realizaci 2. etapy (30.6. 2024): 82 300,- Kč bez DPH 

Zahájení prací: po podpisu smlouvy 
Dokončení 1. etapy: 18.8. 2023. 
Dokončení 2. etapy: 30.6. 2024 

IV. Cas plnění

V. Další náležitosti

Aby bylo možné měření realizovat, předá zhotovitel objednateli do dočasného užívání následující 
zařízení, které je v majetku zhotovitele: 

1. měřící ústředna EMS DV803 ................... 1 ks 
2. Modem ER 75i set ................................. 1 ks 



" .

Tento závazek je řešen samostatnou smlouvou o výpůjčce" dodatek č. 5. 

VI. Závazky objednatele

Spolupůsobení objednatele: Zpřístupnění objektu a střešní konstrukce. Spolupůsobení při případném 
stanovení množství sněhu na střeše během zimního období. 

VII. Zvláštní ujednání

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. 
Smlouvu je možné měnit či doplňovat jen písemnými dodatky. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.,.,.,--
Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle záko1;-a'č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těcht egistru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této sm  VUT. 
Dohodou smluvních stran se nezveřejní cenová ujednání. 

Objednatel: 

Ing. arch. Karel Kloupar 
předseda představenstva 

575517101 
.,. 

Datum: �2>.G, -2...o 2.� 

Zhotovite

2:=;-� G:,. ��'"?,.

doc. Ing. Karel
proděkan pro v






