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SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný v TKP.

PZS ...........  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné
ŽDC ...........  Železniční dopravní cesta
PZZ ............ Přejezdové zabezpečovací zařízení
TZZ ............ Traťové zabezpečovací zařízení
SZZ ............ Staniční zabezpečovací zařízení
SŽ ............ Správa železnic, státní organizace
TKP ............ Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
TN Ž ............ Technická norma železnic
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět díla

1.1.1 Předmětem Díla „Oprava PZZ v km 25,452 trati Havlíčkův Brod-Rosice n L" je:

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), v
takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení a získat 
pravomocné stavební povolení. Zpracování a podání žádosti o vydání 
stavebního povolení bude dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech 
vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání stavebního povolení. 
Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí 
jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů 
chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).

b) Zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby (popis a 
požadavky Autorského dozoru jsou uvedeny v Příloze B Kapitoly 1 TKP).

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
v celém rozsahu předmětu díla, která rozpracuje a vymezí požadavky na 
stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby 
byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

1.1.2 Cílem díla je oprava a úprava PZS, umístění přejezdového zařízení do reléového domku, 
vybavení PZS novými LED výstražníky a vhodným záznamovým zařízením.

1.2 Rozsah a členění Dokumentace

1.2.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.") jako projektová dokumentace 
pro vydání stavebního povolení.

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu:

D.1.1 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

D.1.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení

1. Technické zpráva:

• celkové řešení PZZ

• venkovní část:

- výstražníky
- závory
- místní ovládání;
- místní kabelizace.

• vnitřní část:

- umístění zařízení;
- indikace a ruční ovládání zařízení;
- vnitřní rozvody;
- napájení;
- diagnostiku PZZ;
- vazbu na přilehlé SZZ, TZZ, PZZ
- vazbu na ostatní zařízení, např. na kamerový systém,

2. Výkresová část:
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500), s vyznačenou polohou venkovních 

zabezpečovacích prvků včetně zabezpečovací kabelizace, v polohopisném 
výkresu budou vyznačeny lomové body kabelizace a výkres bude doplněn 
seznamem lomových bodů se souřadnicemi. V případě většího rozsahu
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kabelizace, bude pro přehlednost polohopisného výkresu vyznačena kabelizace 
jen na polohopisném výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat 
železničních zabezpečovacích zařízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. 
Seznam lomových bodů se souřadnicemi může být na samostatném výkrese;

• situační schéma včetně vyznačení délky přibližovacích úseků PZZ u 
rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných a demontovaných zařízení;

• situační schéma přejezdu

• dispoziční výkresy umístění zařízení.

Doplňující požadavky

• schválenou závěrovou tabulku včetně schválených i neschvalovaných příloh, 
pokud přibližovací úsek PZS nově zasahuje do dopravny s kolejovým 
rozvětvením;

• schválenou tabulku přejezdu

• blokové schéma napájení;

• schéma kabelů, tabulky kabelů, kabelový plán (kabelový plán může být v 
jednoduchých případech součástí polohopisného výkresu).

3. Výpočty:

Bude provedena aktualizace v případě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým 
změnám nebo k doplnění informací mající vliv na řešení, a případné dopracování výpočtů do 
podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potřebné míře detailu:

• výpočet délky přibližovacích úseků PZZ

• výpočet celkové spotřeby napájení zabezpečovacího zařízení a výpočet baterie, 
použité pro náhradní napájení.

4. Výkaz výměr:

Podrobnosti a pravidla pro zpracování výkazu výměr jsou součástí Sborníku pro údržbu opravy 
železniční infrastruktury (Sborník ÚOŽI).

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů.

1.2.4 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.

1.3 Umístění stavby

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Havlíčkův Brod - Rosice n.L.

Údaje o stavbě

Kra j V y s o č in a

O k re s H a v líč k ů v  B rod

K a ta s t r á ln í ú z e m í Ž d íre c  nad  D o u b ra v o u

S p rá v c e S p rá v a  ž e le z n ic ,  s t á tn í o r g a n iz a c e ,  O b la s tn í 

ř e d it e ls t v í B rn o , S S Z T  J ih la v a

Údaje o trati

K a te g o r ie  d rá h y  p o d le  z á k o n a  č. 2 6 6 /1 9 9 4  Sb . C e lo s tá tn í

K a te g o r ie  d rá h y  p o d le  T S I  IN F P 5 /F4

S o u č á s t  s ítě  T E N - T N e  /  NE

Č ís lo  t r a t i p o d le  P r o h lá š e n í o d rá ze 580

Č ís lo  t r a t i p o d le  n á k re s n é h o  j íz d n íh o  řád u 5 0 7 A

Č ís lo  t r a t i p o d le  k n iž n íh o  j íz d n íh o  řád u 23 8
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Č ís lo  t r a ťo v é h o  a d e f in ič n íh o  ú sek u 1611  M 1 , DU  06

T ra ťo v á  tř íd a  z a t íž e n í C

M a x im á ln í t r a ťo v á  ry c h lo s t 70  km /h

T r a k č n í s o u s ta v a NE

P o č e t t r a ťo v ý c h  k o le j í 1

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Podklady a dokumentace

2.1.1 Grafikon, tabulka přejezdů, stávající dokumentace.

2.1.2 Pasport přejezdu.

2.1.3 Dostupné geodetické a mapové podklady dle pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn 
generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 
realizaci opravných a investičních akcí). Pro převzetí podkladů nutno kontaktovat ÚOZI 
objednatele:

xxx, mob. xxx, e-mail: xxx

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1 Neobsazeno

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky technických a právních předpisů 
SŽ (Směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy, TNŽ 
apod.), smluvních požadavků a obecně platných technických předpisů a technických 
norem (TSI, ČSN). Pokud se stavba dotýká i jiných subjektů než SŽ, musí být splněny i 
požadavky interních i obecně platných předpisů týkajících se těchto subjektů;

4.1.2 Zhotovitel musí u Dokumentace zajistit hodnocení a posuzování rizik v rámci dotčených 
subsystémů a zajistit prokázání shody systému se stanovenými požadavky dle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 [69] a Prováděcího nařízení komise (EU) 
č. 402/2013 [62]. Záznam o nebezpečí zpracovaný bude zpracován do vzoru formuláře 
k identifikaci rizik, který předá Objednatel po uzavření SOD.

4.1.3 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to v 
souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ viz Příloha ZTP.

4.1.4 Součástí práce Zhotovitele bude i zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí v obvodu 
předpokládaného provádění stavebních prací. V případě dotčení musí být navrženo 
vhodné opatření pro ochranu stávajících inženýrských sítí dle vyjádření či požadavků 
jejich správců.

4.1.5 V Dokumentaci DSP a PDPS bude pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických 
a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu navrženy RFID markery. Mohou se používat 
pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci 
jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které 
doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití RFID markérů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely - červený marker [169,8 kHz], včetně kabelů určených k 
napájení zabezpečovacích zařízení - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po
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cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty 
instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 
paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 
čistící výstupy; konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý marker [383,0 kHz] - trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 
místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a 
spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 
- v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a 
kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů 
a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v 
zapisovatelném provedení - doporučené).

e) Odpadní voda - zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 
výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.

4.1.5.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

4.1.5.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID". U složek, 
které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace.

4.1.5.3 V Soupisech prací musí být informace o použití markerů, včetně uvedení 
záznamů do DSPS.

4.1.5.4 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 
vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 
markeru.

4.1.6 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 
Objednatele a s určenými zástupci Objednatele, Vstupní porada může být spojena s 
místním šetřením v místě stavby.

4.1.7 K připomínkovému řízení bude Dokumentace odevzdána v listinné a elektronické podobě. 
Elektronická podoba bude obsahově a strukturou plně odpovídat členění listinné podoby 
Dokumentace. Současně s Dokumentací bude doručena pozvánka na projednání 
připomínek. Počet vyhotovení odevzdané listinné a elektronické Dokumentace bude v 
takovém počtu, který dostatečně zajistí včasné a odborné projednání s určenými zástupci 
Objednatele a dotčenými osobami. Mimo tento počet Objednatel obdrží dokumentaci v 
listinné podobě v počtu čtyř souprav a v elektronické podobě v uzavřené formě v počtu 
2 x USB flashdisk. Náklady na odevzdání dokumentace v požadovaném rozsahu jsou 
zahrnuté do Ceny Díla.

K připomínkovému řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené 
formě ve formátu *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF

4.1.7.1 Poradu na projednání Dokumentace svolá Zhotovitel případně požádá o 
zajištění objednatele. Na každé projednání musí být pozvány oprávněné osoby 
Objednatele a určení zástupci Objednatele z dotčených odborů Úseku 
provozuschopnosti dráhy GŘ (O11, O12, O13, O14, O15, O23, O24) a vždy 
zástupce O30.

6/12
„Oprava PZZ v km 25,452 trati Havlíčkův Brod-Rosice n. L."
Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE



Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (emailem), případně také písemně, 
alespoň 5 pracovních dnů před konáním porady. Svolání porady musí být 
provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. 
Seznam emailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele po 
podpisu Smlouvy.

Průběh a výsledky porad Dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě 
formou záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis musí obsahovat stručný 
popis projednávané problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků 
prezentovaná na poradě. Ze záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda tato 
vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento doklad z jednání se zasílá všem 
pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické podobě, listinná 
podoba je součástí Dokladové části - Doklady objednatele.

Projednání připomínek - bude provedeno jako projednání odborných 
vyjádření, připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení 
oprávněných zástupců Objednatele a určených zástupců Objednatele.

Konečné vypořádání připomínek bude obsahovat seznam veškerých 
připomínek Objednatele vyjadřujících se k dané Dokumentaci, včetně 
identifikace připomínkující složky a osoby. Součástí Protokolu vypořádání 
připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých připomínek a požadavků ze 
strany Zhotovitele a způsob zapracování připomínek do příslušné části 
Dokumentace. Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně. Protokol 
o vypořádání připomínek musí být při převzetí díla podepsán Zhotovitelem.

4.1.8 V případě, že to z navrženého řešení bude vyplývat, pak bude součástí díla 
u Dokumentace DSP a PDPS smluvní zajištění dočasných záborů pro staveniště včetně 
nezbytných ploch a objektů zařízení staveniště. Smlouvy na dočasné zábory stavbou 
dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí, týká se pouze dočasných záborů 
souvisejících s technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli stavby, budou 
zejména nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, výjimečně smlouvy o podmínkách 
provedení stavby.

4.1.9 Součástí zpracování Dokumentace ve stupni PDPS bude vždy oceněný Soupis prací 
s výkazem výměr jež bude obsahovat vysvětlení výpočtů v odevzdaném soupisu prací s 
uvedením čísla položky. Bude odevzdán v otevřené formě ve formátu *.XLSX a v 
elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF. K soupisu prací bude přiložen 
výkaz výměr.

4.1.10 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací v Dokumentaci ve stupni 
PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu *.XLSX a v elektronické podobě v uzavřené 
formě ve formátu *.PDF.

• otevřená forma (editovatelná):

o textové části ve formátu *.DOCX;

o souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX

• uzavřená forma:

o ve formátu *.PDF (verze PDF/A)

o Soupis prací ve formátu *.PDF - export z *.XLSX nebo export z SW pro 
tvorbu rozpočtů

4.1.11 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím řízení na 
zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či opravě Dokumentace ve 
stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínů podání nabídek. V případě 
potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby 
Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné 
variantě v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *XLSX a v elektronické 
podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF. Na základě těchto úprav v Soupisu prací

4.1.7.2

4.1.7.3

4.1.7.4

4.1.7.5
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provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto 
změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby."

4.1.12 Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového lože pro zařazení 
druhu odpadů dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu - 
vzorkování uvedeného v příloze B.3 směrnice SŽ SM096.

4.1.13 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 
podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 
Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů po 
obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení o 
nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 
dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 
do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno i v 
listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál pravomocného 
rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.

4.1.14 Definitivní odevzdání Dokumentace bude provedeno po ukončení projekční činnosti a 
schválení Objednatelem v listinné podobě v počtu čtyř souprav. V elektronické podobě 
bude Dokumentace vyhotovena dle směrnice č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 následovně 
po těchto částech:

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě, bez rozpočtů

o textové části ve formátu *.DOCX;

o souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX 

o výkresové části ve formátu *.DGN;

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě, bez rozpočtů

o ve formátu *.PDF (verze PDF/A)

• souhrnný rozpočet a oceněný Propočet / Soupis prací v otevřené a uzavřené formě

4.1.15 Předání Dokumentace proběhne na médiu: USB flash disk 2x

4.1.16 Všechny odevzdané paré budou označeny autorizačními razítky a podpisem zpracovatele 
dílčí dokumentace dle zákona č. 360/1992 Sb. Geodetický podklad pro projektovou 
činnost a vytyčovací výkresy budou ověřeny ÚOZI podle zákona č. 200/1994 Sb.

4.1.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím řízení na 
zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či opravě Dokumentace ve 
stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínů podání nabídek. V případě 
potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby 
Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné 
variantě v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *XLSX a v elektronické 
podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF. Na základě těchto úprav v Soupisu prací 
provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto 
změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby.

4.2 Dopravní technologie

4.2.1 Neobsazeno

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Přejezdové zařízení se nachází v mezistaničním úseku na trati Chotěboř - 
Ždírec nad Doubravou, na trati Havlíčkův Brod - Rosice nad Labem. Tato trať 
je jednokolejná, neelektrifikovaná.

4.3.1.2 Uvedené přejezdové zabezpečovací zařízení Typu AŽD71 bylo vybudováno v 
roce 1998, kategorie 3ZBI podle ČSN 34 2650. Vlastní technologie je umístěna
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4.3.2

4.4

4.4.1

v domku v místě přejezdu, s výstražníky typu AŽD 97. Přejezdové zařízení je 
ovládáno ovlivněním počítačů náprav. Indikační a ovládací prvky jsou 
umístěny v ŽST. Ždírec nad Doubravou.

4.3.1.3 Stav vlastního zařízení je poplatný době výstavby.

Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Oprava a úprava PZS, na zjišťování volnosti kolejových úseků požadujeme 
použít počítače náprav, vybavení PZS novými LED výstražníky a vhodným 
záznamovým zařízením. Indikační prvky budou umístěny v dopravní kanceláři 
v ŽST Ždírec nad Doubravou. Přejezdové zařízení bude umístěno ve vhodném 
reléovém domku, který bude splňovat požadavky pro Malé technologické 
objekty (MTO) dle pokynu SŽ PO-10/2020-GŘ („Moderní design a architektura 
nádraží a zastávek ČR. Malé technologické objekty"), včetně v pokynu 
uvedených požadavků na přípojku elektrické energie. Na vnější straně 
opláštění domku bude umístěn venkovní telefonní objekt (VTO) a skříňka 
místního ovládání přejezdu, se zajištěnou viditelností na celý přejezd (v 
nezbytném případě je přípustné jejich umístění v blízkosti domku). Napájecí 
část bude tvořena dobíječem a bezúdržbovými akumulátory. Napájení 
přejezdového zabezpečovacího zařízení bude z elektrické přípojky a také ze 
solárních panelů, jenž budou umístěny na střeše reléového domku, pokud to 
situace v místě stavby umožňuje.

4.3.2.2 V rámci opravy budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 
svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení.

Životní prostředí

Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby - PDPS

4.4.1.1 Zhotovitel zpracuje u všech SO v závěru přehlednou tabulku, která bude 
obsahovat přehled a množství odhadnutého vzniklého odpadu.

4.4.1.2 Samostatně bude vyhotovena tabulka stavebního a demoličního odpadu, ze 
které bude vyplývat odhadnuté množství materiálu k recyklaci (vyhodnoceno 
dle OTP - Kamenivo dle kolejového lože železničních drah) - k jeho přípravě 
k opětovnému použití zhotovitelem stavby, resp. k předání k dalšímu 
zpracování v recyklačních místech/centr (katalogová čísla odpadů: 17 01 01 
Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi 
nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 
02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich 
slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03; 17 05 08 
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební 
materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné 
stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 
03) a odhadnuté množství nevyužitelného a nebezpečného odpadu k uložení 
na skládku. Názvy odpadu musí vycházet z platné legislativy. Ve výkazu výměr 
musí být zohledněna i recyklace stavebního a demoličního odpadu.

4.4.1.3 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů 
dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v 
samostatném SO Likvidace a recyklace odpadů včetně dopravy v roztřídění do 
kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné 
položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 
Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených 
jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

4.4.1.4 Úpravy položkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy” . Položka bude
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zahrnovat veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra 
dle typu a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. 
recyklačního centra,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) 
budou volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické 
specifikaci položky bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce 
pro další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou 
položkou pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, 
manipulace do vzdálenosti odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím 
popisu položky bude uvedeno, že materiál z položky není určen na skládku, 
resp. recyklačního centra,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 
položka. Neoceňovat v objektu SO, položka se oceňuje pouze v objektu SO 
Likvidace a recyklace odpadů."

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace 
odpadů. V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude 
provedena jako součet položek:

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle 
aktuálního ceníku vybrané skládky v přípravě

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané 
skládky, přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu 
pásmové dopravy.

g) Popis položky

V popisu položky bude uveden text:

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO, položka se oceňuje pouze
v objektu SO Likvidace a recyklace odpadů.

h) Technická specifikace položky

1) Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo 
převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem 
v místě skládky.

2) Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3) Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství 
odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.
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**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

4.4.1.5 SO Likvidace a recyklace odpadů včetně dopravy

a) součástí objektu SO Likvidace a recyklace odpadů bude souhrn všech odpadů 
stavby, který bude zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do 
kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO

b) zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu

c) pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím v 
jednotlivých SO. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového řízení 
na zhotovení stavby oceňovány.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1 Všeobecně

5.1.1 Zhotovitel zpracuje návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, 
zdůvodnění počtu etap, stanovení rozsahu a typu výlukové činnosti potřebné pro 
výstavbu s důrazem na nepřetržité výluky a výluky vyžadující dopravní opatření, schéma 
postupu výstavby).

5.1.2 Součástí povinnosti zhotovitele je i u akcí vyžadující výluky stanovení optimálního 
rozsahu výluk na základě vypracování Technologického postupu výlukových prací (TPVP) 
nebo stanovením pomocí typových časů.

5.1.3 Vypracování TPVP je sestavení jednotlivých činností (prací) pro splnění předmětu díla do 
časové a technologické návaznosti (včetně činností nevyžadujících výluku) a jejich 
záznam do předepsaného grafického či psaného formátu.

5.1.4 Podle složitosti a časové náročnosti požadovaných prací v předmětu díla se zpracuje:

a) TPVP grafický s lineárním rozvinutím km osy. Tento TPVP je vhodný pro více 
prováděných činností na delším úseku a zejména pro nepřetržité a vícedenní 
výluky.

b) TPVP grafický pro lokální pracoviště. Tento TPVP je vhodný pro provádění 
rozsáhlejších prací probíhajících v jednom místě a pro nepřetržité a vícedenní 
výluky.

c) TPVP psaný pro práce malého rozsahu a zpravidla lokální pracoviště.

d) Stanovení rozsahu výluk na základě položek typových časů a databáze 
využitelných strojů pro opravy tratí včetně jejich výkonů.

Příklady jednotlivých TPVP podle bodů a), b), c) a pomůcky pro zpracování typových časů 
podle bodu d) předá Objednatel po uzavření SOD

Při vypracování TPVP je třeba dbát mimo jiné i na ustanovení předpisů SŽ S3/1, SŽDC 
E3, SŽDC E10, SŽDC T100 a TNŽ 34 3109 i v oblasti přípravných, doplňkových a 
dokončovacích prací, které musí být součástí TPVP.

5.1.5 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:
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6.
6.1.1

6.1.2

7.

7.1.1

• Zhotovitel požádá o výluky v souladu s předpisem SŽ D7/2 (střednědobé požadavky), 
a to 4 měsíce před požadovaným termínem výluky.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: xxx
kontaktní osoba: xxx, tel.: xxx, mobil: xxx 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

PŘÍLOHY

Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2
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SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

r
Váš dopis 
zn.
Ze dne 3. 12. 2021
Naše zn. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje
Telefon

^ ■

Datum
j

Postup při zajištění prostorové polohy koleje na neelektrizovaných tratích

S účinností od 1. 1, 2022 stanovuji odchylný způsob zajištění prostorové polohy koleje (dále 
PPK) od aktuálně platného znění předpisu SŽDC S3 „Železniční svršek", díl III. Tento způsob se 
uplatní na neelektrizovaných tratích železničních drah, se kterými má právo hospodařit Správa 
železnic, státní organizace (dále SŽ), a dalších železničních drah, kde SŽ zajišťuje 
provozuschopnopst.

Zajištění PPK na těchto úsecích bude nově realizováno pouze s využitím bodů železničního 
bodového pole, za podmínek uvedených v důvodové zprávě, schválené dne 11. 11. 2021 pod 
č.j. 162076/2021-SŽ-GŘ-O13. V důvodové zprávě je podrobně popsán nejen nový způsob 
zajištění PPK, ale i důvody k zavedení této změny. Hlavními důvody jsou snížení nákladů na 
zřízení zajištění PPK a také zjednodušení údržby tratí strojní mechanizací. Podmínky pro 
zajištění PPK tímto novým způsobem, tedy body železničního bodového pole (ŽBP) a ne 
konzolemi na ocelových sloupcích, jsou uvedeny v kapitole 5 a 6 důvodové zprávy.

Důvodová zpráva je přílohou č.l tohoto dopisu.

Označení bodů ŽBP se řídí metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 a je odchylné od čl. 24, 
odst. a) předpisu SŽDC S3, díl III.

Při uplatnění tímto dopisem zaváděného způsobu zajištění PPK, již není třeba v dokumentaci 
díla předávat přílohu podle čl. 26, odst. b), resp. VZOR 2, protože by byla duplicitní 
s dokumentací podle čl. 27, odst. a.) předpisu SŽDC S3, díl III, resp. VZOR 4.

V úsecích, kde nebude zřízeno zajištění PPK podle tohoto dopisu, je nezbytné i nadále udržovat 
stávající systém zajištění PPK do doby jeho náhrady novým.

Podrobné pokyny pro zajištění PPK na neelektrizovaných tratích jsou uvedeny v příloze č. 2 
této zprávy.

Tímto dopisem zavedený způsob zajištění PPK na neelektrizovaných tratích, se v plném rozsahu 
uplatní u dokumentace staveb investičního i neinvestičního charakteru, nově zadávané od1. 1. 2022.

U rozpracovaných dokumentací všech stupňů Je uplatnění způsobu zajištění PPK zaváděného 
tímto dopisem možné, pokud nenaruší harmonogram přípravy a realizace stavby a její finanční 
rámec.
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Žádáme všechny organizační složky Správy železnic, státní organizace, které zadávají 
projekčních a stavební práce, jejichž součástí je řešení zajištění prostorové polohy koleje, aby 
se zněním tohoto dopisu seznámily své věcně příslušné obchodní partnery.

V případě nejasností či dotazů se obracejte na regionálního správce PPK ze SŽG.

Přílohy
Příloha 1 - Zajištění prostorové polohy koleje na neelektrizovaných tratích SŽ, č.j. 162076/2021-SŽ-GŘ-013 
(http:Wtypdok.tudc.cz)
Příloha 2 - Prováděcí postupy a pokyny
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Zajištění prostorové polohy koleje na 
neelektrizovaných tratích SŽ
Příloha 2 - Prováděcí postupy a pokyny

Do doby novelizace předpisu SŽDC S3 díl III stanovuje tato příloha základní požadavky a 
postupy při přípravě a realizaci zajištění PPK vyplývající ze znění důvodové zprávy, č.j. 
162076/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy koleje na neelektrizovaných tratích SŽ, 
(dále „důvodová zpráva"). Pro účel zajištění prostorové polohy koleje se na neelektrizovaných 
tratích SŽ využije železniční bodové pole (dále i „ŽBP") upravené pro parametry vytyčovací sítě 
stavby (dále také „VS").

Přípravná fáze

1. V rámci projekční přípravy budou v projektové dokumentaci stavby nahrazeny v části 
„D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek" (podle SM11) údaje o typu a počtu zajišťovacích 
značek ustanovením „pro zajištění PPK budou použity body ŽBP". Vytyčovací síť stavby 
musí být podrobně řešena v dokladové části „5.3 Návrh vytyčovací sítě" (podle SM11). U 
opravných prací se zjednodušenými projekty je vhodné s návrhem vytyčovací sítě také 
počítat již v přípravné fázi.

2. Návrh vytyčovací sítě je podrobně řešen:
a) Zhotovitelem, nejpozději v rámci stupně přípravy PDPS, v souladu s VTP, případně 

podrobnými specifikacemi v ZTP, které by měly především stanovit rozsah obnovy 
bodů ŽBP,

b) nebo Investorem ve spolupráci s příslušným regionálním pracovištěm SŽG.
Při doplnění specifikací do ZTP je neopomenutelným účastníkem SŽG a nesmí být 
opomenuta jako účastník připomínkového řízení.

Z hlediska kvality stabilizace a konfigurace celé sítě musí ŽBP vyhovovat požadavkům na 
zajištění dle čl, 5.2.1, 5.2.2 a 5.3.1.2 důvodové zprávy a být v souladu s metodickým 
pokynem SŽDC M20/MP007. Doporučuje se použití typů stabilizací dle čl. 5.2.2.2 b) a c) 
důvodové zprávy.

3. V případě realizace zajištění Zhotovitelem podle bodu 2. a) této přílohy musí být pro 
realizační fázi stavby dle „návrhu vytyčovací sítě" počítáno se stabilizací bodů ŽBP jako 
bodů vytyčovací sítě a s navazujícími zeměměřickými činnostmi, zpravidla ověření nebo 
zaměření ŽBP, a to v rámci rozpočtu stavby.

Realizační fáze

4. Na základě návrhu vytyčovací sítě stavby se provede doplnění/nahrazení bodů ŽBP spolu 
se zeměměřickými činnostmi tak, aby výsledné ŽBP bylo zřízeno v souladu s důvodovou 
zprávou a metodickým pokynem SŽDC M20/MP007. ŽBP jako vytyčovací síť stavby pro 
účel zajištění musí být zřízeno nejpozději před konečnou směrovou a výškovou úpravou, 
tedy již pro zřizování bezstykové koleje,

5. Body ŽBP musí být označeny podle čl. 5.2.3 důvodové zprávy a chráněny dle pravidel 
uvedených v čl. 6,2, bod 3. a 4. důvodové zprávy, tak aby se minimalizovalo riziko jejich 
poškození.

6. V rámci provádění stavebních prací musí Zhotovitel zajistit ochranu těchto bodů a 
případně včas zajistit jejich přeložení nebo doplnění a to v souladu s metodickým

Správa železnic, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Generální ředitelství
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pokynem SŽDC M20/MP007. V případě jakékoli úpravy či poškození bodů ŽBP je povinen 
informovat regionálního správce ŽBP nebo sekretariát na adrese

7. Pro technologické měření pro směrovou a výškovou úpravu koleje na neiektrizované trati 
se vzhledem k absenci klasických zajišťovacích značek musí počítat s odlišným 
vyznačením synchronních bodů pro práci ASP (viz čl. 6.2., bod 5. důvodové zprávy).

Po ukončení stavby

8. Nutnost zajištění ochrany ze strany OŘ při úpravě vegetace a údržbových prací.
V případě zničení či poškození bodů ŽBP je o tom třeba informovat regionálního správce 
ŽBP nebo sekretariát na adrese
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