
Smlouva o dílo 

Smluvní strany : 

Objednatel: Mateřská škola Zámecká Rosice 

Zastoupená ve věcech smluvních: 
Se sídlem : Zámecká 1031, 665 01 Rosice 

IČO : 75004518 

a 

Zhotovitel : UNIVERS, s.r.o. 

Zastoupená ve věcech smluvních : 
K jednání ve věcech technických : 
Se sídlem : 1. máje 87, 664 84 Zastávka u Brna 
ČTI: 
DIČ : 
Bankovní spojení : KB Rosice, č.ú.: 

L. 
Předmět smlouvy : 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat dílo: 

Rekonstrukce sociálního zařízení v 1 NP dle položkového rozpočtu 
z 8.6.2023. 

Práce tvořící předmět smlouvy sestávají z bouracích prací, demontáží, vnitřních úprav 
povrchů a podlah, rekonstrukce sociálního zařízení, 
dle položkového rozpočtu ze dne 8. 6..2023, který je neoddělitelnou součástí této smlouvy. 
Změny předmětu smlouvy vyvolané požadavkem objednatele, změny podkladů, změny 
podmínek pro plnění díla a zásahy vyšší moci budou řešeny písemným dodatkem k této 
smlouvě. 
Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí. Provedením části díla může 
zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá stejně jako by je 
provedl sám. 

II. 
Termíny plnění : 
Termín předání a převzetí staveniště: červenec 2023 
1. Zahájení prací : po předání staveniště 
2. Předání dokončeného díla : srpen 2023 

3.. Termín odstranění případných vad a nedodělků bude stanoven v zápisu o předání a 
převzetí dokončeného díla. 

4. Lhůta výstavby bude přiměřeně prodloužena v případě : 

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele 
b) v případě úředního zásahu nebo zásahu vyšší moci 
c) jestliže si to vyžádá změna předmětu díla 

 



Čas plnění se prodlouží o dobu trvání překážky a dobu nutnou ke znovuobnovení prací. 
V případě, že zhotovitel práce zahájí a nebude moci z důvodů nepříznivých povětrnostních 
podmínek, které mu neumožní dodržet technologické a bezpečnostní předpisy při provádění 
prací na díle provádět, má zhotovitel právo ukončit své práce v termínu prodlouženém o 
počet dnů, ve kterých mu povětrnostními podmínkami nebylo umožněno práce provádět. 

III. 
Cena za dílo : 
Cena díla je stanovena dohodou, na základě položkového rozpočtu. 

Cena celkem bez DPH 196 935,89 Kč 

DPH 21% 41 356,54 Kč 
Cena celkem s DPH | 238 292,43 Kč 

Případné změny kalkulovaného rozpočtu budou řešeny skutečně prokazatelnými náklady, 
které si změna vyžádá. 

Objednatel se zavazuje akceptovat změnu ceny v případě: 
a) víceprací požadovaných objednatelem 
b) dojde-li v průběhu výstavby ke změnám cen materiálů a energií 
c) ukáže-li se nezbytnost provedení dalších prací nepředvídatelných v době projednávání 

smlouvy, přičemž platí, že objednatelem neodsouhlasené práce nad rámec předmětu díla 
není zhotovitel povinen realizovat a objednatel uhradit. 

Dohodnuté ceny platí do 31. 12. 2022. 
Vícepráce požadované objednatelem, provedené nad rozsah této smlouvy, budou 
odsouhlaseny a potvrzeny ve stavebním deníku zástupci obou smluvních stran a oceněny na 
základě dohody smluvních stran. 
Objednatel prohlašuje, že má při podpisu této smlouvy řádně zajištěny finanční prostředky na 
úhradu celého předmětu plnění . 
Splatnost faktur se stanovuje na 14 dní kalendářních dnů od data vystavení. Platba je splněna 
dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

IV. 
Platební podmínky: 

Všechny platby probíhají bezhotovostně. 

V. 
Součinnost objednatele: 
Objednatel předá zhotoviteli klíče od vstupních dveří a dveří do bytu. 
Objednatel umožní zhotoviteli odběr vody a el. energie. 
Dílo je dodáno protokolárním předáním a převzetím díla, provedeným zápisem o předání a 
převzetí díla v rozsahu předmětu plnění, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
Pokud dílo bude při předání vykazovat drobné vady a nedodělky, které neohrožují užitné 
vlastnosti díla a nebrání užívání díla, objednatel takové dílo převezme s tím, že v zápise o 
předání a převzetí díla budou sjednány termíny odstranění vad a nedodělků zhotovitelem. 

 



Zhotovitel doloží kopie listů stavebního deníku, atesty a prohlášení o shodě, které se na dílo 
vztahují, v případě, že to stanovený rozsah prací vyžaduje. 

Dílo dle předmětu plnění přechází do vlastnictví objednatele po úplném uhrazení smluvní 
ceny. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele po protokolárním předání a převzetí 
díla. 

VL 
Smluvní pokuty : 
V případě prodlení zhotovitele zaplatí zhotovitel penále ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH 
za každý den prodlení. 
V případě prodlení objednatele s úhradou plateb zaplatí objednatel zhotoviteli penále ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VII. 
Předání a převzetí díla : 
Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště, vč. prostor pro zařízení staveniště 
v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl dílo provádět ve sjednaném termínu. 
Objednatel poskytne bezplatně zhotoviteli nápojné body vody a el.energie o napětím 
380/220V. 
Zhotovitel se řídí při provádění prací na díle bezpečnostními předpisy a předpisy PO platnými 
v ČR a je odpovědný za jejich dodržování. 
V případě, že bude objednatel v prodlení s předáním staveniště v dohodnutém termínu, uhradí 
objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné náklady s tímto spojené. 
Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před smluvně dohodnutým termínem 
dokončení. 
K převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nebo 
telefonicky nejméně 3 pracovní dny předem. 

VII. 
Záruka : 

Na zhotovené dílo poskytuje zhotovitel záruku 36 měsíců. 
Pro pohyblivé části poskytuje zhotovitel záruku 12 měsíců. 

Záruční lhůty počíná běžet dnem předání dokončeného díla objednateli. 

IX. 
Závěrečná ustanovení : 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 
Veškeré změny a dodatky k této smlouvě je možno činit pouze písemnou formou a se 
souhlasem obou stran. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích z nichž obě strany obdrží po jednom. 

 



Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany po přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla podepsána a uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Zhotovitel 

  

Objednatel 

V Zastávce, dne 28. 6. 2023 
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